



# Město Žatec

## Odbor rozvoje a majetku města

náměstí Svobody 1  
438 01 Žatec  
IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781  
číslo účtu: [REDACTED]

ev. č.:00022- RMM /2018

**Č. OBJEDNÁVKY:** 060/2018 ROZ  
**Č. JEDNA** MUZA 15214 /2018  
**VYŘIZUJE:** Jana Šmidtová  
**TELEFON:** 415 736 267  
**E-MAIL:** smidtova@mesto-zatec.cz  
**DATUM:** 26.4.2018

**Radomil Šolc**  
IČ 66458323



*k faktuře přiložte kopii objednávky*

### OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 23.4.2018 „Restaurování kamenného sousoší sv. Anny s Pannou Marií v dětském věku, stojící v ulici Osvoboditelů v Žatci - I. etapa prací v roce 2018“. Cenová nabídka ze dne 23.4.2018 je nedílnou součástí této objednávky.

Restaurátorské práce této etapy zahrnují :

1. Prohlídku památky za přítomnosti zástupce majitele památky, zástupce památkového dozoru a zodpovědného restaurátora. Přesné určení způsobu a postupu restaurátorských prací.
2. Sesazení památky pomocí autojeřábu a její odvoz do dílny.
3. Vyjmutí starého železného čepování z hmoty kamenné skladby. Odstranění veškerých starých nevhodných a dožilých plastických doplňků. Očištění pískovce od černajících krust a sádrovcových výkvětů.
4. Celkové povrchové napuštění kamene organokřemičitým zpevňovačem. Technologická přestávka pro vytvrzení zpevňovače.
5. Osazení nerezových výztuh do vrtaných otvorů v partiích většího úbytku původního kamene a plastické doplnění chybějících částí památky v umělém pískovci odpovídajícím originálnímu kameni.
6. Zaměření a výroba dílů profilového obrátového základového stupně s jemně tryskaným povrchem v kamenické dílně. (4ks 117-35-232cm, tj.celk 0,36m<sup>3</sup>). Doprava výrobků do restaurátorské dílny.
7. Provedení vhodné barevné retuše všech částí kamenné skladby.
8. Provedení částečného zlacení obou korun na hlavách sv. Anny a P. Marie.
9. Zhotovení a osazení tepaných měděných, plátkovým zlatem zlacených křížků do korun.

Restaurátorské práce budou probíhat v ateliéru restaurátora R. Šolce v Dubé. II. etapa bude probíhat v roce 2019.

| Cena celkem bez DPH | Výše DPH 15 % | Cena celkem včetně DPH |
|---------------------|---------------|------------------------|
| 173. 000,00 Kč      | 25.950,00 Kč  | 198.950,00 Kč          |

**Termín zahájení prací:** ihned po převzetí objednávky

**Termín dokončení prací:** 30.11.2018

**Záruční doba:** 60 měsíců

*Faktura bude vystavena na město Žatec odbor rozvoje a majetku města, nám. Svobody čp. 1, 438 01 Žatec.*

Ing. Kateřina Mazánková  
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Objednávku akceptuji dne:      2018  
razítko a podpis adresáta objednávky

správce rozpočtu