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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Stavba: Čerpací stanice U tenisu v Přerově Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zakázkové číslo: 2872/DPS-2016 Projektant: Koneko, spol. s r. o. (ÚRS2016/2-KROS4)

Objekt: Vedlejší a Ostatní náklady Datum: 31. 10. 2016

P.č. Popis MJ Množství
Cena jednotková 

(CZK)

Cena celkem        

( CZK)

1 2 3 4 5 6

1 Zařízení staveniště - v nezbytně nutném rozsahu (sklady, buňky, přenosné WC, event. přípojky na inženýrské sítě, 

náklady na energie, vytýčení staveniště, apod.)
kpl 1 29 500 29 500

2 Náklady na vytýčení navržené stavby geodetem - náklady na vytýčení navržené stavby (vytyčení navržených 

objektů a tras inženýrských sítí, šachet, příjezdní komunikaci)
kpl 1 10 200 10 200

3 Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací - zhotovitel 

zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi navrhované stavby u jednotlivých správců 

a majitelů, včet. kopaných sond

kpl 1 9 200 9 200

4 Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla kpl 1 5 200 5 200

5 Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení výkopu - včet. osvětlení a následné likvidace kpl 1 7 200 7 200

6 Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému 

BOZP
kpl 1 3 500 3 500

7 Náklady na čištění komunikace po dobu výstavby - zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby
kpl 1 6 100 6 100

8 Náklady na zajištění spoluúčasti odpovědného hydrogeologa stavby. Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh 

snižování hladiny podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. 

Účast na staveništi činí min. 2 hod týdně po celou dobu realizace stavby.

kpl 1 5 000 5 000

9 Náklady na zajištění geologa stavby po celou dobu realizace, který bude provádět kontrolu vhodnosti materiálů pro 

zpětný zásyp a obsyp, apod. Dle potřeby budou operativně zpracovávat návrhy opatření. Účast na staveništi činí 

min. 2 hod týdně po celou dobu realizace stavby.

kpl 1 4 500 4 500

10 Zřízení a instalace dočasného dopravního značení, včetně případné aktualizace projektu - ( dočasného dopravního 

značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace 

dočasného dopravního značení.

kpl 1 4 100 4 100

84 500

11 Zařízení staveniště technického dozoru - zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště pro technický dozor 

investora stavby
kpl 1 8 500 8 500

12 Informační tabule - 1 ks informačních tabulí, odolných proti povětrnostním vlivům, vyrobených z hliníku. Tabule 

budou mít rozměry 1,5x1,0 m a budou v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazené na zabetonovaných 

ocelových sloupcích.

kpl 1 5 100 5 100

13 Zpracování havarijního plánu včetně projednání s dotčenými orgány - podklad pro vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení stavby  
kpl 1 2 700 2 700

14 Zabezpečení ochrany životního prostředí - plán ochrany životního prostředí včetně Plánu odpadového 

hospodářství stavby a jeho schválení. Plán může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na 

jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby.

kpl 1 1 800 1 800

15 Zabezpečení požadavku systému řízení kvality - vypracování Plánu dodržování kvality a jeho  schválení. Plán 

může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých 

do výstavby.

kpl 1 1 900 1 900

16 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně 

zákresu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých 

potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů. Dokumentace geodetického zaměření skutečného stavu bude 

ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD.

kpl 1 5 500 5 500

17 Zákres skutečného provedení stavby - vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální 

mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální 

verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem.

kpl 1 3 100 3 100

18 Vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí - vypracování geometrického plánu skutečného 

provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí  dle požadavků a zásad 

platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad věcných břemen do KN 

bude vypracován 5x v tištěné verzi a 5x v digitální verzi na CD pro každého vlastníka dotčených pozemků (1 

vlastník). Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem.

kpl 1 3 600 3 600

19 Dokumentace změn stavby - vypracování projektové dokumentace  s vyznačením všech změn oproti stavebnímu 

povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude 

vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.

kpl 1 7 100 7 100

20 Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování dokumentace skutečného provedení  jednotlivých 

dílčích staveb celého komplexu, včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené 

dokumentace. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na 

CD. 

kpl 1 8 500 8 500

21 Projekt komplexních zkoušek kpl 1 1 500 1 500

22 Provozní řád pro zkušební provoz kpl 1 1 000 1 000

23 Provozní řád pro trvalý provoz kpl 1 1 000 1 000

24 Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh - budou se provádět po vzdálenostech min. 50 m, a to 

vždy ve třech úrovních - v úrovni obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně, včetně požadovaných atestů 

hutnění konstrukčních vrstev

kpl 1 2 200 2 200

25 Komplexní zkoušky a jejich provedení - komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - komplexní vyzkoušení všech 

nainstalovaných strojních zařízení ( resp. odzkoušení elektročástí, včetně systému MaR a systému přenosu dat v 

rámci objektu Elektro) 

kpl 1 4 900 4 900

Vedlejší náklady

Vedlejší náklady - celkem
Ostatní náklady
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26 Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u 

všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb
kpl 1 3 000 3 000

27 Náklady na zkušební provoz, včet. vyhodnocení zkušebního provozu - účast na zkušebním provozu v délce 72 

hodin
kpl 1 4 500 4 500

28 Zaškolení obsluhy - zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, provozu a pokračování v projektu. Školení 

se uskuteční na staveništi, a to v době před zahájením kolaudačního řízení.
kpl 1 1 200 1 200

29 Provedení dílenské dokumentace stavby - vypracování dílenské dokumentace jednotlivých dílčích staveb celého 

komplexu, včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace. Dílenská 

dokumentace bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. 

kpl 1 6 500 6 500

73 600Ostatní náklady - celkem
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