odškodném 

uzavřená mezi:

Účastník č. 1: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zastoupena členem představenstva, Ing. Miroslavem Dundálkem, pověřeným představenstvem společnosti ze dne 26.1.2016

IČO: 47674521
sídlo: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
společnost zapsána: v OR B 675 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: 2307831/0100, Komerční banka, a.s.

a

Účastník č. 2: DUMAT soukromý podnik, v.o.s., zastoupena Ing.Janem Dubinou – společníkem, 

IČO: 47154292,
sídlo: Čsl. letců 1677/17, 750 02 Přerov

společnost zapsána: v AXVIII 689 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: 2300420321/2010, FIO banka

zástupce pro technické věci: Daniel Machovský, nar. 10.4.1964, tel. 608179717
e-mail: bc.95@seznam.cz
a

Vedlejší účastník  : JUDr. Miroslava Kočárová, advokátka, AK Moravcova 259/9, 

767 01 Kroměříž, zapsaná  v ČAK 6488

TEL. 731179698

e-mail : kocarova@officekocarova.cz

I. Preambule

1. Účastník č.1 bude mimo jiné provádět rekonstrukci kanalizační stoky NA ve městě Přerov. Tato rekonstrukce stoky bude prováděna na základě PD vyhotovené společností AQUATIS a.s., Rekonstrukce kanalizačního sběrače NA, vyhotovena v 05/2016. Podle předmětné PD je rekonstrukce stoky navržena u silničního mostu č.04724 – 2 v místě křížení ulic Osmek a Za mlýnem ve věstě Přerov, kolmo přes vodní tok Strhanec. 

2. Rekonstrukce si vyžádá dotčení břehových hran a nivelety koryta vodního toku Strhanec a z tohoto důvodu bude součástí předmětné stavby provizorní dočasné  provedení úpravy vodního toku Strhanec v kilometru 0,57910 – 0,58460 s následným uvedením do původního stavu koryta vodního toku.

3. Účastník č.2 je provozovatelem MVE Lýsky a MVE Podolší, které se nachází na předmětném toku Strhanec a který bude rekonstrukcí kanalizační stoky NA na svých právech dotčen po dobu provádění stavebních prací.

4. S ohledem na omezení průtoku ve vodním toku Strhanec , z důvodu rekonstrukce stoky NA, se účastníci dohodli na uzavření této Smlouvy, jejímž předmětem je úhrada odškodného za dobu, po kterou nebude moci účastník č. 2, buď zcela nebo částečně, provozovat MVE v důsledku stavebních prací na vodním toku Strhanec.

II. Výše odškodného

1. Účastníci se dohodli tak, že účastníku č. 2 vzniká právo na úhradu ušlých výnosů (dále jen odškodné), a to ode dne zahájení stavebních prací na vodním toku Strhanec v souvislosti s rekonstrukcí kanalizační stoky NA v městě Přerov, tak jak je popsáno v čl. I této Smlouvy , až do okamžiku jejich ukončení, tak jak je specifikováno v čl. VII. odstavec 5. této Smlouvy.

2. Denní výše odškodného se stanoví jako součin z pevně stanoveného denního množství elektrické energie 4,1 MWh násobené aktuální nákupní cenou bez DPH hrazenou ČEZem účastníku č. 2.  platnou v době jeho vzniku. Stanovené množství elektrické energie 4,1 MWh je celkové množství, které se týká denní výroby MVE, tj. MVE Lýsky a MVE Podolší. Účastníci shodně prohlašují, že pevně stanovené denní množství elektrické energie 4,1 MWh je sjednáno na základě vzájemné dohody. Z takto pevně stanoveného dohodnutého denního množství výroby el. energie činí měsíční výkupní cena hrazená ČEZ a.s. 300 000 Kč/měsíc, což shodně považují účastnící 1 a 2 za  ušlý měsíční výnos účastníka č. 2 při provozu obou MVE. 

Účastníci svým podpisem na této Smlouvě potvrzují, že tento způsob výpočtu odškodného s pevně stanoveným denním množstvím vyrobené elektrické energie a ušlým měsíčním výnosem účastníka č. 2 v částce  300 000 Kč/měsíčně  , týkající se  provozu obou MVE , považují za správný a  učiněný v souladu s jejich vůlí. 

3. Účastníci prohlašují, že odškodné přísluší účastníku č. 2 po dobu prováděné rekonstrukce bez ohledu na technický stav předmětných MVE, jejich odstávky a jiných událostí a skutečností, které by mohly mít případný vliv na jejich provoz.

4. Účastníci se dohodli, že v případě provozu MVE, po dobu prováděné rekonstrukce, bude odškodné sníženo o částku, kterou obdrží účastník č. 2 za prodej elektrické energie od ČEZ.

III. Úhrada odškodného
1. Odškodné je splatné na základě faktury vystavené účastníkem č. 2. Oba účastníci prohlašují, že jsou plátci DHP a z tohoto důvodu bude odškodné uvedené v této Smlouvě navýšeno o DPH.

2. Účastník č. 2 vystaví na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy účastníku č. 1 fakturu za odškodné, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém budou splněny podmínky pro vyplacení odškodného. Podkladem k faktuře bude fotokopie faktury vystavená společností ČEZ, jejímž předmětem bude fakturace nákupu elektrické energie z MVE Lýsky a MVE Podolší za předmětný kalendářní měsíc. 
Výše odškodného bude vyfakturováno jako rozdíl mezi fakturovanou nákupní cenou za prodej elektrické energie společnosti ČEZ a částkou 300.000,-Kč zvýšenou o DPH za příslušný kalendářní měsíc. 

3. Faktura je splatná do 10-ti dnů ode dne doručení faktury. Odškodné je uhrazeno dnem jeho připsání na účet účastníka č. 2 uvedený v této Smlouvě. V případě, že faktura nebude uhrazena ve sjednané lhůtě, vzniká účastníku č. 2 právo na zaplacení předmětné částky z kauce, tak jak vyplývá z článku IV. této Smlouvy. Za den doručení se považuje den doručení faktury zaslané e-mailem na adresu sekretariat@vakpr.cz.

IV. Složení kauce

1. Účastník č. 1 se zavazuje písemně nebo e-mailem oznámit účastníku č. 2 den zahájení stavebních prací na rekonstrukci kanalizační stoky na vodním toku Strhanec, nejpozději do 14 dnů před zahájením těchto stavebních prací. 

2. Účastník č. 1 se zavazuje ve lhůtě nejpozději do 7 dnů přede dnem, který označí ve svém písemném oznámení dle odstavce 1. tohoto článku této Smlouvy jako den zahájení stavebních prací na vodním toku Strhanec, složit do úschovy JUDR. Miroslavy Kočárové, advokátky, ev. č. ČAK 6488, se sídlem Kroměříž, Moravcova 259/9, IČ: 66227551 na depozitní účet úschov číslo 1002081371/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., označený jako ÚSCHOVA ADVOKÁTA, kauci ve výši 900.000,-Kč. 

3. V případě, že účastník č. 1 nesloží kauci ve sjednané výši a sjednaném termínu, je povinen zaplatit účastníku č. 2 smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč. Smluvní pokuta je splatná 7. dnem po marném uplynutí lhůty ke splnění povinnosti vyplývající z čl. IV bod 2. této Smlouvy. Vznikem práva na smluvní pokutu, případně její úhradou, povinnost složit kauci nezaniká a v takovém případně není účastník č. 1 oprávněn zahájit rekonstrukci kanalizace v místě křížení toku Strhance.
V. Vyplacení kauce, vrácení kauce 
1. Účastníci se dohodli, že účastníku č. 1 vzniká postupně právo na vrácení části kauce, a to v závislosti na řádné úhradě měsíčně fakturovaného odškodného, tak jak vyplývá z článku III. této Smlouvy. Účastníci se dohodli, že k 1.  měsíční faktuře a k 2. měsíční faktuře vystavené účastníkem č. 2 účastníku č. 1 na úhradu odškodného se váže část kauce po 300.000,-Kč ke každé faktuře samostatně, která bude vyplacena z úschovy advokáta takto:

2. Účastník č. 1 sdělí advokátce provedení úhrady každé faktury písemně e-mailem na adresu advokátky. Advokátka je poté povinna vyplatit 1. a 2. část kauce po   300.000,-Kč z advokátní úschovy účastníku č. 1 do 7 pracovních dnů ode dne uhrazení příslušné měsíční faktury vystavené účastníkem č. 2 účastníku č. 1 na úhradu odškodného za podmínky, že faktura bude uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedeném na faktuře,

3. V případě, že faktura nebude uhrazena účastníkem č.1 nejpozději ke dni splatnosti uvedeném na faktuře, je advokátka povinna z úschovy advokáta: 

· vyplatit účastníku č. 2, na základě jeho písemné žádosti, do 3. pracovních dnů ode dne jejího doručení finanční částku uvedenou v neuhrazené faktuře 

a současně

· vyplatit účastníku č. 1 na jeho účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, případný  plusový rozdíl do částky 300.000,-Kč.

Písemnou výzvu k úhradě faktury z kauce složené v advokátní úschově je účastník č. 2 povinen písemně zaslat na vědomí i účastníku č. 1. 

4. Účastníci se dohodli, že 3. část kauce ve výši 300.000,-Kč, tj. konečný zůstatek kauce v advokátní úschově,  bude vyplacen z úschovy advokátky účastníku č. 1 do 3 pracovních dnů na účet uvedený v této Smlouvě  po skončení stavebních prací dle čl. VII odstavec 5. této Smlouvy. 

Podkladem k vyplacení této části  kauce budou advokátce doložené listiny: 

- fotokopie  žádosti účastníka č.1 předložená  správci Povodí Moravy s.p. o ukončení mimořádné manipulace na vodním toku Strhanec na které bude vyznačeno její  převzetí  Povodím Morava s.p. , a  současně 
 

-  zápis sepsaný a podepsaný oběma účastníky této Smlouvy o provedení kontrolního  geodetického zaměření, ze kterého bude vyplývat shoda ohledně výškového umístění  dna koryta vodního toku v místech po provedení stavebních  úprav s projektem nebo písemné vyjádření vystavené specializovaným odborníkem, ze kterého bude zřejmé, že dle výsledků kontrolního geodetického zaměření vyplývá shoda ohledně výškového umístění dna koryta vodního toku v místech po provedení stavebních úprav s projektem,  a  současně

- oběma účastníky podepsané potvrzení  o odstranění provizorního  převedení průtoku vodního toku Strhanec v části stavebních úprav tak, jak vyplývá z této Smlouvy, nebo správcem vodního toku Strhanec, to je Povodí Moravy, s.p., vyhotovené písemné prohlášení, ze kterého vyplývá, že bylo ukončeno a odstraněno provizorní převedení průtoku vodního toku Strhanec v části stavebních úprav, tak jak vyplývá z této Smlouvy.

VI. Povinnosti účastníka č.1
Účastník č. 1 je zejména  povinen:

a) předat účastníku č. 2 realizační projektovou dokumentaci, a to tu část, která se týká rekonstrukce stoky u silničního mostu č.04724 – 2 v místě křížení ulic Osmek a Za mlýnem ve věstě Přerov, kolmo přes vodní tok Strhanec, a to do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy (předání této části PD je podmínkou k vyjádření a souhlasu účastníka č.2 ve stavebním řízení),

b) sdělit účastníku č. 2 obchodní firmu zhotovitele do 14-ti dnů před dnem  zahájení prací (viz čl. IV bod 1)

c) k zahájení a skončení stavebních prací přizvat zástupce účastníka č. 2, pana Daniela Machovského.
d) složit kauci ve sjednaném termínu

e) uhradit odškodné dle této Smlouvy

VII. Zahájení a  skončení stavebních prací
1. Účastníci se dohodli, že v den zahájení a skončení  stavebních prací bude písemně odsouhlasen oběma účastníky stav elektrické energie na elektroměrech MVE Lýsky a MVE Podolší. 

2. Před  zahájením vlastní rekonstrukce:

Po zajímkování koryta vodního toku Strhanec, bude provedeno  za přítomnosti obou smluvních stran geodetické zaměření dna koryta vodního toku Strhanec v místě 

ve kterém bude vedeno kanalizační potrubí. Zaměření dna bude provedeno v příčném profilu koryta Strhance v trase projektovaného potrubí. Nové potrubí bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací. O tom bude proveden zápis.

Geodetické  zaměření    bude provedeno v době zajímkování koryta před zahájením jakýchkoliv výkopových prací. O provedených úkonech bude vyhotoven zápis s vyjádřením stanovisek obou účastníků, případně i zhotovitele. 

3. Před skončením rekonstrukce:
Před odstraněním zajímkování koryta vodního toku Strhanec, bude provedeno za přítomnosti obou účastníků kontrolní  geodetické  zaměření dna koryta vodního toku Strhanec ve stejných místech ve kterých zaměření bylo provedeno při zahájení stavebních prací. V případě, že kontrolní následné zaměření dna koryta se bude lišit od projektu v takové míře, že by to mohlo způsobit škodu účastníkovi č. 2, zajistí účastník č. 1 hydraulický výpočet ovlivnění kapacity koryta Strhance v místě stavby. Pokud by se výpočtem ovlivnění prokázalo, je účastník č. 1 povinen na své náklady učinit opatření k odstranění tohoto rozdílu, pokud mezi účastníky nebude písemně dohodnuto jinak.  V takovém případě platí pro vyplacení 3. části kauce ujednání uvedené v čl. V. odstavec 4. této Smlouvy. 

4. Skončení stavebních prací na vodním toku Strhanec 

Na základě skončení stavebních prací na vodním toku Strhanec bude sepsán a podepsán mezi účastníky protokol, jehož předmětem bude: 

- odsouhlasení stavu elektrické energie na elektroměrech v předmětných MVE , 

- stanoviska obou účastníků k aktuálnímu stavu na vodním toku Strhanec  a k provedenému geodetickému zaměření

-  porovnání výškového umístění dna koryta proti projektu.

 Přílohou protokolu o skončení stavebních prací bude kopie žádosti účastníka č. 1 správci Povodí Moravy s.p.  o ukončení mimořádné manipulace na vodním toku Strhanec a geodetické zaměření s vyznačením jeho  převzetí  Povodím Moravy s.p. 
5. Stavební práce se považují za skončené 3. pracovní den: 

- ode dne předložení žádosti účastníka č. 1 správci Povodí Moravy s.p. o ukončení mimořádné manipulace na vodním toku Strhanec na které bude vyznačeno její  převzetí  Povodím Moravy s.p, 
a současně 

- bude sepsán a podepsán účastníky zápis o provedení kontrolního  geodetického zaměření, ze kterého bude vyplývat shoda  ohledně výškového umístění dna koryta vodního toku s projektem nebo v případě, že se účastník č. 2 přes prokazatelné doručení výzvy účastníka č. 1 k účasti na provedení kontrolního geodetického zaměření tohoto zaměření nezúčastní, bude vyplývat shoda ohledně výškového umístění dna koryta vodního toku s projektem z písemného protokolu vystaveného specializovaným odborníkem v této oblasti, a současně 

- bude oběma účastníky podepsáno potvrzení o odstranění provizorního převedení průtoku vodného toku Strhanec v části stavebních úprav tak, jak vyplývá z této Smlouvy, nebo správcem vodního toku Strhanec, to je Povodím Moravy s.p. vyhotovené písemné prohlášení, ze kterého vyplývá, že bylo ukončeno a odstraněno provizorní převedení průtoku vodního toku Strhanec v části stavebních úprav, tak jak vyplývá z této Smlouvy.

6. V případě, že účastník č. 1 nepřizve účastníka č.2 ke shora uvedeným úkonům a nebude sepsán zápis podepsaný oběma účastníky z důvodu na straně účastníka č. 1, je povinen účastník č.1 uhradit účastníku č.2 smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Pokuta je splatná do 10-ti dnů ode dne skončení stavebních prací na vodním toku Strhanec. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost účastníka č. 1 splnit své povinnosti dle Smlouvy. Účastník č. 1 odpovídá účastníku č. 2 za škodu, která mu nesplněním povinností účastníka č. 1 dle této Smlouvy  vznikne.

VIII. Závěrečné ustanovení
1. Účastník č. 2 se zavazuje po vypsání vodoprávního řízení o povolení mimořádné manipulace na vodním díle Strhanci pro uvedenou stavbu kanalizace, kterého bude účastníkem z titulu užívacích práv pro MVE ,  vydat bez zbytečného odkladu své kladné stanovisko k tomuto řízení. 

2. Účastník č. 2 se zavazuje na výzvu učiněnou účastníkem č. 1 podle čl. VI odst. d) a čl. VII odst. 2, 3 a 4 zúčastnit se jednání nejdéle do 3 dnů od telefonické či e-mailové výzvy. 

3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány všemi účastníky.

4. Účastníci potvrzují, že Smlouva byla před jejím uzavřením projednána, a to jak jednotlivé podmínky této Smlouvy, tak po jejich stanovení Smlouva jako celek.

5. Účastníci potvrzují, že Smlouva obsahuje jejich svobodně, vážně a určitě projevenou vůli, jakož i to, že není uzavírána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Účastníci potvrzují, že si text této Smlouvy před připojením podpisů dobře přečetli.

7. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž z nichž obdrží po jednom každý z účastníků.

8. Na důkaz pravdivosti shora uvedených ujednání a prohlášení účastníci připojují své podpisy.

V ………………………. dne……………

V………………………. dne……………

…………………………………………..

……………………………………….
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

DUMAT soukromý podnik, v.o.s.

    Ing. Miroslav Dundálek



         Ing. Jan Dubina
vedlejší účastník  :
..............................................................

JUDr. Miroslava Kočárová, advokátka
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