

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: DS/0230/2018/MI

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0141A18/13

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou

Ing. Lenkou Jahodovou, referentkou

00285455

CZ00285455

Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

27 - 1442991379/0800

Zhotovitel:

Sídlem:

Úsek:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon:

e-mail:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Skály 870, 763 62 Tlumačov

Ing. Jan Pešek, ředitel úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci a

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, úsek PORR

a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava na

základě plné moci

(společně)

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno,

tel.: [redacted]

Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, [redacted]

(každý samostatně)

43005560

CZ43005560

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Článek 2

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za ujednanou odměnu dílo – Závorový systém parkoviště na ul. Rumunská dle výkazu výměr, který se přílohou této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu smlouvy

1. Rozsah a obsah předmětu smlouvy je stanoven projektovou dokumentací pro realizaci díla a položkovým rozpočtem (viz Příloha č. 1), zpracovaným Bc. Jiří Vrba, Těšánky 22, 768 02 Zdounky.
2. Vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v území realizované stavby.
3. Předání dokumentace skutečného stavu území po dokončení stavebních prací.
4. Provedení sond pro ověření skutečné polohy podzemních inženýrských sítí v území realizované stavby.
5. Realizace technických opatření pro zabezpečení staveniště, pro zajištění bezpečnosti účastníků po celou dobu výstavby.
6. Zabezpečení skládky pro uložení materiálů určených k likvidaci, hrazení poplatků za uložení nevyužitelných materiálů na skládku a zajištění potřebných materiálů pro násypy a vegetační úpravy.
7. Součástí prací je uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou nebo samotnými stavebními činnostmi minimálně do předchozího stavu.
8. Součástí řešení jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých Zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

Článek 4

Doba plnění

1. Zahájení plnění zakázky: do 3 dnů od podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění zakázky do 31.08.2018.

Článek 5

Cena za dílo

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	104 818,74 Kč
DPH v zákonem stanovené výši 21%	22 011,93 Kč
Cena díla včetně DPH	126 830,68 Kč

2. Cena kryje veškeré náklady Zhotovitele a je nejvýše přípustná.

Článek 6

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace provedených prací a dodávek bude provedena jednorázově fakturou. Splatnost vystavené faktury je 30 dní. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál

vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tom případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

3. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (zhotovitelem) dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka

1. Záruční doba na dílo se stanovuje 5 let a začíná dnem předání díla objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady. Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace. Vady díla budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

Článek 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel provede a předá ukončené dílo bez vad a nedodělků.
3. Ukončením stavby se rozumí úplné ukončení prací stanovených čl. 3 této smlouvy, bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání díla Objednateli.

Článek 9

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu řádného ukončení a předání díla se ujednává ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu plateb se ujednává úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky bez DPH denně.
3. Při nedodržení termínů pro odstranění vad díla v záruční době dle článku 7 této smlouvy má právo uplatnit Objednatel smluvní pokutu z prodlení ve výši 1.000 Kč denně.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 10

Změna rozsahu a obsahu předmětu smlouvy

1. V průběhu realizace díla lze provést změnu rozsahu či obsahu smlouvy pouze na základě číslovaného dodatku smlouvy včetně výslovného ujednání o ceně a její výši. Bez věcného, cenového a termínového odsouhlasení změny rozsahu a obsahu smlouvy ve formě číslovaného dodatku oprávněnými osobami, nemá zhotovitel právo na úhradu jakýchkoliv nákladů na provedené vícepráce.

Článek 11 Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazků vyplývajících z této smlouvy uhradí povinný subjekt prokazatelně vynaložené náklady způsobené porušením závazků. Podstatným porušením závazků ze smlouvy se u Zhotovitele rozumí nedodržení termínu předání díla o více než 30 dnů, u Objednatele nedodržení termínu splatnosti faktur rovněž o více než 30 dnů.
2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy jednostranně odstoupit jen v případech určených občanským zákoníkem.
4. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, bude Objednatel odvádět DPH přímo správci daně.
5. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – položkový rozpočet k realizaci díla. Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Jana Peška a Ing. Jaroslava Kohouta
7. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž jedno obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
10. Plnění smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12 Zákonná doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 99. schůzi dne 25.06.2018 usn. č. 9/99/RMV/2018.

Veselí nad Moravou 23. 7. 2018

Tlumačov 16 -07- 2018

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
62

Ing. Miloš Kozumplik
starosta města
(Objednatel)

Ing. Jan Pešek
ředitel úseku

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

-114-

rašnice

Ing. Ja
vedou

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
KF 09050 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	50,00	35,00	1 750,00	12,00	600,00		2 350,00
02063 SPOJKA NÁSUVNÁ	ks	4,00	58,74	234,96	0,00	0,00		234,96
16050 TĚSNÍCÍ KROUŽEK 50	ks	16,00	37,09	593,44	0,00	0,00		593,44
17050 UZAVÍRACÍ ZÁTKA 50	ks	16,00	42,19	675,04	0,00	0,00		675,04
				0,00		0,00		0,00
06040 CHRÁNIČKA OPT. KABELU	m	15,00	26,90	403,50	12,00	180,00		583,50
05041 KONCOVKA na HDPE	ks	2,00	101,90	203,80	0,00	0,00		203,80
				0,00		0,00		0,00
Výstražná fólie do výkopu 33 cm	m	250,00	4,00	1 000,00	3,00	750,00		1 750,00
				0,00		0,00		0,00
CYKY-J 3x4 CYKY-J 3x4	m	245,00	51,00	12 495,00	12,00	2 940,00		15 435,00
Smršťovací ochranná koncovka s lepidlem 14/5mm pro kabel o průměru 6-12mm	ks	2,00	25,00	50,00	50,00	100,00		150,00
				0,00		0,00		0,00
<i>teplotně odolný kabel - indukční smyčka</i>				0,00		0,00		0,00
Vodič 1x4,0 mm, ohebný, silikonová izolace	m	156,00	22,00	3 432,00	25,00	3 900,00		7 332,00
				0,00		0,00		0,00
Geodetické vytyčení trasy	kpl	1,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Geodetické zaměření kabelu	kpl	1,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Podružný materiál				597,81				597,81
Montážní materiál a práce - celkem				20 837,74		16 470,00		37 307,74
Zemní práce								
<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>								
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,25	1 550,00	387,50	0,00	0,00		387,50
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
						0,00		0,00
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 500mm	m	225,00	145,00	32 625,00	0,00	0,00		32 625,00
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 500mm	m	18,00	145,00	2 610,00	0,00	0,00		2 610,00
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
				0,00		0,00		0,00
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	210,00	44,50	9 345,00	0,00	0,00		9 345,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
				0,00		0,00		0,00
Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 500mm	m	243,00	34,50	8 383,50	0,00	0,00		8 383,50
				0,00		0,00		0,00
<i>ŘEZÁNÍ SPÁRY - indukční smyčka</i>								
				0,00		0,00		0,00
V asfaltu nebo betonu	m	48,00	190,00	9 120,00	0,00	0,00		9 120,00
	m	48,00	105,00	5 040,00	0,00	0,00		5 040,00
Zemní práce - celkem				67 511,00		0,00		67 511,00

Celkem:

104 818,74



PORR a.s.

OPIS -

PLNÁ MOC ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. [redacted] Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

[redacted]
Člen představenstva

[redacted]
Josef Husar
Člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]

Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne

2-03-2018

Jan



- OPIS -



PORR a.s.

PLNÁ MOC ev.č.50/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jaroslava Kohouta, nar. [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

[redacted]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[redacted]
Josef Husar
člen představenstva

Zp. [redacted] hu přijímám:

01-03-2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne

- 7 - 03 - 2018

Daňa

