

ČESKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Operační program Životní prostředí



STÁTNI FOND
 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO č. S936/2018/187

..... doplní dodavatel

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

Miroslav Matějka, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s.r.o.

IČO:25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Milan Okrouhlickým – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Jaroš

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **MVN Vlčinek** evidenční číslo zakázky **S936/2018/187**, a to dle projektové dokumentace 121 2016 25 vypracované Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - časový a finanční harmonogram provádění díla

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29.11.2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **3.9.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o němž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 z důvodu na straně objednatele.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 526 000,- Kč bez DPH, slovy milionpětsetdvacetšesttisícačtyřikoruny bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Předpokládaná částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce v roce 2018 bude činit 1 200 000,- Kč bez DPH.

Práce provedené v roce 2018

S0 – 01 Hráz: Díl 1, 91, 99

S0 02 Úprava ve zdrži: komplet

S0 -03 Kbel – výpustné zařízení: komplet

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Hořice

Gothardská 2276

508 01 Hořice

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen

objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpозději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení je v elektronické podobě a pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Hořicích dne 9.3.2018 pod č.j. 12112/2017AK.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Jakuba Klimeše, telefon: [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení částí díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny této části díla bez DPH.

V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, delšího než jeden měsíc, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle prvního odstavce pouze za první měsíc prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí jednoho měsíce od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.

4. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 nebo 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet a příloha č. 2 – časový a finanční harmonogram provádění stavby.

10 -07- 2018


V Hradci Králové, dne: 2.7.2018.....

V Liberci dne:



Za zhotovitele

Č. j. O.
Hradec Králové
255819
10483 3)



Za objednatele

Milan Okrouhlický – jednatel společnosti
Okrouhlický s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 138/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

10 -07- 2018

Slepý rozpočet stavby

Datum: 27.6.2018

Stavba : 0984


Malá vodní nádrž Vlčinek

Objednatel : LČR s.p.LS Hořice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :




IČO : 25255814

DIČ : CZ25255814

Za zhotovitel

Za objedn

Lesy Čes
se sídlem P
500 08 H
IČ: 42196
Krajské ř
Sukolná 133



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		1 526 004

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO-01 Hráz	424 394	0	0	0	27,8
0002 SO-02 Úpravy ve zdrži	506 078	0	0	0	33,2
0003 SO-03 Kbel-výpustné zařízení	358 074	0	0	0	23,5
0004 SO-04 Bezpečnostní přeliv	98 959	0	0	0	6,5
0005 Vedlejší náklady	138 500	0	0	0	9,1
Celkem za stavbu	1 526 004	0	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001	1	0	0	0	0	0,0
0002		0	0	0	0	0,0
0003		0	0	0	0	0,0
0004		0	0	0	0	0,0
0005		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
90 Oplocení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0

Celkem za stavbu		0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO			
Objekt		SKP			
0001	SO-01 Hráz	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
0984	Malá vodní nádrž Vlčinek	Náklady na m.j.	0		
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel	LČR s.p.LS Hořice				
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	424 394	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	424 394	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	424 394	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	424 394	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			424 394 Kč
DPH		21,0 %			89 123 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					513 517 Kč

Poznámka :

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet :	1
Objekt :	0001 SO-01 Hráz		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	251 257	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	141 352	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	19 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 835	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	424 394	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet: 1
Objekt :	0001 SO-01 Hráz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	45,00	250,00	11 250,00
2	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	20,00	350,00	7 000,00
3	112201105T00	Odstranění pařezů o průměru nad 90 cm	kus	10,00	500,00	5 000,00
4	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	201,00	65,00	13 065,00
5	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	431,00	80,00	34 480,00
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,85*0,7*5	m3	2,98	220,00	654,50
				2,98		
7	162201453R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 2000 m	kus	45,00	100,00	4 500,00
8	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	kus	30,00	100,00	3 000,00
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	188,00	50,00	9 400,00
10	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 107+431*2	m3	540,00	50,00	27 000,00
				540,00		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	94,00	50,00	4 700,00
12	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jilu do 20%	m3	566,00	80,00	45 280,00
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	540,00	30,00	16 200,00
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,98	100,00	97,50
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,98	100,00	97,50
16	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	392,00	15,00	5 880,00
17	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	546,00	18,00	9 828,00
18	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	191,00	6,00	1 146,00
19	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	392,00	10,00	3 920,00
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	392,00	25,00	9 800,00
21	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	96,00	20,00	1 920,00
22	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 066,00	20,00	21 320,00
23	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	546,00	25,00	13 650,00
24	000572481	Osivo směs luční	kg	18,80	110,00	2 068,00
Celkem za		1 Zemní práce				251 256,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 0,85*0,2*7	m3	1,19	800,00	952,00
				1,19		
26	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	117,00	1 200,00	140 400,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				141 352,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	919591121R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 70 cm	m	7,00	850,00	5 950,00
28	14362530	Trubka lehká se šroub. svarem 11375 530x8 mm	m	7,00	2 000,00	14 000,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				19 950,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	236,70	50,00	11 835,13
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 835,13

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0002	SO-02 Úpravy ve zdrži	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0984	Malá vodní nádrž Vičinek	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	LČR s.p.LS Hořice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 506 078	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem 506 078	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	506 078	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	506 078	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		506 078 Kč
DPH	21,0 %		106 276 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			612 354 Kč

Poznámka :

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet :
Objekt :	0002 SO-02 Úpravy ve zdrži	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	506 078	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	506 078	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet:
Objekt :	0002 SO-02 Úpravy ve zdrži	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,13	15 000,00	1 980,00
2	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	2 662,00	80,00	212 960,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	22,00	30,00	660,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	566,00	55,00	31 130,00
5	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	2 074,00	68,00	141 032,00
6	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	22,00	80,00	1 760,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 074,00	30,00	62 220,00
8	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	20,00	15,00	300,00
9	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	64,00	18,00	1 152,00
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4 148,00	6,00	24 888,00
11	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	20,00	10,00	200,00
12	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 317,00	20,00	26 340,00
13	182201101R00	Svahování násypů	m2	64,00	20,00	1 280,00
14	000572481	Osivo směs luční	kg	1,60	110,00	176,00
	Celkem za	1 Zemní práce				506 078,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0003	SO-03 Kbel-výpustné zařízení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0984	Malá vodní nádrž Vlčínek	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	LČR s.p.LS Hořice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	358 074	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	358 074	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	358 074	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	358 074	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		358 074 Kč
DPH	21,0 %		75 196 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			433 270 Kč

Poznámka :

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Kbel-výpustné zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 768	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	91 495	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	118 974	0	0	0	0
8 Trubní vedení	29 353	0	0	0	0
90 Oplocení	18 500	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	70 581	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	7 595	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 809	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	358 074	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Kbel-výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	250,00	500,00
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00	350,00	1 050,00
3	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	46,80	100,00	4 680,00
4	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 5*2,2*0,6+1,1*1,1*0,7	m3	7,45	150,00	1 117,05
				7,45		
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,6*0,8*4+0,4*0,2*(4,6+3)	m3	2,53	220,00	556,16
				2,53		
6	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	2,00	100,00	200,00
7	162201453R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 2000 m	kus	3,00	100,00	300,00
8	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 21,8+2,53+7,45	m3	31,78	68,00	2 161,04
				31,78		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	31,78	30,00	953,40
10	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuťněním	m3	25,00	50,00	1 250,00
Celkem za 1 Zemní práce						12 767,65
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
11	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 1,1*1,1*1+0,6*0,6*1	m3	1,57	3 500,00	5 495,00
				1,57		
12	331122011R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 1 t	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
13	5930004	Požerák prefa	ks	1,00	85 000,00	85 000,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						91 495,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
14	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm 4,65*4+1,5*3,8+1,6*3,8*2+2*1,8	m2	40,06	450,00	18 027,00
				40,06		
15	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	11,00	500,00	5 500,00
16	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,4*0,6*(4,6+3)	m3	1,82	1 500,00	2 736,00
				1,82		
17	452321131R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu B 12,5 0,82*0,2*10,1	m3	1,66	2 500,00	4 141,00
				1,66		
18	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 0,2*10,1*2	m2	4,04	600,00	2 424,00
				4,04		
19	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer 0,3*(3,8*9,5+4,2*5)	m3	17,13	1 200,00	20 556,00
				17,13		
20	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	40,06	1 500,00	60 090,00
21	59217000	Pražec podkladní	kus	11,00	500,00	5 500,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						118 974,00
Díl: 8 Trubní vedení						
22	812371121R00	Montáž trub beton. hrdlových, MC provazec DN 300	m	11,00	380,00	4 180,00
23	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 3,14*0,7*0,15*10,1	m3	3,33	2 500,00	8 325,00
				3,33		
24	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,4*10,1*2	m2	8,08	600,00	4 848,00
				8,08		
25	59223110	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 30/250	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
26	59223123	Trouba betonová propojovací TBH-Q 30/200 PR	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za 8 Trubní vedení						29 353,00
Díl: 90 Oplocení						
27	900000002T00	Lávka	ks	1,00	18 500,00	18 500,00
Celkem za 90 Oplocení						18 500,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
28	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m3	20,17	3 500,00	70 581,00

Slepý rozpočet

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Kbel-výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,6*4*1,6-0,6*1,15*0,8+0,6*1,1*5+0,6*0,6*3,8*2		9,32		
		0,6*6,4*2,15-0,6*1,6*0,9+0,5*0,8*3*2+0,5*0,7*3		10,84		
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				70 581,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
29	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	2,17	3 500,00	7 595,00
		0,7*1,55*2		2,17		
		Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				7 595,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	176,17	50,00	8 808,62
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				8 808,62

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0004	SO-04 Bezpečnostní přeliv	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0984	Malá vodní nádrž Vlčinek	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	LČR s.p.LS Hořice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	98 959	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	98 959	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		98 959	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		98 959	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		98 959 Kč
DPH	21,0 %		20 781 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			119 740 Kč

Poznámka :

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet :
Objekt :	0004 SO-04 Bezpečnostní přeliv	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 429	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	62 440	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	22 344	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 746	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	98 959	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vlčínek	Rozpočet:
Objekt :	0004 SO-04 Bezpečnostní přeliv	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	5,00	250,00	1 250,00
2	125203101R00	Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3	m3	19,00	100,00	1 900,00
3	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	5,00	200,00	1 000,00
4	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	19,00	68,00	1 292,00
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	19,00	30,00	570,00
6	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	85,00	18,00	1 530,00
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	85,00	20,00	1 700,00
8	000572481	Osivo směs luční	kg	1,70	110,00	187,00
Celkem za		1 Zemní práce				9 429,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm 2,1*(1,25+1,5*2) 5,3*2,3+5,2*2,2+3,4*4	m2	46,16 8,93 37,23	450,00	20 769,75
10	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,4*0,6*(3,6+3,9+4,5+1,5)+0,4*0,8*(5,7+5,5)	m3	6,82 6,82	1 500,00	10 236,00
11	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer 4,3*3*0,3	m3	3,87 3,87	1 200,00	4 644,00
12	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky 0,3*(5,3*2,3+5,2*2,2+3,4*4)	m3	11,17 11,17	1 200,00	13 402,80
13	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	8,93	1 500,00	13 387,50
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				62 440,05
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB 0,6*0,8*(4+5,1+2,1*2)	m3	6,38 6,38	3 500,00	22 344,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				22 344,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	94,91	50,00	4 745,54
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 745,54

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
0005	Vedlejší náklady	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek		
0984	Malá vodní nádrž Vlčínek	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	LČR s.p.LS Hořice			
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	138 500	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	138 500	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		138 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		138 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %		138 500 Kč	
DPH	21,0 %		29 085 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			167 585 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vičinek	Rozpočet :
Objekt :	0005 Vedlejší náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	138 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	138 500	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0984 Malá vodní nádrž Vičinek	Rozpočet:
Objekt :	0005 Vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000025T00	Vytýčení inženýrských sítí + aktualizace vyjádření	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
2	100000026T00	Geodetické vytýčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
3	100000031T00	Protokolární předání dotčených pozemků a komunikac	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
4	100000034T00	Zpracování plánu BOZ	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
5	100000046T00	Geodet.zaměření skut.provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,00	28 500,00	28 500,00
6	100000126T00	Zřízení a likvidace ZS	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
7	100000128T00	Zajištění a provedení zkoušek,rozborů a atestů	soub	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				138 500,00



PMVA ADVISORY

PROFESSIONAL CONSULTING

PMVA ADVISORY s.r.o.


Lipová 506 | I. č. 2 00 Brno | IČO: 023 22 021
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80898

Ok

Zemědělsk

IČO 2

OR



Časový a finanční harmonogram



Název akce: MVN Včínek

Pol.	Název objektů PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	IX.18	X.18	XI.18	XII.18	I.19	II.19	III.19	IV.19	V.19	VI.19	VII.19	VIII.19	IX.19	X.19	XI.19	Prostaveno celkem kontrolní součet
1	SO - 01 Hráz	424 393,63 Kč	50 000,00	50 000,00	150 000,00	174 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 393,63 Kč
2	SO - 02 Úprava ve Zárří	506 078,00 Kč	0,00	150 000,00	150 000,00	206 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 078,00 Kč
3	SO - 03 Kbel - výpustné zařízení	358 074,27 Kč	0,00	100 000,00	100 000,00	158 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 074,27 Kč
4	SO - 04 Bezpečnostní přeliv	98 958,59 Kč	0,00	0,00	58 958,59	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 958,59 Kč
5	Vedlejší náklady	138 500,00 Kč	30 000,00	10 000,00	10 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00 Kč
		1 526 004 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 004 Kč
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		80 000,00	310 000,00	468 958,59	667 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 004 Kč

Zpracoval : Jan Vojtř

3.9.2018


Předpoklad zahájení


Dne :

do 30.10.2019

Termín dokončení

Zhotovitel předpokládá dokončení do konce roku 2018.





PROFESSIONAL CONSULTING



Public Market Advisory s.r.o.

Lipová 906/1 | 602 00 Brno | IČO: 023 22 021
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 00996