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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2020 
Číselný kód části veřejné zakázky: 235401 

Název části veřejné zakázky: Loučná

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Jiřílcovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“

„ČSÚ“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.
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„DP*‘ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porosť*

i

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí** je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví** jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka “ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrlcu). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest" je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu ‘jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh" je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS" je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti" jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP" je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka44 je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek44 je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby44 je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dřiví44 je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti44 jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného lt jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel" je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými léto rošty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. 11. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví" je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě,
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tlouštky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka"

„Vodní zákon"

„Zadávací dokumentace" 

„Zadávací list"

„Zákon o lesích"

„Zákon o myslivosti"

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči" je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.
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je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
červenec 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zl - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.



„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZAKLADNI USTANOVÍŠ Bll
III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění fnnkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
CR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato") formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob" a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5- Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
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překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Loučná, 
č. 23501, LS Litvínov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků
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určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úldid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními Činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a)

b)

c)

d)

jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;
jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 
uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;
mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě; 
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
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d)

e)

f)

g)

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner Je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede
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má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;
vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;
má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.



jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost lc jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

I JÍSNlCKli CINNOS' J
VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž
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mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lc nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (cl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.
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9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaj e uvedené v Číselnících s výpočtem obj emu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:
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poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit lc těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel; 
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit Čí zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
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zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesu ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy Č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo
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- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní ^partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářslcého pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložitý (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení
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požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem pomněn vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
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9- Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a)

b)

c)

vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o^přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;
dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;
zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném
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Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení 
mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjúípadě zastavení Těžebních činností dle Čl. VIL odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
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povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn jíž při 
jejích převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. Y případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
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e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, věetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních ěinností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví lc těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních ěinností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro třetí kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 4. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 4. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (věetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 4. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro čtvrté čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a 
Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první, druhé a třetí čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet 
Klouzavého indexu mezd pro třetí čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené
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z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a 
první a druhé čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dřívá ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouw k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nU 
kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům vjednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu
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projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, /ADAVAC1 I ,1STY A ZMĚNOVÁ RÍZ1ÍNI

XI. Projekty a Zadávací listy

i. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt do konce roku 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. 
Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. Pó - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle Čí. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v či XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle či. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně
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sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného 
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náldady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
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f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního pr oj ektu se považuj e zej měna změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Proj ektu se nepovažuj e změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNÍ, MANTPUL/VCE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu
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ke konkrétnímu Porostu některou z technologu ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné j ednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍV

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a

Stránka 32 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lctomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.
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XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro třetí kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje čtvrtým kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze Č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 4. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 2. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 4. kalendářního čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 4. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
ldouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za čtvrté čtvrtletí 
roku 2017 a první, druhé a třetí čtvrtletí roku 2018).
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Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy ě. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle ČI. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené
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skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nej věrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

U platební podmínky a nektere dispozice s pohledávkami

XVII. Účtování a platební podmínky-£L JL

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,jaktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.
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4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu či. Vílí. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické
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činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v či. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
jev konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.
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2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENI

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění
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povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. l a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o
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překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle či. VIL
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
* záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti ldikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle či VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olvusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést
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opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od okamžiku jejího uzavření, nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR před podpisem Smlouvy (pro plnění 
v roce 2018) a následně pro další roky jejího plnění vždy nejj)ozději do 31. ledna 
daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného 
z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění 
až do výše nejméně 1 690 000,- Kě. Záruční listina musí být vystavena bankou 
oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat 
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% 
z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností 
pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po 
dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. 
Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen 
obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto 
odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. 
Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti 
předpokládanému objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností 
pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při 
uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, 
navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky 
jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.
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4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené ěi další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
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h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za j akékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a)
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nV 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle či. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za j akékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a)
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
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a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 
provádění Pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.
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12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. Vil, odst 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l technicko-hospodářslcého pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l technicko-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících^ a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI.
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm.
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.
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14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

15. V případě prodlení splněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se
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doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, My bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení: Miroslav Bureš 
funkce: vedoucí lesnického střediska
adresa: Nelsonslcá 738, 417 05 Osek
e-mail: b

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Pavel Rus
funkce: lesní správce
adresa: Máchova 1688, 436 01 Litvínov
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2020, nebo

Stránka 49 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2020

mailto:bures.miroslav@uniles.cz
mailto:pavel.rus@lesycr.cz


• do dosažení finančního limitu 120% z částky 80 344 574,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e), 
j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a
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nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VIL odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jalcoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve Ihůtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
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a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle či. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30.9., vyhodnocovat stav
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany
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s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s Čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle Čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž 
pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních ěi neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).
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3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jprávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 536 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];
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■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2018;

* Příloha č, P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

* Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2018;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha Č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č, Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.
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V Teplicích dne

Lesy České re
Ing. Zden
ředitel KŘ Teplice

V Rumburku dne /71-, í, 2o/Gř

.
předseda pi^dstavenstva
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Přílohu č. I>i ke Sniloiire o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dřiri

PŘÍLOHA c. Dl CENÍK DŘÍVÍ

strana 58a - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 58b - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“)
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
235401 
Loučná 
LS Litvínov

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Razení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SM, JD, 

DG
SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO, MD BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

6
DB, OR, 

TR
DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR

? BR BR, BRP

9 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

10
OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JÍV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

MD

BK

DB

BK

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 235401 
název zakázky: Loučná 

název OJ: LS Litvínov 
objem dříví [m3]: 27 588

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD e. sd CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 319 338 407 454 672 1 155 1 168 1 204
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 19 38 207 554 672 855 968 1 004
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 14 100 243 292 285 344 380
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 1 14 189 362 441 444 473 509
SM, JD, DG 1 XX30 Bez rozlišení lapák 1 14 189 362 441 444 473 509
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 265 284 299 325 350 299 311 297

SM, JD, DG
BO, MD 2 1000 Podrostní běžná 295 314 401 392 557 754 1 528 1 564
BO, MD 2 3000 Na holině běžná 1 14 101 342 557 1 054 1 228 1 264
BO, MD 2 XX10 Bez rozlišení souše 1 14 68 209 311 503 630 666
BO, MD 2 XX20 Bez rozlišení kůrovec 1 14 101 342 457 954 1 128 1 164
BO, MD 2 XX30 Bez rozlišení lapák 1 14 101 342 557 1 054 1 228 1 264
BO, MD 2 XX40 Bez rozlišení živelná 265 284 299 325 350 149 161 197

BO, MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 453 433 413 300 694 527 820 864
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 353 333 313 300 394 427 520 564
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 353 333 313 300 394 427 520 564
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 353 333 313 300 294 327 420 464

BK, JS, JV
DB, OR, TR 6 1000 Podrostní běžná 403 383 363 400 544 677 770 814
DB, OR, TR 6 3000 Na holině běžná 403 383 363 350 444 477 570 614
DB, OR, TR 6 XX10 Bez rozlišení souše 403 383 363 350 444 477 570 614
DB, OR, TR 6 xx40 Bez rozlišení živelná 403 383 363 350 444 477 570 614

DB, OR, TR
BR 7 1000 Podrostní běžná 473 453 413 350 344 377 470 414
BR 7 3000 Na holině běžná 203 183 163 150 244 277 370 414
BR 7 XX10 Bez rozlišení souše 203 183 163 150 244 277 370 414
BR 7 XX40 Bez rozlišení živelná 203 183 163 150 244 277 270 314

BR
OsL-T 9 1000 Podrostní běžná 503 483 463 450 444 477 570 614
OsL-T 9 3000 Na holině běžná 303 283 263 250 344 377 470 514
OsL-T 9 XX10 Bez rozlišení souše 303 283 263 250 344 377 470 514
OsL-T 9 XX40 Bez rozlišení živelná 303 283 263 250 244 277 370 414

OsL-T
OL, TP, OsL-M 10 1000 Podrostní běžná 3 1 1 1 44 77 170 214
OL, TP, OsL-M 10 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 1 14
OL, TP, OsL - M 10 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 1 1 1 14
OL, TP, OsL - M 10 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 1 1 1 14

OL, TP, OsL-M

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

[Výřezy ill. /VB třídyjakosti [smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

„ v , [výřezy lil. C třfdyjakosti [smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
j Výřezy lil. D třfdyjakosti [smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

I Dříví V. třfdyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny [smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

| Výřezy lil. /VB třfdyjakosti [smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v íVýřezy III. C třfdyjakosti [smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\Výře zy III. D třídyjakosti [smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

| Výřezy lil./VB třídyjakosti [smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

[Výřezy III. C třfdyjakosti [smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
kůrovcové [Výřezy lil. D třídyjakosti [smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

1 Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy III. /VB třídyjakosti [smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
1 Výřezy III. C třídyjakosti [smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

[Výřezy III. D třídyjakosti [smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

1 Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

; [celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j Výřezy lil. A/B třídyjakosti [smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

]'Výřezy III. C třídyjakosti [smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

[Výřezy III. D třídyjakosti [smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

1 Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ;smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

[Výřezy lil./VB třídyjakosti [borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

. vv /• j'Výřezy III. C třídyjakosti [borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

(Výřezy lil. D třídyjakosti [borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

| DříV V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
i [celkem 1,00 1,00 1,00 y 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
| Výřezy III. A/B třídyjakosti [ borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| Výřezy lil. C třídyjakosti [ borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souse I Výřezy ill. D třídyjakosti [borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

[Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47
[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

{Výřezy III. /VB třídyjakosti [borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
1 Výřezy III. C třídyjakosti [borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

j Výřezy lil. D třídyjakosti [borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

! Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

1 [celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(Výřezy III. /VB třídyjakosti [borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

v. i Výřezy III. C třídyjakosti [borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

j Výřezy III. D třídyjakosti [borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
| Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny [borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
i [celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina "-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 i -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

j Výřezy III. A/B tfidy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
j Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
i Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
i Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
{Výřezy III. A© třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVýřezyM. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70
1 Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
iVýřezy III. A© třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

1- ■ ' 1 iVýřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
1 Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
! Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
;Výřezy III. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42
IVýřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
j Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
i Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

IVýřezy lil. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

j Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná ! Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
jDřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
;Dříví V. třídyjakosti - palivové dříví listnaté I 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00 1,00
; Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jVýřezylII. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše [Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
j Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
j Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
IVýřezy lil. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
I Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná 5Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
! Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ,0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

|Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

: Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná iVýřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
j Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
i Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
) Výřezy 111. A/B třídy jakos ti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše j Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
I Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy III. A© třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

jVýřezy lil. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná ! Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
| Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

1 celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o; 10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDt-xQ Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD,q Klouzavý index mezd protřetí čtvrtletí 2018
KJPHMiq Klouzavý index PHM pro čtvrté čtvrtletí 2018
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro čtvrté čtvrtletí 2018

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-\ ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ

výše mzdyQ-t
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHMq = , v , „ ^ .---------- 7—^

^ průměrná čtvrtletní cena nafty Q_t
V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = ----- ~v průměrný indexq_x

i.í. Teoretický přiklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019 za teoretického 
předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestryand fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIIVIZD2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

f-----------------------------------------------------------
2017

w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

období rŤm r 8/17 ''9/17 "i 0/17 "11/17 "l2/17 '1/18 r2/18 "3/18 r4/18 6/18 "8/18 "10/18 "11/18 "i 2/18

Motorová nafla (Kč/i) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (K1PHM1Q) průměrní! změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==-> 1,041...

Klouzavý index PHM (KIPHM,Q) průměrná zrn ona 1Q.2018 - 4Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

f----------------------------------------------------------
2017 2018

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

období
'7/17 "8/17 '9/17 "10/17 "11/17 "12/17 ”1/18 ”2/18 "3/18 4/18 r»Í8 "6/18 '7/18 8/18 "9/18 "10/18 "11/18 "í 2/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103: 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) | průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 -==> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (WPRUJQ) | průměrná změna 10.2018 - 4Q.201ti ==> 1.013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro první čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen v prvním čtvrtletí 2019) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INFX0
CDQ = (CD+SD). 100 «-SI>. -

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

P%XQ~ Vjakl * (<ICDVjakllq ICDVjakl'2Q * --------------- * ICDV,Jakl.XQ

100 100 100
*0,5

ICDNjakllq ICDNjakl2Q+ '-----TTT----- * '-----TTT----- *
ICDN,'Jakl.XQ

100 100 100
* 0,5) * 100 - 100

+ Vjakl * ^ 

+

(lCDV]ak2,xq ICDVJak22Q ICDV,Jakl.XQ

100 100 
ICDNjak21Q ICDNJak22q

100
*0,5

ICDN,1Jakl.XQ

100 100

+ ... + VJakY * I * ÍCDlW-2«

100 
ICDVJak3XQ

*0,5) * 100 - 100

100 100 100
*0,5

ICDNjak31Q ICDNjak32Q 
H-------------------—----------------*■ —

ICDN,'Jak3.XQ

100 100 100
3,5)*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICDVjaki-YXQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příldad výpočtu pro čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019 za teoretického 
předpoldadu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/ms (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalt4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 4. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-4.iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97+

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018 a první čtvrtletí 2019 dle 
příldadového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dřiví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 3. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

//107,7 106,9 \V%1Q= 0,43 * í (-— * 0,5 + * 0,5J * 100 - 100

//106,2 106,6 \+ 0,10 * (vW *0,5 + 7oo~ * °'5 j * 100 “ 100

(/104,5 103,9 \
+ 0,15 * (ičč" *0,5 + Too- * °'5) * 100 " 100

+ 0,32 *
104,5
100

* 0,5 +
106,2
100

0,5 * 100 - 100 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + V%1Q 100 + INF10
CD4Q2Q1S = (CD + SD) *----- - SD *----------------- 100 1Q

, , 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *---- —------- 300 *----- = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro první čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 3. a 4. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

, '107,7 95,1 106,9 96,6
V%2q= 0,43 * ( (-77777- * 777777 * 0,5 + -777777— * 777777 * 0,5 ) * 100 - 100

+ 0,10 * 

+ 0,15 *

. 100
* ------

100

106,2 95,1
. 100 ' 100

104,5 97,3
. 100

* ------
100

104,5 98,8 
* ------

100 100
106,6 94,2

* 0,5 + —7777- * 777777 * 0,5 * 100 - 100100 100 '

103,9 100,8
* 0,5 + —7^- * —^7- * 0,5 * 100 - 100

//104,5 98,8 106,;
+ 0,32 * --------*-------* 0,5 +-------100 100 100

100 100
2 97,1 

100 * 0,5 * 100 - 100 = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro první čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

100 + v%20 100 + inf20
CD1q2019 = (CD + SD) *----- - SD *----------------- 100 lQ

A 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) *---- ■— - 300 *---- — = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+i — CDq/j * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za čtvrté čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 a první čtvrtletí 2019 
(článek 2.1.1. a 2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve čtvrtém čtvrtletí 2018 
dle číselníku ve výši ioom:í v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za čtvrté čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD)

100 + V% 

100
XQ
-SD*

100 + 1NFXq

íoo
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřlcvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

k%XQ= (k/afcl * (KICDVjakl lQ * KICDVjakl2Q * ■■■ * KICDVjaklXQ * 0,5 

+ KICDNjakl lq * KICDNjakl 2Q * ... * KICDNjakl XQ * 0,5)

+ Vjak2 * {KICDVjak2.iQ * KICDVjak2'2Q * ■■■ * KICDVjak2-XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak2 2Q * ... * KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.iQ * KICDVjakY'2Q * KICDVjakY Xq * 0,5

+ KICDNJakY.1Q * KICDNJakY 2Q * ... * KICDNJakYXQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDNja\(^-y.i-xq=

fICPVjakí_Y'Q-3
y 100ICDNjakl_YQ~ 3 

100

ICDVJakl-Y.Q-2
100

ICDNjakí-Y,Q-2
100

*

*

ICDVjakl-Y.Q-i

100
ICDNjakl_Y,Q-i

100

ICDVjajfl—Y O \

.=^-1)/4+1
Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KJCDNjaki-Y.iQ, tedy ldouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNJaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za třetí čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-v.-x) a KICDNjaki-v.sQ, tedy klouzavé indexy sloužící 
lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro první čtvrtletí 2019 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ 
a KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 
1. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNJaki-YQ odpovídat Indexům cen 
dříví za 4. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí 2019 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m?> (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalí4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
4.čtvrtletí 

2017
i.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018
4.čtvrtletí 

2018

klouzavé 
indexy pro 
40 2018

klouzavé 
indexy pro 
1Q 2019

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJoki.g l(>4 ICDVJa5íl.g lq 3 ICDVJakL slQ 2 ICDVJatI frlQ., ICDVJakl.^, KICDV.^^n

1.0037

KICDV,^.^

1 ,no0 1Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93)9 84,1 130,6 98,4 94,8
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 : H9,5 102,5 96,7 i. ni 38 i(on6i

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1 1 ,ni.{8 0,9863

Dříví V. třídy jakosti-dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96.2 105,4 93,7 95 <>,(JKS2 0,9750

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97.3 101,4 95,8 94,1 105,9 0,9724 0,9920

nevlastnící (icdn) ICDNJakl R 1(>4 ICDNJaki-R.io.n ICDNjQkl^1<>2 ICDNJakL.H 1{>1 ICDN^.^, KTCDN,^,.^,,

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5 1 .0023 1,0031

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,6 101,6 95,3 99,7 0,9786 0.9880

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 m,9 104,8 90,6 1,0327 0.9880

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100 0,9781 0.9874

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3 0.9 972 0,1)802

- -- —...... — průměr změny 6Q.2017 - 3Q.2018 —■

| průměr změny 1Q.2018- 4Q.2018 ------->

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018 a první čtvrtletí 2019 dle 
příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

P%1q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CD
, s 100 + V%10 100 + INF104Q2018 = (CD + SD) *---- IW-* - SD *-------^

, N 100-1,2 100 + 1,6
= (1000 + 300) *---- r^r~-----300 *100 100 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro první čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 3. a 4. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro první čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + V%2 o 100 + inf20
CD1Q2019 = (CD + SD) *------Q -SD* y100

„ N 100
= (1000 + 300) * 100

100
2,7 100 + 3,3
-------300 *----- —----= 955 Kč/m3100
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("38 Číslo zakázky" = 401) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) )

Příloha č.Pl - pěstební projekt 2018 - pěstební činnost
Část A

401 1 - Loučná 2018-2020 * Předaný projekt
i**********************************************-*-******

011 121 2 1324 135E17 12 1 1,56 18,000
011 121 4 1324 330D09 12 1 8,00 175,000

401 011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 9,56 193,000 m3

011 131 2 1324 132B11 12 1 1, 61 154,000
011 131 2 1324 132B17 12 1 0,83 163,000
011 131 2 1324 133B16 12 1 0,77 236,000
011 131 2 1324 135E17 12 1 629,000
011 131 2 1324 140A11 12 1 0,59 128,000
011 131 4 1324 330D09 12 1 541,000
011 131 4 1324 330D11 12 1 4,06 721,000

401 011 131-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 7,86 2572,000 m3

* 011--Vyklizovéní ploch po těžbě 17,42 2765,000
í

012 052 2 1324 226B03a 9 1 1,46
012 052 2 1324 226B03b 9 1 2, 97
012 052 2 1324 226B04 9 1 2, 65
012 052 3 1324 211B03 9 SML 1 0,80
012 052 3 1324 211E03 9 SML 1 0,50

401 012 052-Příprava půdy na holině-mech.celoplošně dozerem 8,38

012 071 1 1324 113F03 8 3 SML 1 0,21
012 071 1 1324 168E03 8 3 SML 1 1,90
012 071 2 1324 138C16a 9 3 SML 1 2,50
012 071 2 1324 138E13 9 3 SML 1 3,00
012 071 2 1324 226B03a 10 3 SML 1 1,46
012 071 2 1324 226B03b 10 3 SML 1 2,97
012 071 2 1324 226B04 10 3 SML 1 2, 65

401 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 14,69

012 072 4 1324 331A00 9 3 SML 1 0,32
012 072 4 1324 331A17 9 3 SML 1 0,32
012 072 4 1324 331B17 9 3 SML 1 0,25
012 072 4 1324 339A00 8 3 SML 1 0,12

401 012 072-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně ROUDUP 1,01

012 171 1 1324 111A04 8 3 SML 1 0,55
012 171 1 1324 113D03a 8 3 SML 1 2,23
012 171-Příprava půdy pod porostem--chemicky celoplošně 2,78

•k 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 26, 86

016 082 2 1324 138Cl6a 171 9 50155 SML 1 2,50 16,000
016 082 2 1324 138E13 171 9 50155 SML 1 3,00 19,200
016 082 3 1324 222A03 181 9 1255 SML 1 0,80 1,920
016 082 3 1324 223B03 181 9 1255 SML 1 0,80 1, 920
016 082 3 1324 223C03a 171 9 1255 SML 1 1,50 3, 600
016 082 3 1324 225B02a 181 9 1255 SML 1 0,50 1, 200
016 082 3 1324 225D02a 181 9 1255 SML 1 0,30 0, 720

401 016 082-První sadba do připravené půdy - ruční -důlkovač 9,40 44,560 tis

016 083 1 1324 104A03a 171 9 50175 SML 1 0,15 0, 960
016 083 1 1324 122E03 173 9 1255 SML 1 0,17 0,410
016 083 1 1324 122E03 173 9 50175 SML 1 0,03 0,200

401 016 083-První sadba do při.půdy-ruční -plastový sadbovač 0,35 1,570 tis

016 283 2 1324 133B16 171 9 50175 SML 1 0,40 2,560
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

401 016 283 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-důlkovač oo 2,560 tis

016 413 1 1324 302D00m 9 65255 SML 1 0,66 3,170
401 016 413'-Opakovaná sadba do přip. půdy - jam35x35 0, 66 3,170 tis

016 481 4 1324 339A00 9 50175 SML 1 0,12 0,800
401 016 481--Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční -jiná 0,12 0,800 tis

016 483 1 1324 117D01 12 9 1265 SML 1 0,10 0,320
016 483 1 1324 302C01m 11 9 65255 SML 1 0, 65 3,120

401 016 483--opakovaná sadba do připr.půdy důlkovač po chem 0,75 3,440 tis

016 621 4 1324 340B17 1 9 66250 SML 1 0,40 2,400
401 016 621--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 0,40 2,400 tis

016 681 4 1324 363C00 9 50175 SML 1 0,20 1, 500
401 016 681--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná 0, 20 1,500 tis

016 683 1 1324 113F01b 11 9 50175 SML 1 0, 01 0,100
016 683 1 1324 115D01a 11 9 1265 SML 1 0, 17 0, 680
016 683 1 1324 115D01a 11 9 50175 SML 1 0,13 0, 940
016 683 1 1324 117C00 9 1265 SML 1 1,00 2, 400
016 683 1 1324 122G00a 9 65255 SML 1 0,15 0,720
016 683 1 1324 301B01n 11 9 65255 SML 1 0,05 0,240
016 683 4 1324 326B01 9 50175 SML 1 0, 60 3,850
016 683 4 1324 326B17 9 50175 SML 1 0,20 1,300
016 683 4 1324 330D17 1 9 50175 SML 1 0,41 2, 650
016 683 4 1324 331A00 9 50555 SML 1 0, 32 2,050
016 683 4 1324 331A17 1 9 50555 SML 1 0, 32 2,050
016 683 4 1324 331B17 1 9 50175 SML 1 0,25 1, 600
016 683 4 1324 333B17 1 9 50175 SML 1 0,38 2, 500
016 683 4 1324 335C13 1 9 50175 SML 1 0,15 1,000
016 683 4 1324 337D12 1 9 50175 SML 1 0,25 1, 600
016 683 4 1324 340B17 1 9 50175 SML 1 0,80 5, 150
016 683 4 1324 361A17 1 9 50175 SML 1 0,30 2,000

401 016 683--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-důlkovač 5,49 30,830 tis

016 901 2 1324 125C00 10 10265 SML 1 0,52 1, 040
016 901 2 1324 126B03 10 10265 SML 1 0,21 0,420
016 901 2 1324 126B01 10 10265 SML 1 0,36 0,720
016 901 2 1324 127D00 10 10265 SML 1 0,45 0, 900
016 901 2 1324 127E00 10 10265 SML 1 0,25 0, 500
016 901 2 1324 127F00 10 10265 SML 1 0,30 0, 600
016 901 2 1324 127G00 10 10265 SML 1 0,25 0,500
016 901 2 1324 128C03 10 10265 SML 1 0,06 0,120
016 901 2 1324 128C03a 10 10265 SML 1 0,30 0, 600
016 901 2 1324 128C03b 10 10265 SML 1 0,13 0,260
016 901 2 1324 201A03 10 50175 SML 1 0,45 1,450
016 901 2 1324 204C03 10 50175 SML 1 0,31 1,000
016 901 2 1324 204C04a 10 50175 SML 1 0,10 0,320
016 901 2 1324 204C04b 10 50175 SML 1 0,01 0,040
016 901 2 1324 204D03 10 50175 SML 1 0,03 0,100
016 901 2 1324 204D04 10 50175 SML 1 0,24 0,720
016 901 2 1324 204E02 10 50175 SML 1 0,01 0,040
016 901 2 1324 204E03 10 50175 SML 1 0,43 1,400
016 901 2 1324 204E04 10 50175 SML 1 0,14 0,450
016 901 2 1324 2 04E04a 10 50175 SML 1 0,02 0, 070
016 901 2 1324 2 05A03 10 50175 SML 1 0,03 0,100
016 901 2 1324 205A03a 10 50175 SML 1 0, 63 2,020
016 901 2 1324 2G5A03b 10 50175 SML 1 0,03 0,100
016 901 2 1324 205B03a 10 50175 SML 1 0,01 0,040
016 901 2 1324 205B04 10 50175 SML 1 0,09 0,300
016 901 2 1324 2 06A03 10 50175 SML 1 0,21 0, 680
016 901 2 1324 206A04 10 50175 SML 1 0,45 1,440
016 901 2 1324 217C03 10 50175 SML 1 0,35 1, 120
016 901 2 1324 217D03a 10 50175 SML 1 0, 68 2, 180
016 901 4 1324 338C01a 9 10265 SML 1 0,10 0,200
016 901 4 1324 338C01a 9 50175 SML 1 0,20 0,700
016 901 4 1324 338C01b 9 50175 SML 1 0, 60 2,000
016 901 4 1324 339D01 9 10265 SML 1 0,15 0,300
016 901 4 1324 339D01 9 50175 SML 1 0,20 0,700
016 901 4 1324 339E01a 9 10265 SML 1 0,10 0,200
016 901 4 1324 339E01a 9 50175 SML 1 0, 10 0,350
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 901 4 1324 342A01 9 10265 SML 1 0,25 0,500
016 901 4 1324 342A01 9 50175 SML 1 0,25 0,800
016 901 4 1324 346C01a 9 10265 SML 1 0,30 0,600
016 901 4 1324 346C01a 9 50175 SML 1 0,20 0, 650
016 901 4 1324 349A01 9 10265 SML 1 0,05 0,100
016 901 4 1324 349A01 9 50175 SML 1 0,10 0,350
016 901 4 1324 349D01a 9 10265 SML 1 0,15 0,300
016 901 4 1324 349D01a 9 50175 SML 1 0,15 0,500
016 901 4 1324 349D01 9 10265 SML 1 0,10 0,200
016 901 4 1324 349D01 9 50175 SML 1 0,15 0,500
016 901 4 1324 349D01c 9 10265 SML 1 0, 10 0,200
016 901 4 1324 349D01c 9 50175 SML 1 0,15 0, 500
016 901 4 1324 349D01b 9 10265 SML 1 0,10 0,200
016 901 4 1324 349D01b 9 50175 SML 1 0,10 0,350
016 901 4 1324 357C01 9 10265 SML 1 0,15 0,300
016 901 4 1324 357C01 9 50175 SML 1 0,15 0, 500
016 901 4 1324 359B01a 9 10265 SML 1 0, 15 0,300
016 901 4 1324 359B01a 9 50175 SML 1 0,15 0,500

401 016 901--Doplňování MZD 11,25 31,030 tis

* 016-Zalesňování sadbou 29, 02 121,860

017 283 1 1324 122B03a 5 50175 SML 1 0,12 0, 770
017 283 1 1324 122C04 5 50175 SML 1 0,05 0, 320

401 017 283-1.podsadba do nepřipr.půdy-sazeč pro plast.sadbova 0,17 1,090 tis

■k 017-Zalesňování podsadbou 0, 17 1,090

022 051 4 1324 326B01 9 1 0, 60 0,250
022 051 4 1324 326B17 10 1 0,20 0,150
022 051 4 1324 330D17 1 9 1 0,41 0,350
022 051 4 1324 331A17 1 9 1 0, 64 0,350
022 051 4 1324 331B17 1 9 1 0,56 0,180
022 051 4 1324 333B17 1 9 1 0,53 0,250
022 051 4 1324 337D12 1 9 1 0,25 0,150
022 051 4 1324 340B17 1 9 1 1,20 0,450

401 022 051--Oplocenky z nov.mat. -drátěná-jiná 4,39 2,130 ]

022 062 1 1324 104A03a 171 9 1 0,15 0,210
022 062 1 1324 107A00 10 1 0,03 0,075
022 062 1 1324 107A04 1 9 1 0,06 0,120
022 062 1 1324 lllDOla 12 10 1 0,03 0,070
022 062 1 1324 115D01b 11 10 1 0,10 0,124
022 062 1 1324 115D01a 11 9 1 0,13 0,165
022 062 1 1324 115F01a 11 10 1 0,12 0,150
022 062 1 1324 116C01a 11 10 1 0,09 0,121
022 062 1 1324 116C01 11 10 1 0, 06 0,101
022 062 1 1324 116D01a 11 10 1 0,20 0,218
022 0 62 1 1324 117B01 11 10 1 0,73 0,340
022 062 1 1324 117D01 11 10 1 0,12 0,124
022 062 1 1324 117E01 11 10 1 0,04 0,094
022 062 1 1324 118D01 11 10 1 0,03 0,074
022 062 1 1324 118E01 11 10 1 0,02 0,059
022 062 1 1324 119A01 11 10 1 0,06 0,100
022 0 62 1 1324 119D01 11 10 1 0,08 0,200
022 062 1 1324 120E01 11 10 1 0,20 0,230
022 062 1 1324 121A01 11 10 1 0,06 0,100
022 062 1 1324 121A01a 11 10 1 0,08 0,120
022 062 1 1324 121B01b 11 10 1 0,08 0,153
022 062 1 1324 122B03a 1791 9 1 0,12 0,175
022 062 1 1324 122C04 1791 9 1 0,05 0,087
022 062 1 1324 122E03 173 9 1 0,03 0,086
022 062 1 1324 122GOOa 9 1 0,15 0,370
022 062 1 1324 301B01n 11 9 1 0, 05 0,100
022 062 1 1324 302C01m 11 9 1 0,65 0,390
022 062 2 1324 125A01 11 1 0,43 0,242
022 0 62 2 1324 125B01a 11 1 1, 05 0,447
022 062 2 1324 126B01a 11 1 0,09 0,117
022 062 2 1324 126B01 11 11 1 0,75 0,342
022 062 2 1324 128C01 11 1 0,43 0,300
022 062 2 1324 129B01 11 1 1,19 0,440
022 0 62 2 1324 216A17 90 11 1 3,75 0,840
022 0 62 2 1324 226B03a 181 11 1 0,22 0,200
022 062 2 1324 226B03b 181 11 1 0,45 0,280
022 062 2 1324 226B04 181 11 1 0,40 0,260
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1Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby(mater. 
______________ 1

služeb sad.mat. PČ celkem

022 062 2 1324 226E01a 11 1 0,83 0,230
022 062 4 1324 338C01a 9 1 0,34 0,300
022 062 4 1324 338C01b 9 1 0,85 0,800
022 062 4 1324 339A00 9 1 0,12 0, 120
022 062 4 1324 339D01 9 1 0,48 0,400
022 062 4 1324 339E01a 9 1 0,32 0,180
022 062 4 1324 342A01 11 9 1 1,17 1,200
022 062 4 1324 346C01a 9 1 0,50 0,350
022 062 4 1324 349A01 9 1 0,19 0, 120
022 062 4 1324 349D01a 9 1 0,54 0,450
022 062 4 1324 349D01 9 1 0,27 0,300
022 062 4 1324 349D01C 9 1 0, 31 0,320
022 062 4 1324 349D01b 9 1 0,30 0,390
022 062 4 1324 357C01 9 1 0,35 0,350
022 062 4 1324 359B01a 9 1 0,42 0,300

401 022 062--Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,, 5-jiná 19,27 13,434

022 221 1 1324 lllDOla 12 10 1 0,03 0,070
022 221 1 1324 115D01b 11 10 1 0,10 0,124
022 221 1 1324 115F01a 11 10 1 0,12 0,150
022 221 1 1324 116C01a 11 10 1 0,09 0,121
022 221 1 1324 116C01 11 10 1 0,06 0,101
022 221 1 1324 116D01a 11 10 1 0,20 0,218
022 221 1 1324 117B01 11 10 1 0,73 0,340
022 221 1 1324 117D01 11 10 1 0,12 0,124
022 221 1 1324 117E01 11 10 1 0,04 0,094
022 221 1 1324 118D01 11 10 1 0,03 0,074
022 221 1 1324 118E01 11 10 1 0, 02 0,059
022 221 1 1324 119A01 11 10 1 0,06 0,100
022 221 1 1324 119D01 11 10 1 0,08 0,200
022 221 1 1324 120E01 11 10 1 0,20 0,230
022 221 1 1324 121A01 11 10 1 0,06 0,100
022 221 1 1324 121A01a 11 10 1 0,08 0,120
022 221 1 1324 121B01b 11 10 1 0,08 0,153
022 221 2 1324 125A01 11 1 0,43 0,242
022 221 2 1324 125B01a 11 1 1,05 0, 447
022 221 2 1324 12 6B01a 11 1 0,09 0,117
022 221 2 1324 126B01 11 11 1 0,75 0,342
022 221 2 1324 128C01 11 1 0,43 0,300
022 221 2 1324 129B01 11 1 1,19 0,440
022 221 2 1324 216A17 90 11 1 3,75 0,840
022 221 2 1324 226E01a 11 1 0,83 0,230
022 221 4 1324 338C01a 9 1 0,34 0,300
022 221 4 1324 338C01b 9 1 0,85 0,800
022 221 4 1324 339D01 9 1 0,48 0,400
022 221 4 1324 339E01a 9 1 0,32 0,050
022 221 4 1324 342A01 11 9 1 1,17 1,200
022 221 4 1324 346C01a 9 1 1,29 1,100
022 221 4 1324 349A01 9 1 0,19 0,120
022 221 4 1324 349D01a 9 1 0,54 0,800
022 221 4 1324 349D01 9 1 0,27 0,300
022 221 4 1324 349D01C 9 1 0,31 0, 320
022 221 4 1324 349D01b 9 1 0,30 0,390
022 221 4 1324 357C01 9 1 0,35 0,350
022 221 4 1324 359B01a 9 1 0,42 0,300

401 022 221-•Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 17,45 11,766

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 41,11 27,330

023 
401 023

011
011-

1 1324
-Kontrolní a

112D03
srovnávací

171 4
plochy-•zřizování

1 3,81
3,81

1,000 
1,000 ks

023 121 1 1324 101A03 1 10 76 SML 1 1,50 5, 900
023 121 1 1324 101A03 2 10 76 SML 1 0,37 1,480
023 121 1 1324 101A03 162 10 76 SML 1 0,37 1,410
023 121 1 1324 lOlBOlb 11 10 76 SML 1 1,20 1,800
023 121 1 1324 lOlCOla 11 10 76 SML 1 0,48 0, 500
023 121 1 1324 101C03a 1 10 76 SML 1 0,57 1, 620
023 121 1 1324 101E03 1 10 76 SML 1 1,21 3, 450
023 121 1 1324 101E03 162 10 76 SML 1 0,80 2,400
023 121 1 1324 102A03a 1 10 76 SML 1 0,82 3,100
023 121 1 1324 102A03a 2 10 76 SML 1 0,75 3,000
023 121 1 1324 102B03 1 10 76 SML 1 0, 74 2,810
023 121 1 1324 102C03 1 10 76 SML 1 1,01 2,730
023 121 1 1324 102C03 162 10 76 SML 1 1,80 4,100
023 121 1 1324 102D03 1 10 76 SML 1 1,31 3,540
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Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1324 102D03a 1 10 76 SML 1 0,68 1,840
023 121 1 1324 102E03 1 10 76 SML 1 0,33 0, 940
023 121 1 1324 102E03a 161 10 76 SML 1 0,50 1,140
023 121 1 1324 102F03 1 10 76 SML 1 0,78 2, 220
023 121 1 1324 102F04 1 10 76 SML 1 0,80 1, 920
023 121 1 1324 102F04a 1 10 76 SML 1 3,07 8,500
023 121 1 1324 102F04a 2 10 76 SML 1 0,25 0, 600
023 121 1 1324 103A03 1 10 76 SML 1 1, 01 2, 730
023 121 1 1324 103A03 162 10 76 SML 1 1, 82 5, 190
023 121 1 1324 103B00 10 76 SML 1 3,00 8, 100
023 121 1 1324 103C03a 1 10 76 SML 1 4,83 12,500
023 121 1 1324 103D03 1 10 76 SML 1 0,19 0, 450
023 121 1 1324 103D03a 1 10 76 SML 1 1, 98 4,500
023 121 1 1324 103E00 10 76 SML 1 0,56 1,210
023 121 1 1324 103E01a 11 10 76 SML 1 1,98 1,000
023 121 1 1324 103E03b 162 10 76 SML 1 0,38 1, 140
023 121 1 1324 103F04 1 10 76 SML 1 1,10 3, 100
023 121 1 1324 103G03a 1 10 76 SML 1 0,93 2, 510
023 121 1 1324 104A00 10 76 SML 1 4,50 10,500
023 121 1 1324 104A03 1 10 76 SML 1 0,82 2, 000
023 121 1 1324 104B00 10 76 SML 1 0, 40 0,700
023 121 1 1324 104B03a 1 10 76 SML 1 0, 73 1, 970
023 121 1 1324 104C01a 11 10 76 SML 1 2,00 4,200
023 121 1 1324 104C03a 1 10 76 SML 1 0, 91 2,460
023 121 1 1324 104C03a 2 10 76 SML 1 0, 34 0, 970
023 121 1 1324 104D00 10 76 SML 1 2,00 4, 800
023 121 1 1324 104D04 2 10 76 SML 1 0,34 0, 950
023 121 1 1324 104E00a 10 76 SML 1 2,00 5, 400
J23 121 1 1324 104E04a 1 10 76 SML 1 0,30 0, 750
023 121 1 1324 105A02 1 10 76 SML 1 0,40 0, 400
023 121 1 1324 105A00 10 76 SML 1 1,40 1, 000
023 121 1 1324 105A03 1 10 76 SML 1 0,06 0, 160
023 121 1 1324 105A00b 10 76 SML 1 0,90 2, 000
023 121 1 1324 105C01a 11 10 76 SML 1 0,15 0,350
023 121 1 1324 105C04 161 10 76 SML 1 0, 78 1, 700
023 121 1 1324 105C00 10 76 SML 1 1,65 3, 000
023 121 1 1324 105D00 10 76 SML 1 1,25 2,500
023 121 1 1324 107A00 10 76 SML 1 0,17 0,100
023 121 1 1324 107A03 1 10 76 SML 1 0,72 2,160
023 121 1 1324 107A00a 10 76 SML 1 0,80 1,500
023 121 1 1324 107A01c 11 10 76 SML 1 2,23 0, 300
023 121 1 1324 107C00d 10 76 SML 1 1,00 0, 400
023 121 1 1324 107C03b 1 10 76 SML 1 0,51 0, 100
023 121 1 1324 107C00 10 76 SML 1 0,50 0,300
023 121 1 1324 107C00f 10 76 SML 1 2,00 3, 500
023 121 1 1324 107D00 10 76 SML 1 0,06 0, 080
023 121 1 1324 107D00a 10 76 SML 1 2,50 3,250
023 121 1 1324 107D00b 10 76 SML 1 3,40 5,000
023 121 1 1324 108B00 10 76 SML 1 0,29 0,150
023 121 1 1324 108B04 1 10 76 SML 1 4,53 12,230
023 121 1 1324 108C04a 1 10 76 SML 1 0,79 2, 130
023 121 1 1324 108C08 90 10 76 SML 1 0,17 0,400
023 121 1 1324 108C00 10 76 SML 1 0, 94 0,500
023 121 1 1324 108C08a 90 10 76 SML 1 0,42 0,500
023 121 1 1324 108D00m 10 76 SML 1 0,11 0, 280
023 121 1 1324 108D03 1 10 76 SML 1 0,20 0,760
023 121 1 1324 108D03b 1 10 76 SML 1 0,47 1,340
023 121 1 1324 108D04a 2 10 76 SML 1 0,40 1,400
023 121 1 1324 110A04 1 10 76 SML 1 0,39 0,500
023 121 1 1324 110C03 1 10 76 SML 1 0,48 1, 160
023 121 1 1324 111D03 161 10 76 SML 1 0, 63 1, 940
023 121 1 1324 111D04 90 10 76 SML 1 0,22 0,700
023 121 1 1324 111E03 1 10 76 SML 1 0,86 2, 000
023 121 1 1324 112B01a 11 10 76 SML 1 1,07 0, 300
023 121 1 1324 112B03 1 10 76 SML 1 0,94 2,850
023 121 1 1324 112C03a 1 10 76 SML 1 0,75 2,850
023 121 1 1324 112G01 11 10 76 SML 1 0,50 1,700
023 121 1 1324 113A06 1 10 76 SML 1 0,10 0,300
023 121 1 1324 113D04 1 10 76 SML 1 0,28 1, 060
023 121 1 1324 113F04a 1 10 76 SML 1 0,19 0,760
023 121 1 1324 113G00 10 76 SML 1 0,21 0, 100
023 121 1 1324 113G03a 161 10 76 SML 1 0,94 2, 680
023 121 1 1324 115B03 1 10 76 SML 1 0,52 1, 870
023 121 1 1324 115D01b 11 10 76 SML 1 0,13 0, 150
023 121 1 1324 115E00 10 76 SML 1 0,16 0, 300
023 121 1 1324 115E03 1 10 76 SML 1 0, 69 2,480
023 121 1 1324 115E03 2 10 76 SML 1 0,09 0, 360
023 121 1 1324 115F03a 1 10 76 SML 1 2,22 7, 990
023 121 1 1324 115F03a 2 10 76 SML 1 0,54 1, 640
023 121 1 1324 115G01 11 10 76 SML 1 12,25 10,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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_______ _______ l
služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1324 116A03 1 10 76 SML 1 0, 97 3,700
023 121 1 1324 116B00 10 76 SML 1 0,40 0,700
023 121 1 1324 116D01b 11 10 76 SML 1 0,23 0,300
023 121 1 1324 116D03a 1 10 76 SML 1 0,27 0,820
023 121 1 1324 116E03 1 10 76 SML 1 0,39 1,000
023 121 1 1324 116E03a 1 10 76 SML 1 1,50 5, 500
023 121 1 1324 116E03b 1 10 76 SML 1 3,48 12,530
023 121 1 1324 116F01b 11 10 76 SML 1 0, 91 0,150
023 121 1 1324 116F03 1 10 76 SML 1 0,24 0, 640
023 121 1 1324 117A03 1 10 76 SML 1 2,38 7, 620
023 121 1 1324 117D03 1 10 76 SML 1 1, 77 6,370
023 121 1 1324 117D03 2 10 76 SML 1 0,55 1,760
023 121 1 1324 117E01 11 10 76 SML 1 0, 17 0,340
023 121 1 1324 117E03b 1 10 76 SML 1 0,59 1,000
023 121 1 1324 117E03b 2 10 76 SML 1 1, 98 7,130
023 121 1 1324 117E03b 3 10 76 SML 1 0,37 1,480
023 121 1 1324 118B03 1 10 76 SML 1 0,38 1,150
023 121 1 1324 118D04a 1 10 76 SML 1 2,25 8,100
023 121 1 1324 118E00 10 76 SML 1 0, 60 1,200
023 121 1 1324 118E00a 10 76 SML 1 0,50 1,000
023 121 1 1324 118E00b 10 76 SML 1 0, 60 1,200
023 121 1 1324 118F00 10 76 SML 1 3,40 4,000
023 121 1 1324 119E04 1 10 76 SML 1 0,08 0,100
023 121 1 1324 119E04a 90 10 76 SML 1 0,49 0, 900
023 121 1 1324 119F03 1 10 76 SML 1 0,75 2,000
023 121 1 1324 120A01 11 10 76 SML 1 0,19 0,100
023 121 1 1324 120A00 10 76 SML 1 5,10 12,000
023 121 1 1324 120B03 1 10 76 SML 1 3,59 9, 690
023 121 1 1324 120B03 2 10 76 SML 1 2,99 6, 600
023 121 1 1324 120B03 3 10 76 SML 1 0,84 1,840
023 121 1 1324 120C02a 90 10 76 SML 1 0,89 2,000
023 121 1 1324 120C03 1 10 76 SML 1 0,54 1,460
023 121 1 1324 120C03 2 10 76 SML 1 0,85 2,040
023 121 1 1324 120C04a 1 10 76 SML 1 4,03 10,880
023 121 1 1324 120C04a 2 10 76 SML 1 1,87 4,270
023 121 1 1324 120C04a 3 10 76 SML 1 0,72 1,730
023 121 1 1324 120D01 11 10 76 SML 1 cocoo 1,100
023 121 1 1324 120D04 1 10 76 SML 1 1,76 5, 980
023 121 1 1324 120G04a 1 10 76 SML 1 0,52 1,870
023 121 1 1324 121A01C 11 10 76 SML 1 0,36 0,570
023 121 1 1324 121B02c 90 10 76 SML 1 1,11 2,400
023 121 1 1324 121B03 1 10 76 SML 1 0, 66 1,350
023 121 1 1324 121B03 162 10 76 SML 1 0,36 0,780
023 121 1 1324 12lB01a 11 10 76 SML 1 0,78 0,300
023 121 1 1324 12lB04a 1 10 76 SML 1 0,73 1,500
023 121 1 1324 121C03 161 10 76 SML 1 0,18 0,400
023 121 1 1324 122A00 10 76 SML 1 3,20 9,400
023 121 1 1324 122B03 1 10 76 SML 1 0,24 0,300
023 121 1 1324 122C09 10 76 SML 1 0,25 0,250
023 121 1 1324 122E01a 12 10 76 SML 1 1,00 0,500
023 121 1 1324 122E03 1 10 76 SML 1 0,66 1,800
023 121 1 1324 122F03 164 10 76 SML 1 0,35 0,840
023 121 1 1324 122H00 10 76 SML 1 4,50 12,500
023 121 1 1324 122H03 1 10 76 SML 1 1, 67 4,400
023 121 1 1324 122H03 2 10 76 SML 1 0,35 0,840
023 121 1 1324 123A00 10 76 SML 1 4,22 11,390
023 121 1 1324 123B00a 10 76 SML 1 cn co o 7,000
023 121 1 1324 124A03 1 10 76 SML 1 1,37 5,200
023 121 1 1324 124D01b 11 10 76 SML 1 0,20 0,790
023 121 1 1324 124D01a 90 10 76 SML 1 2,25 0,800
023 121 1 1324 124D03a 1 10 76 SML 1 1, 91 7,000
023 121 1 1324 301A00 10 76 SML 1 0,10 0,270
023 121 1 1324 301B05b 1 10 76 SML 1 0,22 0, 630
023 121 1 1324 301C01n 11 10 76 SML 1 0, 95 0,750
023 121 1 1324 301C05a 1 10 76 SML 1 1,42 4,260
023 121 1 1324 301D01m 11 10 76 SML 1 1,31 1,500
023 121 1 1324 3 OlDOOn 10 76 SML 1 0,60 0,500
023 121 1 1324 301D02m 1 10 76 SML 1 0,36 0,330
023 121 1 1324 301D03 1 10 76 SML 1 0,04 0,100
023 121 1 1324 301D01 11 10 76 SML 1 1,47 3,300
023 121 1 1324 301D05 90 10 76 SML 1 0, 92 2, 600
023 121 1 1324 302A00a 10 76 SML 1 0,45 1,000
023 121 1 1324 302B0O 10 76 SML 1 0,32 0,800
023 121 1 1324 302B03 1 10 76 SML 1 0,39 0, 950
023 121 1 1324 302B05a 90 10 76 SML 1 2,43 6,550
023 121 1 1324 3 02C01m 11 10 76 SML 1 1,86 0, 600
023 121 1 1324 302C01 11 10 76 SML 1 o CD CO 1,000
023 121 1 1324 302D0O 10 76 SML 1 0,15 0,400
023 121 1 1324 302D00m 10 76 SML 1 1,86 1,500
023 121 1 1324 302D04 1 10 76 SML 1 0,59 1, 750
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
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Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 2 1324 125A03 1 10 71 SML 1 2,77 7,000
023 121 2 1324 125B03 1 10 71 SML 1 7,30 19,000
023 121 2 1324 126A00a 10 71 SML 1 0,29 0, 700
023 121 2 1324 126A00 10 71 SML 1 0,30 0,700
023 121 2 1324 126A04 1 10 71 SML 1 1,17 3,100
023 121 2 1324 126A04 2 10 71 SML 1 1,05 2,700
023 121 2 1324 126B03 1 10 71 SML 1 1,04 2,700
023 121 2 1324 126D03a 1 10 71 SML 1 8,01 23,000
023 121 2 1324 126D04 1 10 71 SML 1 0,38 0,800
023 121 2 1324 127B03b 1 10 71 SML 1 0,75 1,800
023 121 2 1324 127C04 1 10 71 SML 1 1,65 4,100
023 121 2 1324 127G03 1 10 71 SML 1 0,28 0, 600
023 121 2 1324 128B03 1 10 71 SML 1 1, 60 4,100
023 121 2 1324 128C03 1 10 71 SML 1 0,30 0,700
023 121 2 1324 128C03a 1 10 71 SML i 1, 65 4,500
023 121 2 1324 128C03b 1 10 71 SML 1 0, 68 1,700
023 121 2 1324 129A03 1 10 71 SML 1 1,55 4,200
023 121 2 1324 129C02 1 10 71 SML 1 0,20 0,400
023 121 2 1324 129C03 1 10 71 SML 1 0,12 0,200
023 121 2 1324 129F03 1 10 71 SML 1 1,29 3,200
023 121 2 1324 130A03 1 10 71 SML 1 1,83 4,800
023 121 2 1324 130B03 1 10 71 SML 1 1,25 3,200
023 121 2 1324 130B03 2 10 71 SML 1 1,14 3,000
023 121 2 1324 130C03 1 10 71 SML 1 5,53 13,500
023 121 2 1324 130C03a 1 10 71 SML 1 0,34 0,800
023 121 2 1324 130C04 1 10 71 SML i 0,55 1,200
023 121 2 1324 130G01a 11 10 71 SML i 0,85 1, 900
023 121 2 1324 131A04 1 10 71 SML i 0,35 0,800
023 121 2 1324 131B03 1 10 71 SML 1 0, 64 1, 600
023 121 2 1324 131B03 171 10 71 SML 1 5, 60 16,800
023 121 2 1324 131C03 1 10 71 SML 1 0,40 0, 900
023 121 2 1324 13lD03a 1 10 71 SML 1 4,41 11,500
023 121 2 1324 132C00 10 71 SML 1 1,03 5,000
023 121 2 1324 133B01 11 10 71 SML i 0,79 1,500
023 121 2 1324 133B04 1 10 71 SML i 1, 69 10,000
023 121 2 1324 133B16 171 10 71 SML i 0, 40 2,560
023 121 2 1324 134A01 11 10 71 SML i 2,19 3,500
023 121 2 1324 135A04 1 10 71 SML i 0,92 5,800
023 121 2 1324 135C00 10 71 SML i 0,31 1,800
023 121 2 1324 135C01 11 10 71 SML 1 0,41 1,100
023 121 2 1324 135D16 161 10 71 SML i 0,54 3,200
023 121 2 1324 138C04 1 10 71 SML i 0,22 1, 600
023 121 2 1324 138C16a 171 10 71 SML i 2,50 16,000
023 121 2 1324 138E13 171 10 71 SML 1 3,00 19,200
023 121 2 1324 139DOO 10 71 SML 1 0,34 1,100
023 121 2 1324 141A00 10 71 SML 1 0,15 0, 400
023 121 2 1324 141B00 10 71 SML 1 0,06 0,200
023 121 2 1324 201A00 10 71 SML 1 0,14 0,200
023 121 2 1324 201A02 90 10 71 SML 1 0,21 0,400
023 121 2 1324 201A03 161 10 71 SML 1 2,55 7,500
023 121 2 1324 20lA03a 90 10 71 SML 1 0,83 2,000
023 121 2 1324 20lA03a 91 10 71 SML 1 1,53 3,200
023 121 2 1324 201BOOa 10 71 SML i 0,25 0,500
023 121 2 1324 201B0Q 10 71 SML i 0,38 0,800
023 121 2 1324 201B03 1 10 71 SML 1 0,12 0,200
023 121 2 1324 201B03a 1 10 71 SML i 0,16 0,300
023 121 2 1324 201B03b 1 10 71 SML i 1, 39 3,900
023 121 2 1324 201E04a 1 10 71 SML i 0, 50 1,700
023 121 2 1324 202A04 1 10 71 SML X 0,30 0, 600
023 121 2 1324 202B05 1 10 71 SML 1 0, 87 2,200
023 121 2 1324 202D00 10 71 SML 1 0, 60 2,000
023 121 2 1324 202D03 1 10 71 SML 1 1,18 3,500
023 121 2 1324 202E00 10 71 SML 1 0,10 0,200
023 121 2 1324 202E01a 11 10 71 SML 1 0,49 0,800
023 121 2 1324 202F01 11 10 71 SML 1 0,58 0,700
023 121 2 1324 202G01 90 10 71 SML 1 0,25 0,700
023 121 2 1324 203A00b 10 71 SML 1 3,40 6, 800
023 121 2 1324 203A00 10 71 SML 1 0,48 0, 800
023 121 2 1324 203A00a 10 71 SML 1 1,79 3,800
023 121 2 1324 203B00 10 71 SML 1 2,84 9,000
023 121 2 1324 203C00a 10 71 SML 1 0,23 0,300
023 121 2 1324 203C00 10 71 SML 1 0, 67 1,500
023 121 2 1324 203C00b 10 71 SML 1 3, 94 10,500
023 121 2 1324 204C03 161 10 71 SML 1 1,72 5,000
023 121 2 1324 204C04a 161 10 71 SML 1 1,73 5,000
023 121 2 1324 204C04b 161 10 71 SML 1 0,06 0,150
023 121 2 1324 204D03 161 10 71 SML 1 0,12 0,330
023 121 2 1324 204D04 161 10 71 SML 1 1,31 3,700
023 121 2 1324 204E02 161 10 71 SML 1 0, 15 0,420
023 121 2 1324 204E03 161 10 71 SML 1 2, 42 7,000
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023 121 2 1324 204E04 161 10 71 SML 1 0, 73 2,000
023 121 2 1324 204E04a 161 10 71 SML 1 0,11 0,300
023 121 2 1324 205A03 161 10 71 SML 1 0,17 0,500
023 121 2 1324 205A03a 161 10 71 SML 1 3,52 10,000
023 121 2 1324 205A03b 161 10 71 SML 1 0,12 0,330
023 121 2 1324 205B03a 161 10 71 SML 1 0,14 0, 400
023 121 2 1324 2Q5B04 161 10 71 SML 1 0,46 1,300
023 121 2 1324 2O6A00 10 71 SML 1 1,55 3,800
023 121 2 1324 206A03 161 10 71 SML 1 1,19 3,500
023 121 2 1324 206A04 161 10 71 SML 1 2, 54 7,300
023 121 2 Í324 206B00 10 71 SML 1 5, 50 12,000
023 121 2 1324 215A00 10 71 SML 1 2,20 5,200
023 121 2 1324 216A01a 11 10 71 SML 1 0,21 0,500
023 121 2 1324 217C03 161 10 71 SML 1 1,87 5,300
023 121 2 1324 217D03a 161 10 71 SML 1 3,82 11,000
023 121 2 1324 226A04 1 10 71 SML 1 11,25 37,500
023 121 2 1324 226B00 10 71 SML 1 3,09 7,500
023 121 2 1324 226C03b 1 10 71 SML 1 0, 08 0,100
023 121 2 1324 226C02 1 10 71 SML 1 0,15 0,300
023 121 2 1324 226C04a 1 10 71 SML 1 0, 07 0,100
023 121 2 1324 226E04 1 10 71 SML 1 2,16 5,800
023 121 2 1324 22 6E04a 161 10 71 SML 1 1,00 2,800
023 121 2 1324 22 7A01b 11 10 71 SML 1 0, 81 2,500
023 121 2 1324 227E01a 11 10 71 SML 1 0, 50 1,200
023 121 2 1324 228B00 10 71 SML 1 0,49 1,000
023 121 2 1324 228D01a 11 10 71 SML 1 0,80 1,500
023 121 2 1324 228D01b 11 10 71 SML 1 1,86 3,200
023 121 2 1324 22 8E01a 11 10 71 SML 1 0, 95 2,000
023 121 2 1324 22 9A00 10 71 SML 1 0,56 0, 800
023 121 2 1324 229A01a 161 10 71 SML 1 0,26 0,700
023 121 2 1324 230A00b 10 71 SML 1 1,24 2,800
023 121 2 1324 230B00 10 71 SML 1 0,07 0,100
023 121 2 1324 230B04a 1 10 71 SML 1 0, 65 1,300
023 121 2 1324 230C01a 11 10 71 SML 1 0,75 1,400
023 121 2 1324 230C01b 11 10 71 SML 1 0,29 0,400
023 121 2 1324 230C01c 161 10 71 SML 1 0,11 0,300

401 023 121-•Nátěry kultur repelenty-zimní 357,19 895,250

023 123 3 1324 207A04 1 9 71 SML 1 0,40 1,000
023 123 3 1324 210A00 9 71 SML 1 1,30 2,500
023 123 3 1324 213D00m 9 71 SML 1 0, 60 2,700
023 123 3 1324 219D00 9 71 SML 1 0,30 0,800
023 123 3 1324 219D00a 9 71 SML 1 0, 90 2,000
023 123 3 1324 223A01a 11 9 71 SML 1 1,00 2,000
023 123 3 1324 223A01 11 9 71 SML 1 O O 1,000
023 123 3 1324 223A01c 11 9 71 SML 1 10,00 15,000
023 123 3 1324 223B01b 11 9 71 SML 1 3, 00 4,200
023 123 3 1324 223B01c 11 9 71 SML 1 5,00 5,900
023 123 3 1324 223C01d 11 9 71 SML 1 5, 00 5,300
023 123 3 1324 224A00a 9 71 SML 1 0,20 0,500
023 123 3 1324 224A00c 9 71 SML 1 oO 1,200
023 123 3 1324 224A01 11 9 71 SML 1 0,45 0, 600
023 123 3 1324 224A00 9 71 SML 1 0,60 1,300
023 123 3 1324 224A00b 9 71 SML 1 1,70 5,000
023 123 3 1324 224B00 9 71 SML 1 0,05 0,100
023 123 3 1324 224B00a 9 71 SML 1 1, 60 3, 900
023 123 3 1324 303A00a 9 71 SML 1 2,00 4,000
023 123 3 1324 303A00 9 71 SML 1 1,50 3,000
023 123 3 1324 306C00 9 71 SML 1 7,00 15,000
023 123 3 1324 308A03 1 9 71 SML 1 2,50 6,800
023 123 3 1324 309C03d 1 9 71 SML 1 0,40 0,600
023 123 3 1324 309D03 1 9 71 SML 1 2,00 5,300
023 123 3 1324 309D03b 1 9 71 SML 1 0,50 1,200
023 123 3 1324 310A03 1 9 71 SML 1 1,50 3, 900
023 123 3 1324 310A04 1 9 71 SML 1 2,50 5,100
023 123 3 1324 310D04 1 9 71 SML 1 4,00 11,100
023 123 3 1324 311C03 1 9 71 SML 1 3,00 8,000
023 123 3 1324 312C04 1 9 71 SML 1 1, 70 3,900
023 123 3 1324 314B03 1 9 71 SML 1 1,20 3,000
023 123 3 1324 316A03 1 9 71 SML 1 0,40 1,000
023 123 3 1324 316C03 1 9 71 SML 1 4,20 10,900
023 123 3 1324 316D03 1 9 71 SML 1 0,10 0,200
023 123 3 1324 317B03 1 9 71 SML 1 1,90 4,900
023 123 3 1324 317B04 1 9 71 SML 1 1,00 2,800
023 123 3 1324 317C03 1 9 71 SML 1 0,90 2,200
023 123 3 1324 318C04b 1 9 71 SML 1 1,00 2, 000
023 123 3 1324 319A03 1 9 71 SML 1 0, 60 1,200
023 123 3 1324 319D04 1 9 71 SML 1 1,50 2,800
023 123 3 1324 319E04 1 9 71 SML 1 2,20 6,900
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Smi TP Revír
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_______ 1__________ 1
hol sic mater mater. havost ha MJ služby(mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 123 3 1324 320C03 1 9 71 SML 1 0, 70 1,200
023 123 3 1324 320E04 1 9 71 SML 1 2,00 3, 600
023 123 3 1324 322C04c 1 9 71 SML 1 1,70 3, 900
023 123 3 1324 419AOO 9 71 SML 1 0, 60 1,200
023 123 3 1324 419B02 1 9 71 SML 1 0,05 0,100
023 123 3 1324 419B03 1 9 71 SML 1 7,50 20,800
023 123 4 1324 325A03a 161 10 71 SML 1 0,29 1,050
023 123 4 1324 325A04 161 10 71 SML 1 2,20 9,000
023 123 4 1324 325A01d 11 10 71 SML 1 1,40 2, 600
023 123 4 1324 325B01a 11 10 71 SML 1 0,40 1, 600
023 123 4 1324 325C00 10 71 SML 1 1,85 6, 800
023 123 4 1324 326A01a 10 71 SML 1 0,80 2, 700
023 123 4 1324 32 6A03a 1 10 71 SML 1 4,22 10,500
023 123 4 1324 326B01 11 10 71 SML 1 0, 90 4,800
023 123 4 1324 32 6B01b 11 10 71 SML 1 0,40 0,300
023 123 4 1324 326B17 10 71 SML 1 0,20 1,500
023 123 4 1324 327A03 161 10 71 SML 1 0,25 0,800
023 123 4 1324 327A03a 161 10 71 SML 1 2,81 10,500
023 123 4 1324 327B03 1 10 71 SML 1 0,50 1, 600
023 123 4 1324 327B03 2 10 71 SML 1 2, 61 9,200
023 123 4 1324 327B04 161 10 71 SML 1 0,23 0,800
023 123 4 1324 327B06 161 10 71 SML 1 0,88 3,000
023 123 4 1324 327D01b 10 71 SML 1 0,79 0,400
023 123 4 1324 327E01a 11 10 71 SML 1 0,92 1,700
023 123 4 1324 327E01a 12 10 71 SML 1 0,25 1,100
023 123 4 1324 327F03a 2 10 71 SML 1 0, 93 3, 000
023 123 4 1324 328B01a 11 10 71 SML 1 1,86 2,500
023 123 4 1324 328B01b 11 10 71 SML 1 1,89 5,500
023 123 4 1324 328B03 2 10 71 SML 1 6,96 13,500
023 123 4 1324 328C04 161 10 71 SML 1 4,99 13,500
023 123 4 1324 328C01a 11 10 71 SML 1 1,40 2,000
023 123 4 1324 328C01 161 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 123 4 1324 32 9A03 1 10 71 SML 1 3, 67 7,500
023 123 4 1324 329B03 1 10 71 SML 1 3, 65 9,000
023 123 4 1324 329E03 1 10 71 SML 1 1,00 2,000
023 123 4 1324 330B03 161 10 71 SML 1 0,75 2,000
023 123 4 1324 330B04 161 10 71 SML 1 2,07 5,500
023 123 4 1324 331A00 10 71 SML 1 0,40 1,500
023 123 4 1324 334B01a 10 71 SML 1 0,40 0,200
023 123 4 1324 334B17 1 10 71 SML 1 1, 00 3,200
023 123 4 1324 335B17 1 10 71 SML 1 1, 10 5,200
023 123 4 1324 335C13 1 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 123 4 1324 336C01 161 10 71 SML 1 0,05 0,150
023 123 4 1324 337D12 1 10 71 SML 1 1,30 3,700
023 123 4 1324 338A01 10 71 SML 1 1,19 1,000
023 123 4 1324 339A04a 1 10 71 SML 1 0,40 1,300
023 123 4 1324 339C03b 1 10 71 SML 1 0, 69 2,500
023 123 4 1324 340D01 11 10 71 SML 1 2,80 1,200
023 123 4 1324 34 6A01 12 10 71 SML 1 1,20 7,500
023 123 4 1324 346B01 11 10 71 SML 1 0, 90 5,000
023 123 4 1324 347B11 1 10 71 SML 1 1,22 2,000
023 123 4 1324 347C13 1 10 71 SML 1 0, 67 2,000
023 123 4 1324 348D01 10 71 SML 1 0, 90 1,000
023 123 4 1324 348E09 1 10 71 SML 1 0, 65 2,000
023 123 4 1324 351A01 10 71 SML 1 1,50 0,800
023 123 4 1324 351D01 11 10 71 SML 1 2, 10 2,000
023 123 4 1324 359A01 10 71 SML 1 0,10 0,200
023 123 4 1324 359A01a 161 10 71 SML 1 0, 60 1,500
023 123 4 1324 359B01 10 71 SML 1 0,58 2,800
023 123 4 1324 359E00 10 71 SML 1 0,19 0,500
023 123 4 1324 359E03 161 10 71 SML 1 0,20 1,300
023 123 4 1324 359E04 161 10 71 SML 1 0,40 2,500
023 123 4 1324 361A17 1 10 71 SML 1 0,80 5,200
023 123--Nátěry kultur repelenty■-zimní CERVACOL 162,51 384,750 tis

023
023

331 1 1324 107A04
331-Individuální ochrana -

171 5
- oplůtky

1 O
 O

O
 O 0,150 

0,150 tis

023 711 3 1324 222A03 181 9 1 0,80 1,920
023 711 3 1324 223B03 181 9 1 0,80 1,920
023 711 3 1324 223C03a 171 9 1 1,50 3, 600
023 711 3 1324 225B02a 181 9 1 0, 50 1, 200
023 711 3 1324 225D02a 181 9 1 0,30 0,720
023 711-Nátěr repelenty-letní--sazenic před výsadbou 3,90 9,360 tis

023 741 4 1324 331A00 9 1 0, 32 2,050
023 741 4 1324 363C00 9 1 0,20 1,500
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Smi TP Revír Kód | J P R L Idx Mě- Kód Dodání
------r
Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C [
1

hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

401 023 741-Postřik repelenty-lziraní-sazenice před výsadbou 0,52 3,550 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 527,99 1294,060

024 013 1 1324 lOlBOlb 11 8 1 0,28 1,280
024 013 1 1324 101D01 11 8 1 0, 97 0,100
024 013 1 1324 102C01b 13 8 1 0,20 0,300
024 013 1 1324 102E03 1 8 1 0,40 1,040
024 013 1 1324 102E03a 161 8 1 1, 64 1,140
024 013 1 1324 102F01d 11 8 1 0,08 0,400
024 013 1 1324 102F01a 11 8 1 0,18 1,000
024 013 1 1324 102F04 1 8 1 0,95 2, 660
024 013 1 1324 103A03 1 8 1 1,19 4,150
024 013 1 1324 103A03 162 8 1 2,74 7,410
024 013 1 1324 103C01 11 8 1 0, 52 0,300
024 013 1 1324 103E01b 11 8 1 0,49 2,100
024 013 1 1324 103F04 1 8 1 1,35 4,350
024 013 1 1324 104303a 12 8 1 0, 60 2,510
024 013 1 1324 104E00a 8 1 2,00 1,500
024 013 1 1324 104E04a 1 8 1 0, 30 0,500
024 013 1 1324 104E04a 2 8 1 0,20 0,510
024 013 1 1324 104F01a 11 8 1 0, 30 0,550
024 013 1 1324 105A01b 11 8 1 2,84 0,500
024 013 1 1324 105A00b 8 1 1,10 1,000
024 013 1 1324 105C01a 11 8 1 0,05 0,150
024 013 1 1324 105C04 161 8 1 0,92 3,560
024 013 1 1324 105D04 1 8 1 0,29 0, 950
024 013 1 1324 107C00b 8 1 0,07 0,450
024 013 1 1324 107C00c 8 1 0,55 0,800
024 013 1 1324 107CQ0d 8 1 1,50 0,500
024 013 1 1324 107D00 8 1 0,06 0,300
024 013 1 1324 107D04b 1 8 1 0,50 1,000
024 013 1 1324 108C08 90 8 1 0,21 0,570
024 013 1 1324 108C08a 90 8 1 0, 50 1, 500
024 013 1 1324 112C03a 1 8 1 1,00 4,560
024 013 1 1324 112C04a 1 8 1 0, 90 3,100
024 013 1 1324 116E03 1 8 1 0,40 0, 990
024 013 1 1324 117E03b 3 8 1 0,15 0,800
024 013 1 1324 120A00 8 1 6,00 5, 000
024 013 1 1324 120B03 1 8 1 4,99 12,033
024 013 1 1324 120B03 2 8 1 3,52 6,160
024 013 1 1324 120B03 3 8 1 0,84 1,358
024 013 1 1324 120C02a 90 8 1 0,89 0,500
024 013 1 1324 120C03 1 8 1 0,20 0,400
024 013 1 1324 120C03 2 8 1 1,00 1,841
024 013 1 1324 120C04a 1 8 1 4,83 10,808
024 013 1 1324 120C04a 2 8 1 2,08 3, 472
024 013 1 1324 120C04a 3 8 1 0,85 1,274
024 013 1 1324 120D04 1 8 1 2,46 7,077
024 013 1 1324 120F00m 8 1 0,15 0,252
024 013 1 1324 120F00 8 1 0,26 0,588
024 013 1 1324 120F00a 8 1 7,50 12,000
024 013 1 1324 121B02C 90 8 1 1,31 1,460
024 013 1 1324 121B03 1 8 1 0,66 1,400
024 013 1 1324 121B04a 1 8 1 0,86 1,000
024 013 1 1324 122B03 1 8 1 0,35 0,500
024 013 1 1324 122C04 1 8 1 0, 60 1,700
024 013 1 1324 122D00n 8 1 0,16 0,100
024 013 1 1324 122D02a 1 8 1 0, 94 1,000
024 013 1 1324 122D05 90 8 1 0,29 0,200
024 013 1 1324 123B00 8 1 0,50 2,000
024 013 1 1324 123B03 1 8 1 0,50 2,720
024 013 1 1324 30lB05b 1 8 1 0,24 0,380
024 013 1 1324 301C01n 11 8 1 0, 95 0,500
024 013 1 1324 301C05a 1 8 1 1,50 4,420
024 013 1 1324 301D02m 1 8 1 0,38 0,800
024 013 1 1324 301D03 1 8 1 0, 09 0,400
024 013 1 1324 301D01 11 8 1 0, 90 0,500
024 013 1 1324 301D05 90 8 1 0,94 0,500
024 013 1 1324 302A00a 8 1 0,37 0, 700
024 013 1 1324 302B05a 90 8 1 2,48 3,000
024 013 1 1324 302D00 8 1 0, 15 0,250
024 013 1 1324 302D04 1 8 1 0, 63 1,770
024 013-Ožínání - ručně - v ploškách. 80x80 75, 80 140,593

024 031 3 1324 218B01b 11 7 1 0,07
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater.

_______ ________ l
služeb sad.mat. PČ celkem

401 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 0,07

024 512 1 1324 102A01 11 10
401 024 512-Odstranění škodících dřevin - mech.JMP

1 0,05
0,05

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 75,92 140,593

401
031
031

111 1 1324 122D08
111-Prostřihávky - jehličnaté

11
- ručně

1 0,37
0,37

031 311 1 1324 120E01a 11 1 0,35
031 311 1 1324 122D02 11 i 0,50

401 031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 0, 85

031 411 1 1324 103G01 11 1 0,88
031 411 1 1324 104D01a 11 1 0,76
031 411 1 1324 104F01 11 1 1,04
031 411 1 1324 122E02a 11 1 1, 67
031 411 1 1324 124B01 11 1 0,51
031 411 1 1324 301C01 11 1 0,46
031 411 3 1324 218A01 8 2 2,71
031 411 3 1324 218A01a 8 1 1,28
031 411 3 1324 218B01 8 2 2,31

í 031 411 3 1324 218C01 8 2 9,35
031 411 3 1324 222C01 8 1 1,40
031 411 3 1324 222C01a 8 1 0, 40
031 411 3 1324 224B01b 8 1 3, 35
031 411 3 1324 224C01a 8 1 2,32
031 411 3 1324 303C01 8 1 0,35
031 411 3 1324 304C01a 8 1 0,13
031 411 3 1324 304D02b 8 1 0, 61
031 411 3 1324 307D02 8 1 0,18
031 411 3 1324 309D01a 8 1 0,51
031 411 3 1324 31lP01a 8 1 1,84
031 411 3 1324 311R01 8 1 3,22
031 411 3 1324 312B01 8 1 0,11
031 411 3 1324 312B01a 8 1 0, 24
031 411 3 1324 312C02b 8 1 1,23
031 411 3 1324 313B02a 8 1 0,54
031 411 3 1324 314B02 8 1 0,74
031 411 3 1324 32lB02a 8 1 0, 61
031 411 3 1324 321D01a 8 1 1,00
031 411 3 1324 321D02a 8 1 0,52

401 031 411- Prořezávky - jehličnaté - ručně 40,27

031 421 2 1324 129B01 10 1 7,00
031 421 2 1324 13lB01a 10 1 2, 60
031 421 2 1324 205A01 10 1 1,17
031 421 2 1324 215C01 10 1 0,15
031 421 2 1324 215D01 10 1 1,11
031 421 2 1324 226D01 10 1 0,76
031 421 2 1324 228B01 10 1 0, 92
031 421 2 1324 230B01 10 1 6,45
031 421 4 1324 342A02 9 1 0,44
031 421 4 1324 342B02 9 1 0,46

401 031 421--Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 21,06

031 521 2 1324 228A01b 10 1 0,32
031 521 4 1324 332C02 9 1 0, 63

401 031 521--Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 0,95

031 611 1 1324 104D01a 11 1 0,76 0,360
031 611 1 1324 104 F01 11 1 1,04 0, 210

401 031 611--Rozčleňování porostů 1, 80 0,570 km

* 031-Prořezávky 65, 30 0,570

032 311 2 1324 202G03a 12 1 0,20
032 311 2 1324 202G04 12 1 1, 90
032 311 2 1324 203C04 12 1 0,23
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby(mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

032 311 2 1324 205B04 12 1 1,10
032 311 2 1324 215D03a 12 1 0,72
032 311 2 1324 226D03 12 1 0,28
032 311 2 1324 227D03 12 1 0,15
032 311 4 1324 349C03 9 1 1,00
032 311 4 1324 349C04 9 1 0, 50
032 311 4 1324 349D04a 9 1 0,50

401 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 6,58

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 6,58

035 131 1 1324 103E01a 9 77 SML 1 1, 98 0, 600
035 131 1 1324 301D01 9 77 SML 1 0,75 0,450
035 131 1 1324 30lD01b 9 77 SML 1 0,18 0,108
035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 2,91 1,158 tis

035 311 1 1324 103G01 10 1 0,88 0,375
035 311 1 1324 105C01c 10 1 2,13 0, 950
035 311 1 1324 108D01a 10 1 0,57 0,342
035 311 1 1324 117C01 10 1 0,99 0,594
035 311 1 1324 124B01 10 1 0,51 0, 306
035 311 1 1324 301C01 10 1 0,46 0,276
035 311--Ovazování klestem 5,54 2,843 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 8,45 4,001

401

401

401

043 041 1 1324 113D03a 8 1 0,50
043 041 1 1324 113F03 8 1 0,11
043 041 1 1324 121B02c 10 1 0,40
043 041-Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha) 1,01 ha

043 051 2 1324 226B03a 9 1 1,46
043 051 2 1324 226B03b 9 1 2, 97
043 051 2 1324 226B04 9 1 2, 65
043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 7,08 ha

043 061 1 1324 111A04 8 1 0,39
043 061 1 1324 113D03a 8 1 1,47
043 061 1 1324 168E03 8 1 OotH

043 061-Rekonstrukce porostů - štěpkování (ha) 2,86 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 10,95

401 1 - Loučná 2018-2020 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
------r
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

401 2 - Loučná 2018-2020 * Předaný-podmíněný
■k-kiciri^-k-k-k-k-kir-k-k-k-irir-k-k-k^-k-kir-k-k-k-k-k-ki^-k-^-k-k-kirir-k-k-k-k-kir-k-k-k-k-k-k-ic-k-k-k-k

011 121 4 1324 355Al2a 12 1,77 105,000
011 121 4 1324 355B14 12 35,000
011 121 4 1324 355C17 12 8,000
011 121 4 1324 356C12 12 87,000
011 121 4 1324 356C15 12 3,23 7,000

401 011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 5,00 242,000

011 131 4 1324 355A12a 12 54,000
011 131 4 1324 355B14 12 0,98 40,000
011 131 4 1324 355B17 12 1,27 153,000
011 131 4 1324 355C17 12 1,86 323,000
011 131 4 1324 356C12 12 co .ta

. 98,000
011 131 4 1324 356C15 12 232,000

401 011 131--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 5, 95 900,000

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 10,95 1142,000

012 071 1 1324 999X999 8 3 SML 2 5,00
401 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 5,00

012 072 3 1324 999X999 8 3 SML 2 15,00
4í 012 072-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně ROUDUP 15,00

012 171 1 1324 103E10 8 11 SML 1 4,00
012 171 1 1324 103F10 8 11 SML 1 1,00
012 171 1 1324 119E09 8 11 SML 1 3,47
012 171 3 1324 999X999 8 3 SML 2 10,00

401 012 171-Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 18,47

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 38,47

016 082 3 1324 220A04 181 9 1255 SML 2 0,70 1, 680
016 082 3 1324 220E04 181 9 1255 SML 2 0,20 0,480
016 082 3 1324 221E02a 181 9 65255 SML 2 0,30 1,440
016 082 3 1324 221K04 181 9 65255 SML 2 0,50 2,400
016 082 3 1324 221F04 181 9 1255 SML 2 1,20 2,880
016 082 3 1324 22lF04a 181 9 1255 SML 2 0,30 0,720
016 082 3 1324 999X999 181 9 1255 SML 2 5,00 12,000
016 082-•První sadba do připravené půdy - ruční -důlkovač 8,20 21,600 tis

016 683 4 1324 325B01a 11 12 50155 SML 0,30 1,500
016 683 4 1324 327A01a 11 12 50155 SML 0, 02 0,100
016 683 4 1324 327B01 12 50155 SML 0,05 0,400
016 683 4 1324 328B03 2 12 50155 SML 0,20 1,800
016 683 4 1324 329A03 1 12 50155 SML 0,05 0, 500
016 683 4 1324 329B03 1 12 50155 SML 0, 05 0,500
016 683 4 1324 337B15 1 12 50155 SML 0,06 0,500
016 683 4 1324 340C01 12 50155 SML 1,20 8,000
016 683 4 1324 340D01 11 12 50155 SML 1,36 8,750
016 683 4 1324 363C00 12 50155 SML 0,05 0,300
016 683--Opakovaná sadba do nepř,.půdy-ruční-důlkovač 3,34 22,350 tis

016 901 2 1324 125A03 9 50175 SML 2 0,09 0,300
016 901 2 1324 125C00 9 50175 SML 2 0,52 1, 700
016 901 2 1324 126A04 9 50175 SML 2 0, 04 0,130
016 901 2 1324 126B03 9 50175 SML 2 0,21 0,700
016 901 2 1324 126B01 9 50175 SML 2 0,36 1,200
016 901 2 1324 126C00 9 50175 SML 2 0,24 0,800
016 901 2 1324 126D03a 9 50175 SML 2 0,16 0,520
016 901 2 1324 127B03b 9 50175 SML 2 0,08 0, 260
016 901 2 1324 129B00 9 50175 SML 2 0,06 0,200
016 901 2 1324 129D00 9 50175 SML 2 0,08 0,260
016 901 2 1324 129E00 9 50175 SML 2 0,09 0,300
016 901 2 1324 129FOO 9 50175 SML 2 0,07 0,240
016 901 2 1324 131D03a 9 50175 SML 2 0,09 0, 300
016 901 2 1324 132B01 9 50565 SML 2 0,15 0,500
016 901 2 1324 133A01 9 50175 SML 2 0,06 0,200
016 901 2 1324 134A01 9 50565 SML 2 0,17 0, 650
016 901 2 1324 201D01 9 50175 SML 2 0,20 0, 650
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
------------rNalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 901 2 1324 20lE04a 9 50175 SML 2 0,06 0,200
016 901 2 1324 202F01 9 50175 SML 2 0,20 0, 650
016 901 2 1324 203A00 9 50175 SML 2 0,03 0,100
016 901 2 1324 203A00a 9 50175 SML 2 0,10 0,350
016 901 2 1324 203B00 9 50175 SML 2 0,12 0,400
016 901 2 1324 203C00a 9 50175 SML 2 0,02 0,070
016 901 2 1324 203C00 9 50175 SML 2 0,04 0,130
016 901 2 1324 203CO0b 9 50175 SML 2 0, 20 0, 650
016 901 2 1324 205C01 9 50175 SML 2 0, 03 0,100
016 901 2 1324 206B00 9 50175 SML 2 0,29 1,000
016 901 2 1324 215D01 9 50175 SML 2 0,07 0,240
016 901 2 1324 216A01 9 50175 SML 2 0,04 0, 130
016 901 2 1324 226A04 9 50175 SML 2 0,38 1,250
016 901 2 1324 226B00 9 50175 SML 2 0,14 0,450
016 901 2 1324 226C02 9 50175 SML 2 0,01 0,050
016 901 2 1324 226C04a 9 50175 SML 2 o o I-* 0, 050
016 901 2 1324 226E04a 9 50175 SML 2 0,15 0,500
016 901 2 1324 227A01b 9 50175 SML 2 0,06 0, 200
016 901 2 1324 227E01a 9 50175 SML 2 0,10 0,360
016 901 2 1324 228B00 9 50175 SML 2 0,04 0, 130
016 901 2 1324 228D01b 9 50175 SML 2 1,12 4,000
016 901 2 1324 228D01c 9 50175 SML 2 0,81 2,700
016 901 2 1324 228E01a 9 50175 SML 2 0,04 0, 130
016 901 2 1324 22 9A00 9 50175 SML 2 0,26 0, 900
016 901 2 1324 229A01b 9 50175 SML 2 0,23 0,750
016 901 2 1324 230A00 9 50175 SML 2 0,26 0, 950
016 901 2 1324 230A00a 9 50175 SML 2 0,10 0,360
016 901 2 1324 230A00b 9 50175 SML 2 0,10 0,360
016 901 2 1324 230B01 9 50175 SML 2 0,13 0,420
016 901 2 1324 230C00 9 50175 SML 2 0,04 0,130
016 901 4 1324 359D12 9 42265 SML 1 0,30 2,200
016 901 4 1324 999X999 9 50155 SML 1 2,50 5, 000
016 901 4 1324 999X999 9 66255 SML 1 3,33 10,000

401 016 901-•Doplňování MZD 13,98 43,820

* 016-Zalesňování sadbou 25,52 87,770

022 051 4 1324 359D12 1 9
401 022 051-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná

1 0,30
0,30

0,150
0,150 km

022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 
022 

401 022

0 62 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062 
062-

2 1324 131B03
2 1324 201C01
2 1324 20lD01b
2 1324 20lD01c
2 1324 202E01a
2 1324 228A01d
3 1324 221C04
3 1324 22lE02a
3 1324 221E04
3 1324 221F04
4 1324 327F03a

-Oplocenky z nov.mat.-

171 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11

181 8
181 8
181 8
181 8
161 12

-drátená-Horská 220/3,

2
2
2
2

■ 5-jiná

1,40
0,71
0,09
0, 60 
0,49 
0,20 
1,00 
0,30 
0,40 
1,00 
1,10 
7,29

0,500
0,500
0,140
0,340
0,300
0,270
0,800
0,200
0,300
0,700
0,600
4,650 km

022 221 1 1324 101B01 11 10 1 0, 43 0, 458
022 221 1 1324 102A01a 11 10 1 0,28 0,217
022 221 1 1324 102B01 11 10 1 0,25 0,307
022 221 1 1324 102E01 12 10 1 0,40 0,283
022 221 1 1324 102F01d 11 10 1 0, 08 0,139
022 221 1 1324 103C01 11 10 1 0,08 0,139
022 221 1 1324 103D02 11 10 1 0,02 0,057
022 221 1 1324 103D02a 11 10 1 0,03 0,069
022 221 1 1324 1O3E0O 10 1 0,08 0,117
022 221 1 1324 103E01c 11 10 1 0,70 0,411
022 221 1 1324 103E01b 11 10 1 0,30 0,253
022 221 1 1324 103F01 11 10 1 0,05 0,094
022 221 1 1324 103G01a ii 10 1 0,09 0,147
022 221 1 1324 104A01 ii 10 1 0, 58 0,389
022 221 1 1324 104E01a 11 10 1 0,30 0,295
022 221 1 1324 104F01a 11 10 1 0,30 0,223
022 221 1 1324 105A01 11 10 1 0,10 0,141
022 221 1 1324 107AOOa 10 1 0,15 0,200
022 221 1 1324 107A01b 11 10 1 0,06 0,099
022 221 1 1324 107A01c 11 10 1 0,19 0,208
022 221 1 1324 107C00 10 1 0,51 0,150
022 221 1 1324 107C05a ii 10 1 0,23 0,090
022 221 1 1324 108B01 11 10 1 0,15 0,217
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
tak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby[mater.

______________ i
služeb sad.mat. PČ celkem

022 221 1 1324 108D01b 11 10 1 0,25 0,220
022 221 1 1324 110A01 11 10 1 0,05 0,096
022 221 1 1324 lllDOla 11 10 1 0,06 0,104
022 221 1 1324 lllDOla 12 10 1 0,20 0,167
022 221 1 1324 112C01 11 10 1 0,18 0,179
022 221 1 1324 117D01 13 10 1 0, 15 0,140
022 221 1 1324 119B01a 11 10 1 0,38 0,305
022 221 1 1324 122A01a 11 10 1 0,05 0,107
022 221 1 1324 122C01a 11 10 1 0,20 0,183
022 221 1 1324 302DOla 11 10 1 0,20 0,188
022 221 2 1324 201C01 11 11 0,71 0,500
022 221 2 1324 201D01b 11 11 0,09 0,140
022 221 2 1324 201D01c 11 11 0,60 0,340
022 221 2 1324 228A01d 11 11 0,20 0,270
022 221 4 1324 337A01 10 1 0,20 0,280
022 221 4 1324 338B01 10 1 0,55 1,100
022 221 4 1324 339A01 10 1 0,25 0,200
022 221 4 1324 33 9A01a 10 1 0,80 0,500
022 221 4 1324 350A01 10 1 0,16 0,200
022 221 4 1324 359A01p 10 1 0,19 0,190
022 221 4 1324 363D01a 9 1 0,17 0,200
022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 11,00 10,312

022 422 1 1324 101B01 11 10 1 0,43 0,458
022 422 1 1324 102A01a 11 10 1 0,28 0,217
022 422 1 1324 102B01 11 10 1 0,25 0,307
022 422 1 1324 102E01 12 10 1 0, 40 0,283
022 422 1 1324 102F01d 11 10 1 0,08 0,139
022 422 1 1324 103C01 11 10 1 0,08 0,139
022 422 1 1324 103D02 11 10 1 0,02 0,057
022 422 1 1324 103D02a 11 10 1 0,03 0,069
022 422 1 1324 103E00 10 1 0,08 0,117
022 422 1 1324 103E01c 11 10 1 0,70 0,411
022 422 1 1324 103E01b 11 10 1 0,30 0,253
022 422 1 1324 103F01 11 10 1 0,05 0,094
022 422 1 1324 103G01a 11 10 1 0,09 0,147
022 422 1 1324 104A01 11 10 1 0,58 0,389
022 422 1 1324 104E01a 11 10 1 0,30 0,295
022 422 1 1324 104F01a 11 10 1 0,30 0,223
022 422 1 1324 105A01 11 10 1 0,10 0,141
022 422 1 1324 107A 00a 10 1 0,15 0,200
022 422 1 1324 107A01b 11 10 1 0,06 0,099
022 422 1 1324 107A01c 11 10 1 0,19 0,208
022 422 1 1324 107C00 10 1 0,51 0,150
022 422 1 1324 107C05a 11 10 1 0,23 0,090
022 422 1 1324 108B01 11 10 1 0,15 0,217
022 422 1 1324 108D01b 11 10 1 0,25 0,220
022 422 1 1324 110A01 11 10 1 0,05 0,096
022 422 1 1324 lllDOla 11 10 1 0,06 0,104
022 422 1 1324 lllDOla 12 10 1 0,20 0,167
022 422 1 1324 112C01 11 10 1 0,18 0,179
022 422 1 1324 117D01 13 10 1 0,15 0,140
022 422 1 1324 119B01a 11 10 1 0,38 0,305
022 422 1 1324 122A01a 11 10 1 0,05 0,107
022 422 1 1324 122C01a 11 10 1 0,20 0,183
022 422 1 1324 302D01a 11 10 1 0,20 0,188
022 422--Oplocov. z použ.mater .-drátěné-Horská-220/3,5-•jiná 7,08 6,392 km

022 711 2 1324 999X999 11 1 10,00 10,000
022 711 4 1324 999X999 12 0,500
022 711--Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 10,00 10,500 km

022 721 2 1324 999X999 11 1 5,00 5,000
022 721 4 1324 999X999 12 0,500
022 721-•Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu 5,00 5,500 km

022 981 1 1324 999X999 11 2 15,000
022 981 2 1324 999X999 12 1 10,00 20,000
022 981 3 1324 999X999 12 2 7,622
022 981-•Údržba ai opravy oplocenek 10,00 42,622 km

022 991 1 1324 999X999 11 2 75000,000
022 991 2 1324 999X999 12 1 99000,000
022 991 4 1324 999X999 12 5,00 80000,000
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16

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-] Plocha Množství
1-------------- 1
|Cena za jedn. Hodnota

--------- 1
Hodnota
—
Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ j služby[mater.J______ l______ i
služeb sad.mat. PČ celkem

401 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 5,00 254000,000 Kč

022-Oplocování mladých lesních porostů 55,67 254080,126

023 123 3 1324 221F04 181 9 71 SML 2 1,20 2,880
023 123 3 1324 22lF04a 181 9 71 SML 2 0,30 0, 720
023 123 3 1324 999X999 9 71 SML 2 40,00 96,000

401 023 123-Nátěry ikultur repelenty-zimní CERVACOL 41,50 99,600 tis

023 711 3 1324 999X999 9 2 5,00 15,000
401 023 711-Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 5,00 15,000 tis

023 731 3 1324 220A04 181 9 2 0,70 1, 680
023 731 3 1324 220E04 181 9 2 0,20 0,480

401 023 731-Postřik repelenty-letní,-sazenic před výsadbou 0, 90 2,160 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 47,40 116,760

024 013 1 1324 104A03a 171 8 2 0,15 0,480
024 013 1 1324 107A04 171 8 2 0,37 0, 640
024 013 1 1324 112B03a 171 8 2 0,18 0, 470
024 013 1 1324 112D02 171 8 2 0,50 1,070
024 013 1 1324 112D03 171 8 2 3,81 8,390
024 013 1 1324 115G03 171 8 2 0, 71 1, 290
024 013 1 1324 117D01 12 8 2 0, 10 0,160
024 013 1 1324 117D03 173 8 2 0,30 0, 600
024 013 1 1324 122E03 173 8 2 0,20 0,300
024 013 1 1324 301D00n 8 2 0,45 0, 630
024 013 1 1324 302D00m 8 2 1,48 2,820

401 024 013-Ožínání - ručně - v ploškách 80x80 8,25 16,850 tis

024 019 1 1324 999X999 8 2 21,00 120,000
401 024 019-Ožínání - ručně - v ploškách-opakovaně 21, 00 120,000 tis

024 119 3 1324 999X999 8 2 80, 00 250,000
401 024 119-Ožínání - mechanizovaně - v ploškách opakovaně 80,00 250,000 tis

024 139 3 1324 218B01b 11 9 2 0,07
401 024 139-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně opakovaně 0,07

024 512 2 1324 999X999 12 1 1,00
024 512 4 1324 999X999 12 1 5,00

401 024 512-Odstranění škodících dřevin - mech.JMP 6,00

•i* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 115,32 386, 850

025 011 1 1324 999X999 9 50 SML 2 3, 61 15,000
025 011 3 1324 999X999 12 57 2 10,00 25,000

401 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 13, 61 40,000 tis

025--Ochrana mladých lesních por . proti hmyzím škůdcům 13, 61 40,000

026 012 2 1324 999X999 10 7 6 SML 1 50,00 200,000
026 012 4 1324 999X999 10 76 SML 1 25,00 100,000

401 026 012-Hlodavci - nátěry kultur repelenty-Stopkus 75,00 300,000 tis

* 026-•Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 75,00 300,000

032 311 1 1324 113D03a 10 2 0,70
032 311 1 1324 119F03a 10 2 1,78
032 311 3 1324 322C04a 12 2 0,50
032 311 3 1324 323B04 12 2 0,20
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
------rNalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.
_______ I_______

služeb sad.mat. PČ celkem

401 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 3,18

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,18

035 211 3 1324 318B01 8 2 3,00 1, 000
401 035 211-Zraňování kůry 3,00 1,000 tis

035 311 2 1324 202B01 11 0,36 0, 210
035 311 2 1324 205A01 11 1,17 0, 400
035 311 2 1324 205C01a 11 0,17 0,100
035 311 2 1324 228B01 11 0,92 0, 450
035 311 2 1324 228B01a 11 0,93 0, 300
035 311 3 1324 312P01 8 2 2,50 1,000

401 035 311-Ovazování klestem 6, 05 2,460 tis

* 035-Ochrana lesa. proti zvěři 9, 05 3,460

036 111 1 1324 999X999 8 2 5, 000
401 036 111-Lapáky -• kladení - SM 5, 000 ks

* 036-Ochrana lesa. proti hmyzím a ostatním škůdcům 5, 000

058 111 1 1324 999X999 12 2 75,000
058 111 2 1324 999X999 12 100,000
058 111 3 1324 999X999 12 2 240,000
058 111 4 1324 999X999 12 100,000

401 058 111-•Ruční práce 515,000 h

058 121 1 1324 999X999 12 2 50,000
058 121 2 1324 999X999 12 100,000
058 121 3 1324 999X999 12 2 100,000
058 121 4 1324 999X999 12 100,000

401 058 121-•Práce s JMP 350,000 h

058 131 1 1324 999X999 12 2 25,000
058 131 2 1324 999X999 12 50,000
058 131 4 1324 999X999 12 50,000

401 058 131-•Práce s traktorem 125,000 h

* 058--Ostatní pěstební práce 990,000

401 2 - Loučná 2018-2020 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
{

("38 Číslo zakázky" = 401) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
<1, 2)))

Příloha č.PÍ - pěstební projekt 2018 - sadební materiál
Část B

401 1 Loučná 2018-2020 * smluvní materiál

3 1255 SMRK
4 50155 BUK
4 66255 JEŘÁB

401 0 celkem LO

sazenice
semenáčky
sazenice

5
5
5

LVS

SAD
SAD
SAD

5, 00 
2,50 
3,33 
10,83

12,000
5,000

10,000
27,000

2 50155 BUK semenáčky 5 SAD 5,50 35,200
4 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,15 0, 300
4 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,30 2,200
4 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,45 2,500

401 1 3 celkem LO Krušné hory LVS::db-bk 6,40 40,200

4 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 95 1, 900
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2, 67 17,550
4 50175 BUK semenáčky 7 SAD 1,98 9, 950

401 1 4 celkem LO Krušné hory LVS:buk. 5, 60 29,400

; 2 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,14 0,490
1 2 50565 BUK jinak spec 6 SAD 0,32 1,150

4 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 60 1,200
4 50175 BUK semenáčky 7 SAD 1,72 6,950
4 50555 BUK jinak spec 5 SAD 0,64 4,100

401 1 5 celkem LO Krušné hory LVS:: jd-bk 3, 42 13,890

1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,27 3,400
1 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,14 1, 040
2 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,73 1,460
2 50175 BUK semenáčky 7 SAD 6,03 21,640
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,07 0,500
4 50175 BUK semenáčky 7 SAD 2,01 12,950
4 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,40 2,400

401 1 6 celkem LO Krušné hory LVS: sm-bk 10, 65 43,390

1 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,17 0,410
1 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,35 2,250
1 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 1,51 7,250
2 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 2,10 4,200
2 50175 BUK semenáčky 7 SAD 5,98 19,470
3 1255 SMRK sazenice 5 SAD 6,30 15,120
3 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 0,80 3,840
4 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 60 4,300

401 1 7 celkem LO Krušné hory LVS:bk-sm 17,81 56,840

401 1 Loučná 2018-2020 * smluvní materiál 54,71 210,720

v tom druh SM, LO, LVS:
1255 5,00 12,000
1255 1 7 6, 47 15,530

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 11, 47 27,530
1265 1 6 1,27 3,400

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,27 3, 400
10265 1 3 0,15 0,300
10265 1 4 0,95 1,900
10265 1 5 0,60 1,200
10265 1 6 0,73 1,460
10265 1 7 2,10 4,200

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 4,53 9,060
42265 1 3 0,30 2,200

* 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,30 2,200
50155 2,50 5,000
50155 1 3 5,50 35,200
50155 1 4 2, 67 17,550
50155 1 6 0,07 0, 500
50155 1 7 0, 60 4,300

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 11,34 62,550
50175 1 3 0,45 2,500
50175 1 4 1,98 9, 950
50175 1 5 1,86 7,440
50175 1 6 8,18 35,630
50175 1 7 6, 33 21,720

* 50175 BUK semenáčky 7 SAD 18,80 77,240
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1-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

50555 1 5 0, 64 4,100
* 50555 BUK jinak spec 5 SAD 0, 64 4,100

50565 1 5 0, 32 1,150
-k 50565 BUK jinak spec 6 SAD 0,32 1, 150

65255 1 7 2,31 11,090
•k 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 2,31 11,090

66250 1 6 0,40 2,400
* 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,40 2,400

66255 3,33 10,000
* 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 3,33 10,000
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3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 235 LS Litvínov

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1255 1
1 1255 3
1 * 1255 SMRK
1 1265 1
1 * 1265 SMRK
1 10265 2
1 10265 4
1 * 10265 JEDLE
1 42265 4
1 * 42265 DUB ZIMNÍ
1 50155 2
1 50155 4
1 k 50155 BUK
1 50175 1
1 50175 2
1 50175 4
1 ■k 50175 BUK
1 50555 4
1 k 50555 BUK
1 50565 2
1 k 50565 BUK
1 65255 1
1 65255 3
1 k 65255 BŘÍZA PÝŘ
1 66250 4
1 k 66250 JEŘÁB
1 66255 4
1 * 66255 JEŘÁB

* 1 smluvní materiál

(kontrolní čísla) 54,71 210,720

0,17 0,410
11,30 27,120

sazenice 5 SAD 11,47 27,530
1,27 3,400

sazenice 6 SAD 1,27 3,400
2,83 5, 660
1,70 3,400

sazenice 6 SAD 4,53 9,060
0,30 2,200

sazenice 6 SAD 0,30 2,200
5,50 35,200
5, 84 27,350

semenáčky 5 SAD 11,34 62,550
0,49 3,290

12,15 41,600
6,16 32,350

semenáčky 7 SAD 18,80 77,240
0, 64 4,100

jinak spec 5 SAD 0, 64 4,100
0,32 1, 150

jinak spec 6 SAD 0,32 1, 150
1,51 7,250
0,80 3, 840

sazenice 5 SAD 2,31 11,090
0,40 2,400

sazenice 5 PRK 0,40 2,400
3,33 10,000

sazenice 5 SAD 3,33 10,000
54,71 210,720
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rřih>hti e. 1'2 /.'i' Sn ÉsJa * ^ // ^ ! mplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných doldadů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha r. P;i ke Smlniirč o pmráilcni komplexních lesnickijcl ht

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze ě. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů ěi 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostolcořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B.

1)

2)

Podrobné podmínky provádění vvkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

Úldidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad ěi pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úldidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11021,11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11111, 11171, 11121, 11131 - Úldid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11581 — Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha Č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051,12 052,12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161-Příprava půdy-chemicky v pruzích- příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

14 oil, 14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211- Sadba a podsadba- ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s -využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpoldadu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
V případě nedostatku sadebního materiálu na trhuje Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě sLesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.
Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldilcorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.
Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.



l6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041,16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ruěně + mech.
informace.

viz Příloha č. Z2 - Ostatní

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 I4I, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předám 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha ě. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci ěi zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

23 331— Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm hez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osoh, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr něho postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr něho postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 i6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - O žínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 
na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vvsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2020
Stránka 80 z 135



24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 — Klikoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavlca borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 ni - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 — Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výi*oha a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky — asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36381,36481- Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

strana 86a - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
strana 86b - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

235401 účastník: UNILESj a.s,
Loučná 'ČO: 47307706

LS Litvínov utice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - ieht.+list. m3 72
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 68
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 72
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 53
11410 Drcení klestu m3 600
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 500
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 34 500 Dožer
12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 40 500 Traktorová fréza
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 200
12110 Příprava půdy pod porostem * ruč + mech. v ploškách 1000 ks 7 500
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 37 500
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 6 000
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 5 250
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 750
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 250
16080 Sadba a podsadba do připravené půdv ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 750
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdv - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 000
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdv - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 750
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdv - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4650
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdv - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 750
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdv - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 250
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 650
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 750
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 750
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 650
16900 Doplňování MZD 1000 ks 11250
22050 Oplocenkyz nov.mat-drátěná- jiná km 180 000 závěsná 200/3
22060 Oplocenky z nov.maL-drátěná-Horská 220/3,5 km 210 000
22130 Oplocenkv z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 181 500
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 23 250
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 171 000
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 239 250 Horská drátěná 220/3,5 - Zesl
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 73 500
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu km 30 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 40 500
23010 Kontrolní a srovnávací plochv-zňzování ks 6 300
23020 Kontrolní a srovnávací plochv-rozebírání ks 2 250
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 825
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelentv-zimní 1000 ks 825
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 630
23330 Individuální ochrana - oplůtkv 1000 ks 135 000 výška 2 m
23610 Oplůtkv v oborách ks 6 000
23710 Nátěr nebo postřik repeíentv-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 255
23720 Nátěr nebo postřik repe!entv-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 330
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 975
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11250
24210 Ošlapávání kultur ha 3 000
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 750
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 525
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 525
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 500
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 600
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 1080
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 20
31010 Prostřhávkv - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 30 000
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 10 500
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 9750
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 10 500
31610 Rozčleňování porostů km 10 500
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 7500
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 22 500
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 25 500
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 37 500
35130 Ochrana kmenů repelenty - cetoptoš. nátěr kmene 1000 ks 57 000
35210 Zraňování kůry 1000 ks 22 500
35310 Ovazování klestem 1000 ks 42150
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 450
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 975
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 1 350
36110 Lapáky - kladení - SM ks 375
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 375
36140 Lapáky - asanace - SM odkoměním m3 900
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 450
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 1050
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 600
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - ínsekticídní sítě m3 900
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 750
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 900
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 900
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 600
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 900
36510 Asanace těžebního odpadu m3 900
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 37 500
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 45 000
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 75 000
58110 Ruční práce hod 375
58120 3ráce s JMP hod 420
58130 Práce s traktorem hod 600
58140 Práce s křovinořezem hod 450
58150 Práce s koněm hod 750
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 450
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1/1

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních
235401 účastník: UNILES, a.s.
Loučná IČO: 47307706
ls Litvínov ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

činnosti ícs

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]*
***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 100
1255 SM sazenice 5 mm SAD 9100
1260 SM sazenice 6 mm PRK 6 900
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 700

10265 JD sazenice 6 mm SAD 15 100
18255 DG sazenice 5 mm SAD 14100
42255 DBZ sazenice 5 mm SAD 9 600
42265 DBZ sazenice 6 mm SAD 10 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 600
50255 BK sazenice 5 mm SAD 9100
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6 500
50265 BK sazenice 6 mm SAD 9 600
50555 BK íinak.specif. SAD 9 600
53255 KL sazenice 5 mm SAD 9100
53265 KL sazenice 6 mm SAD 10100
57255 JS sazenice 5 mm SAD 10100
57265 JS sazenice 6 mm SAD 12 100
61255 JLH sazenice 5 mm SAD 9 600
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 10 600
65145 BRP semenáčky 4 mm SAD 9 600
65255 BRP sazenice 5 mm SAD 14100
66250 JR sazenice 5 mm PRK 6 600
66255 JR sazenice 5 mm SAD 11 100
66265 JR sazenice 6 mm SAD 13 100
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 31 000
67265 BRK sazenice 6 mm SAD 31 000
74265 TR sazenice 6 mm SAD 12100
76395 HR poloodrostky 9 SAD 61 000
93260 KS sazenice 6 mm PRK 31 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 
80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
" u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky, u oplocenek typu Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená, Závěsná 200/3 a 
Koliba vysoká 220/3, bude zbudován Přelez Typu 001. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m 
je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek, popř. dvou Přelezů 
Typu 001 u oplocenek typu Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená, Závěsná 200/3 a Koliba vysoká 
220/3, umístěných v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům 
sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupinu Účel Příklady 1
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovlcy
Zpevňující prvky Žpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc napnutí pletiva 
min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.
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Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měld<ých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

aien

cm cm: cm [cm]
nosné kůly | tyčovina 1 9-13 -I220 (190, 200)

funkční Pletivo| (,60480) cm
- -! - -

stabilizační vzpěry] tyčovina 7-10 - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukění prvky:

9b!iy>fnfl]pftiNA  j Materiál Střední průměr I*-** flŽSfc :>íHLJ
cm cm cm km]

nosné Kůly | tyčovina 10-14 - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm j - -i - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400



Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

ísr V ik i.)l Min. tloušťka

cm! cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry lyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva jev 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměij Min. šířka Min. tloušťka Délka
| cm cm cm 1 [cm]

nosné Vzpěry tyěovina 7-10 - 230
funkční pletivo 150(160)0111 -j -j - -
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Závěsná 200/3

Zvěr: vysoká, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry na trojnožlcách. Spodní okraj pletiva jev každém poli ve dvou 
místech pevně přichycen kolíkem popřípadě kolíkem s hřebíkem. Trojnožky jsou vyrobeny z latí o 
rozměrech 5x8cm o délce min 3m. Kolíky na přichycení jsou vyrobeny z latí o minimálních 
rozměrech 4x6emx6ocm. Zaražení kolíku v terénu je minimálně 30cm.
Konstrukční prvky:________ _________ _______ ________ _________
Skupina prvků 1’rvok (Malcriál Sunin. šířka Min. lloušfka| Délka

---------------------- a
cm) cm cmj [cm]

nosné Vzpěry jtyčovina , 7-10 -j 280

funkční pletivo 200 -i -i -i -

Pletivo: Výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, 
okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva jev každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků

JjfowdV- Mg rit - ]
feJ

Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční ' Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno j Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220 

Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Tyto vzpěry jsou 
ještě propojeny pomocí ldeštiny (viz obrázek 1). Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém 
poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. 
Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem 
s hřebíkem) pevně lc terénu. Spodní ráhno je cca 20 cm nad zemí.

Konstrukční prvky:

gŮTH) 1L í
* jBiJMíiLmi ' fBBjjfi; . ■ Min. šířka 

půlená Délka

| cm cm | [cm]
nosné Kůly Tyěovma 12-15 -j 280

funkční j Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole

-|

stabilizační j Vzpěry Tyčovina 9-12 -! 210

funkční j Hor.a dol. 
Ráhno jTyěovina půlená 10 «| 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
& 11*-* ■ ' 1 j|l?ítoňisiil -  | Střední průměr Min. šířka 

půlená Délka

I cm cm [cm]
nosné Kůly (Tyčovina 1 13: 250
funkční Pletivo 160 cm výška | Viz popis dole - -

stabilizační
Vzpěry (Tyčovina I 9-12 - 190
střední vzpěra (Tyčovina 1 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 1 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45 °.

Konstrukční prvky:

!%mmq jyjtátáj
IpilÚllSLiMin. šířka Min.

lloušfka Délka

lili cm cm cm 1 [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) ]

6 2,5 j 160

funkční Ráhna I přířezy
1 (krajiny) 6 2 | 300

zpevňující příčná ráhna | přířezy
1 (krajiny) 6 2 | 250

stabilizační Vzpěry | tyčovina 7-9 Í -i - | 140

.?t)ó cm

Stránka 97 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12.2020



Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

tli -All Slřední
průměr ■

" * 1■Min,
cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační ; Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek jjk&l&étfl f jSl ředili 
průměr

Jistin. :íít1ka Min. lloušfka Délka

cm cm cm [cm]

nosné Jnosná
Jráhna tyčovina - 6 2 340

nosné jSloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční Jplotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční jRáhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační j Vzpěry tyčovina 6-9! - J 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

išr ' - J SfMnl m
mifmržfr-' JlMll V /VIsirka Min.

tloušťka Délka

cmj cm cm: [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-131 - - 280

funkční Ráhna Přířezy (krajiny) j -] 7 2 400

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) -1
............7 2 270

zpevňující střed, sloupek i Přířezy (krajiny) j -| ................7! 2 220

stabilizační vzpěry tyčoví na j 8-ioj
- -1 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvkIRi:...... Maleriál Slřcdní průměr Min. šířka Min. lloušfka Délka
1 : cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční jráhna přířezy
(krajiny)

-i 6 2 300

zpevňující Jpříčná ráhna přířezy
(krajiny)

6 2 300

stabilizační (vzpěry tyčovina 8-10: - - 210
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Přelez Typ ooi

Technický popis
Základní dřevěný, smrkový, nehoblovaný profil o průřezu 8 o x 50 mm. Samostatné žebříky jsou 
překřížené nad vrchní hranou oplocenky. Ve styčné ploše jsou fixovány pomocí stavebních hřebíků 
5 x 140 mm. Vždy min 2x vmiste spojení. Uhel sklonu dle terénních podmínek. Spodní pata 
jednotlivých žebříků v rozpětí max. 200 cm (tzn. max. 100 cm od pletiva). Vprostřed žebříků je 
umístěná vodorovná kleština (vzpěra), která vede skrz pletivo a je na obou stranách přelezu. Vždy 
levá noha žebříku má délku 300 cm. Pravá 250 cm. Jednotlivé příčníky jsou v rozestupu 400 mm 
(měřeno vždy na spodní hranu). První stupeň je 200 mm nad zemí. Noha je vytvářena sendvičovým 
způsobem, kdy spodní a vrchní část probíhají v celých délkách. Vnitřní vložky jsou kráceny dle 
rozestupů příčníků. Všechny tři vrstvy jsou lc sobě přichyceny pomocí stavebních hřebíků 5 x 130 
mm. V místě styku dřeva se zemí se nohy podkládají kamenem. Přelez není povrchově upraven ani 
nijak chemicky ošetřen.

Konstrukční prvky
! řvi 1 noví ini k! bo j tni hnií leň i Vol » ud Uí •

Iřiivoik Vhdtoiiiiíl-
ip Vél ka 
((li) Cl 11}

frhmgg
((■JSIfi

jjpdi
Jki

Nosné Noha Přířez 300 80 X50 4
Noha Přířez 230 80 x 50 4

Příčník Přířez 50 80x50 12
Funkční Vložka Přířez 32 80 x 50 20

Kleština Přířez 200 80x50 2

50

Vložka

Příčník
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Přílohu r. /V, Av Sinhuirc n pmrútlění komplexních lesnických činností a o prodeji drirí

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

<’K
(agrc
gilťOl

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

1 \h<ni\ 
(projok 

0

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého ms 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého ms
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m.3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úldid Městu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
U13

11141 ÚMid Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úldid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 ÚMid Idestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid Idestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid Městu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Městu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
mt3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

U13

11330 Štěp. Idestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

ni3

11410 Drcení Městu m.3 11411 Drcení Městu m.3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m,3
11610 Dočištbvání ploch po těžbě ha 11611 Dočištbvání ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy- 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha ;

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šije a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 les

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 les

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

174H
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamlcová 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 lis

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 lis

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 lis

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 lis

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamlcová

1000 lis

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
r učni-jamková

1000 ks ý

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 lis

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks
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17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
rační-kopečlcová

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý iýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 1<S

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 les

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks
jiná

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

i6goo Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

,22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

lem

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km
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22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelt v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks'
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 les

23332 Individuální ochrana 1000 les

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks f

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 les

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha
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24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klilcoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření
kultury

1000 1<S

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
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36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ms
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 013 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 013 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu III3 '
36520 Asanace skládek ni2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 les 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les
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42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposelcerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m.s 58711 Zalévání sazenic m.3
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch j vzd

i
kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
(

{"38 Číslo zakázky" = 401) a Příloha č.Tl - těžební projekt 2018
{"33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2) ) )

401-Loučná 2018-2020 Typ projektu: 1-Předaný projekt

11 2 1 1324 113A03 k 1 14 1000 10 BR 1 1,32 19,14
11 2 1 1324 113D03a k 1 13 1000 10 BR 1 1, 81 41, 63

2 1 1324 celkem za revír a LHC 3, 13 60,77

11 2 2 1324 202G03a * 1 19 12 700 1000 9 MD 1 0,58 3,00
11 2 2 1324 215D03a 1 14 12 400 1000 9 SM 1 1,00
11 2 2 1324 215D03a 1 19 12 400 1000 9 MD 1 1,42 30,00

1324 215D03a * 1 12 1,42 31,00
11 2 2 1324 226D03 * 1 19 12 150 1000 9 MD 1 0,48 20,00
11 2 2 1324 227D03 1 19 12 150 1000 9 MD 1 3,00
11 2 2 1324 227D03 1 14 12 150 1000 9 BK 1 0,40 3, 00
11 2 2 1324 227D03 1 14 12 150 1000 9 BR 1 1,00

1324 227D03 * 1 12 0,40 7,00
2 2 1324 celkem za revír a LHC 2,88 61,00

11 2 4 1324 340B03a 1 11 12 200 1000 9 SM 1 1,00
11 2 4 1324 34 0B03a 1 12 12 200 1000 9 BR 1 2,30 35,00

1324 34 0B03a k 1 12 2,30 36,00
11 2 4 1324 343A03a k 1 8 12 200 1000 9 BR 1 4,92 12,00
11 2 4 1324 344A03 1 9 12 200 1000 9 SMP 1 2,50
11 2 4 1324 344A03 1 30 12 200 1000 9 MD 1 4,66 39,00
11 2 4 1324 344A03 1 8 12 200 1000 9 BR 1 7,00

1324 344A03 * 1 12 4,66 48,50
11 2 4 1324 344B04 1 6 12 200 1000 9 DBZ 1 1, 65 0,20
11 2 4 1324 344B04 1 8 12 200 1000 9 BR 1 25,00
11 2 4 1324 344B04 1 10 12 200 1000 9 JR 1 0,10

1324 344B04 k 1 12 1, 65 25,30
11 2 4 1324 344C03 k 1 5 12 200 1000 9 BR 1 0,89 11, 60
11 2 4 1324 349C02 1 13 12 300 1000 9 MD 1 6,00
11 2 4 1324 349C02 1 12 12 300 1000 9 BR 1 0, 52 6,00

1324 349C02 * 1 12 0,52 12, 00
11 2 4 1324 349C03 * 1 8 12 300 1000 9 BR 1 4,31 29, 00
11 2 4 1324 349C04 1 13 12 300 1000 9 MD 1 3,00
11 2 4 1324 349C04 1 6 12 300 1000 9 DBZ 1 1,00
11 2 4 1324 349C04 1 6 12 300 1000 9 BK 1 2,00
11 2 4 1324 349C04 1 18 12 300 1000 9 BR 1 35,00
11 2 4 1324 349C04 1 8 12 300 1000 9 JR 1 1, 67 1,00

1324 349C04 * 1 12 1, 67 42,00
11 2 4 1324 349D03 1 6 12 250 1000 10 DBZ 1 1,00
11 2 4 1324 349D03 1 6 12 250 1000 10 BK 1 1, 00
11 2 4 1324 349D03 1 8 12 250 1000 10 BR 1 4,18 40, 00

1324 349D03 * 1 12 4,18 42,00
11 2 4 1324 34 9D04a 1 17 12 200 1000 10 MD 1 11, 00
11 2 4 1324 34 9D04a 1 7 12 200 1000 10 DBZ 1 5,00
11 2 4 1324 34 9D04a 1 7 12 200 1000 10 BK 1 1,71 7,00
11 2 4 1324 349D04a 1 13 12 200 1000 10 KL 1 1,00
11 2 4 1324 349D04a 1 12 12 200 1000 10 BR 1 23,00
11 2 4 1324 34 9D04a 1 6 12 200 1000 10 JR 1 1,00

1324 34 9D04a k 1 12 1,71 48,00
11 2 4 1324 349E04 1 26 12 400 1000 10 MD 1 41,00
11 2 4 1324 349E04 1 6 12 400 1000 10 DBZ 1 3,00
11 2 4 1324 349E04 1 7 12 400 1000 10 BK 1 5,00
11 2 4 1324 349E04 1 8 12 400 1000 10 KL 1 1,00
11 2 4 1324 349E04 1 8 12 400 1000 10 JS 1 1,00
11 2 4 1324 349E04 1 18 12 400 1000 10 BR 1 6,00 147,00
11 2 4 1324 349E04 1 8 12 400 1000 10 JR 1 1,00

1324 349E04 k 1 12 6,00 199,00
11 2 4 1324 353B02 1 7 12 350 1000 9 MD 1 15,00
11 2 4 1324 353B02 1 6 12 350 1000 9 BR 1 6, 74 50,00

1324 353B02 * 1 12 6, 74 65,00
11 2 4 1324 363A04 1 8 12 200 1000 9 DBZ 1 2,00
11 2 4 1324 363A04 1 8 12 200 1000 9 BK 1 5,00
11 2 4 1324 363A04 1 7 12 200 1000 9 KL 1 5,00
11 2 4 1324 363A04 1 18 12 200 1000 9 BR 1 6,84 135,00
11 2 4 1324 363A04 1 13 12 200 1000 9 JR 1 2,00

1324 363A04 k 1 12 6,84 149,00
2 4 1324 celkem :za revír a LHC 46,39 719,40

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 52,40 841,17
Rozpis dle dřevin:
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd 

i i
kód sc zkr ha m3

1- SM
2- SMP 

30-MD 
42-DBZ 
50-BK 
53-KL 
57-JS
64-BR 
66-JR

jehl. 
list.

2, 00 
2,50 

171,00 
12,20 
23, 00 
7,00 
1,00 

617,37 
5,10

175,50 
665,67

11 3
3

1
1

1324
1324

115A06a
celkem

*

za
1 37
revír al LHC

1000 9 OL 1 0,35
0,35

20,75
20,75

11 3 4 1324 361C05 1 25 22 1000 11 SM 1 3,24 3,27
11 3 4 1324 361C05 1 20 22 1000 11 BO 1 1, 63
11 3 4 1324 361C05 1 24 22 1000 11 MD 1 15,41
11 3 4 1324 361C05 1 25 22 1000 11 DBZ 1 26,47
11 3 4 1324 361C05 1 32 22 1000 11 BK 1 19,37
11 3 4 1324 361C05 1 3 22 1000 11 HB 1 0,14
11 3 4 1324 361C05 1 11 22 1000 11 JS 1 0,42
11 3 4 1324 361C05 1 25 22 1000 11 BR 1 60,58
11 3 4 1324 361C05 1 29 22 1000 11 OL 1 0,29

1324 361C05 * 1 22 3,24 127,58
3 4 1324 celkem za revír a. LHC 3,24 127,58

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 3,59 148,33
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3,27
20-BO 1, 63
30-MD 15,41
42-DBZ 26,47
50-BK 19,37
51-HB 0,14
57-JS 0,42
64-BR 60,58
83-OL 21,04

jehl. 20,31
____ ______ ___ ______ ____ list. _____ 128,02

11 9 3 1324 207A06 * 4 50 9040 8 SM 1 4,50
11 9 3 1324 207B06 * 4 60 9040 8 SM 1 12,60
11 9 3 1324 210C05 k 4 50 9040 8 SM 1 20,00
11 9 3 1324 218C05 k 4 40 9040 8 SM 1 1, 60
11 9 3 1324 219B06 * 4 35 9040 8 SM 1 24,50
11 9 3 1324 303B05a * 4 40 9040 8 SM 1 32,00
11 9 3 1324 303C05 k 4 40 9040 8 SM 1 20,00
11 9 3 1324 303C05c * 4 40 9040 8 SM 1 7,20
11 9 3 1324 303E05a * 4 40 9040 8 SM 1 3, 60
11 9 3 1324 309C05 k 4 20 9040 8 SM 1 3,00
11 9 3 1324 309D05 ■k 4 25 9040 8 SM 1 4,30
11 9 3 1324 310A05 k 4 30 9040 8 SM 1 10, 50
11 9 3 1324 310D05 * 4 20 9040 8 SM 1 2, 00
11 9 3 1324 310E05 * 4 30 9040 8 SM 1 8,70
11 9 3 1324 312A05 k 4 20 9040 8 SM 1 14,40
11 9 3 1324 312A05a k 4 15 9040 8 SM 1 1, 00
11 9 3 1324 312B05 k 4 15 9040 8 SM 1 1,70
11 9 3 1324 312B05a k 4 20 9040 8 SM 1 9,20
11 9 3 1324 313A05 k 4 25 9040 8 SM 1 1,75
11 9 3 1324 314A05 4 25 9040 8 SM 1 5,75
11 9 3 1324 314A05 4 15 9040 8 MD 1 0,30

1324 314A05 * 4 6, 05
11 9 3 1324 314A05a * 4 25 9040 8 SM 1 2,25
11 9 3 1324 315A05 k 4 30 9040 8 SM 1 1,80
11 9 3 1324 315C05 * 4 30 9040 8 SM 1 4,80
11 9 3 1324 316D05 k 4 30 9040 8 SM 1 2,10
11 9 3 1324 316D05a k 4 35 9040 8 SM 1 1,40
11 9 3 1324 316E05 k 4 25 9040 8 SM 1 2,30
11 9 3 1324 324B05a k 4 70 9040 8 SM 1 21,70
11 9 3 1324 324D05 * 4 30 9040 8 SM 1 6, 60

9 3 1324 celkem :za revír a LHC 231,55

11 9-Nahodilá - živelná,, napadená kůrovci. (PN i MN)lkem 231,55
Rozpis dle dřevin

1-SM 231,25
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD, CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

30-MD 0,30

jehl. 231,55

11 13 2 1324 132B11 * 2 99 22 1000 10 BK 1 1,61 154,15
11 13 2 1324 132B17 2 159 22 1000 10 BK 1 0,83 158,89
11 13 2 1324 132B17 2 167 22 1000 10 JS 1 5,02

1324 132B17 2 22 0,83 163,91
11 13 2 1324 135E17 2 186 55 1000 10 SM 1 1,56 18,56
11 13 2 1324 135E17 2 404 55 1000 10 BK 1 629,89

1324 135E17 ~k 2 55 1,56 648,45
11 13 2 1324 140A11 2 93 22 1000 10 DBZ 1 0,59 8,36
11 13 2 1324 140A11 2 98 22 1000 10 BK 1 120,11

1324 140A11 * 2 22 0,59 128,47
13 2 1324 celkem za revír a LHC 4,59 1094,98

11 13 4 1324 330D09 2 53 55 1000 11 SM 1 8,00 35,43
11 13 4 1324 330D09 2 34 55 1000 11 MD 1 140,56
11 13 4 1324 330D09 2 45 55 1000 11 BK 1 469,21
11 13 4 1324 330D09 2 39 55 1000 11 KL 1 16,32
11 13 4 1324 330D09 2 19 55 1000 11 JS 1 56,35

1324 330D09 •A: 2 55 8,00 717,87
11 13 4 1324 330D11 * 2 103 55 1000 11 BK 1 4,06 721,65
11 13 4 1324 332A09 2 27 22 1000 10 SM 1 4,64 0,27
11 13 4 1324 332A09 2 168 22 1000 10 BK 1 507,11
11 13 4 1324 332A09 2 98 22 1000 10 KL 1 24,47
11 13 4 1324 332A09 2 326 22 1000 10 JS 1 6,53
11 13 4 1324 332A09 2 92 22 1000 10 OL 1 3, 69

1324 332A09 •A- 2 22 4,64 542,07
13 4 1324 celkem za revír a LHC 16,70 1981,59

11 13--Obnovní prc> přirozenou obnovu (MÚ) celkem 21,29 3076,57
Rozpis dle dřevin:

1-SM 54,26
30-MD 140,56
42-DBZ 8,36
50-BK 2761,01
53-KL 40,79
57-JS 67,90
83-OL 3,69

jehl. 194,82
list. 2881,75

401 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

20-BO 
30-MD 
42-DBZ
50- BK
51- HB 
53-KL 
57-JS
64-BR 
66-JR 
83-OL

4297,62

290,78 
2,50 
1, 63 

327,27 
47,03 

2803,38 
0, 14 

47,79 
69, 32 

677,95 
5, 10 

24,73

jehl. 622,18
list. 3675,44

401-Loučná 2018-2020 Typ projektu: 1-Předaný projekt 4297,62

Rozpis dle dřevin:
1- SM 290,78
2- SMP 2,50
20-BO 1,63
30-MD 327,27
42-DBZ 47,03
50- BK 2803,38
51- HB 0,14
53-KL 47,79
57-JS 69,32
64-BR- 677,95
66-JR 5,10
83-OL 24,73
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž.
1

Cen.jMě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd 

i i
kód jsc

i i
zkr ha m3

jehl. 622,18
list. 3675,44

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 4297,62

****************** + ************************************************** + ****************************************-*-********•*•*****
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd

i
kód sc zkr ha m3

401-Loučná 2018-2020 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 2 1 1324 119F03a 1 11 1000 10 SM 1 3, 68
11 2 1 1324 119F03a 1 11 1010 10 SM 1 0,23
11 2 1 1324 119F03a 1 11 1040 10 SM 1 0,22
11 2 1 1324 119F03a 1 5 1000 10 SME1 1 0,10
11 2 1 1324 119F03a 1 5 1010 10 SME' 1 0,31
11 2 1 1324 119F03a 1 5 1040 10 SME' 1 0,05
11 2 1 1324 119F03a 1 14 1000 10 MD 1 7,94 31,56
11 2 1 1324 119F03a 1 14 1010 10 MD 1 0,56
11 2 1 1324 119F03a 1 14 1040 10 MD 1 3,38
11 2 1 1324 119F03a 1 8 1000 10 BK 1 0,16
11 2 1 1324 119F03a 1 7 1000 10 BR 1 6, 61
11 2 1 1324 119F03a 1 7 1010 10 BR 1 0,07
11 2 1 1324 119F03a 1 6 1000 10 OS 1 0,86

1324 119F03a * 1 7,94 47,79
2 1 1324 celkem :za revír a LHC 7,94 47,79

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 7,94 47,79
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4,13
2-SMP 0,46

30-MD 35,50
50-BK 0,16
64-BR 6, 68
86-OS 0,86

jehl. 40,09
í list. 7,70

11 8 1 1324 999X999 4 25 9040 12 SM 2 75, 00
11 8 1 1324 999X999 4 49 9040 12 SM 2 105,00
11 8 1 1324 999X999 4 69 9040 12 SM 2 105,00
11 8 1 1324 999X999 4 19 9040 12 SM 2 65,00
11 8 1 1324 999X999 4 25 9040 9 SM 2 650,00
11 8 1 1324 999X999 4 40 9040 9 SM 2 420,00
11 8 1 1324 999X999 4 60 9040 9 SM 2 90,00
11 8 1 1324 999X999 4 5 9040 9 SMP 2 50,00
11 8 1 1324 999X999 4 14 9040 12 MD 2 20,00
11 8 1 1324 999X999 4 29 9040 12 MD 2 40,00
11 8 1 1324 999X999 4 15 9040 9 MD 2 300,00
11 8 1 1324 999X999 4 20 9040 9 MD 2 350,00
11 8 1 1324 999X999 4 30 9040 9 MD 2 300,00
11 8 1 1324 999X999 4 175 9040 12 BK 2 10,00
11 8 1 1324 999X999 4 15 9040 9 BRP 2 35,00
11 8 1 1324 999X999 4 20 9040 9 JR 2 80,00

1324 999X999 * 4 2695,00
8 1 1324 celkem ;za revír a LHC 2695,00

11 8--Nahodilá - živelná,, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 2695,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1510,00
2-SMP 50,00

30-MD 1010,00
50-BK 10,00
65-BRP 35, 00
66-JR 80,00

jehl. 2570,00
list. 125,00

11 12 2 1324 999X999 4 69 9040 12 SM 20, 00
11 12 2 1324 999X999 4 69 9040 12 BK 50,00
11 12 2 1324 999X999 4 19 9040 12 BR 32,00

1324 999X999 * 4 102,00
12 2 1324 celkem ;za revír a LHC 102,00

11 12 3 1324 999X999 4 15 9040 12 SM 2 10,00
11 12 3 1324 999X999 4 25 9040 12 SM 2 10,00
11 12 3 1324 999X999 4 15 9040 12 MD 2 10,00
11 12 3 1324 999X999 4 25 9040 12 MD 2 5,00

1324 999X999 + 4 35,00
12 3 1324 celkem :za revír a LHC 35,00

11 12 4 1324 999X999 4 14 9040 12 SM 30,00
11 12 4 1324 999X999 4 25 9040 12 SM 20,00
11 12 4 1324 999X999 4 25 9040 12 MD 30,00
11 12 4 1324 999X999 4 59 9040 12 MD 25,00
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1-235 LS Litvínov MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm
1 l

Přibliž.[Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd j kód

i i
sc zkr ha m3

11 12 4 1324 999X999 4 99 9040 12 MD 15,00
1324 999X999 * 4 120,00

12 4 1324 celkem za revír a LHC 120,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 257,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 90,00
30-MD 85,00
50-BK 50,00
64-BR 32,00

jehl. 175,00
list. 82,00

401 11-smluv. dříví při pni celkem 2999,79
Rozpis dle dřevin:

1- SM 1604,13
2- SMP 50,46

30-MD 1130,50
50-BK 60,16
64- BR 38,68
65- BRP 35,00
66- JR 80,00
86-OS 0,86

jehl. 2785,09
list. 214,70

401-Loučná 2018-2020 Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

2-Předaný-podmíněný 2999,79

Rozpis dle dřevin:
1- SM 1604,13
2- SMP 50,46

30-MD 1130,50
50-BK 60,16
64- BR 38,68
65- BRP 35,00
66- JR 80,00
86-OS 0,86

jehl. 2785,09
list. 214,70

2999,79
* -kk-kkk-kkk-k-kkkkkkkk-kk-k-kkkkkkk-kkr-kk
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 06/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
7

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd

i
kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 235 LS Litvínov (kontr.čísla) 85,22 7297,41
Rozpis dle dřevin:

1- SM 1894,91
2- SMP 52,96
20-BO 1,63
30-MD 1457,77
42-DBZ 47,03
50- BK 2863,54
51- HB 0,14
53-KL 47,79
57-JS 69,32
64- BR 716,63
65- BRP 35,00
66- JR 85,10
83-OL 24,73
86-OS 0,86

jehl. 3407,27
list. 3890,14

i

Zpracováno dněli.7.2018 13:08:53 Aleš Kílb , všechna střediska



Příloha c. T‘J ka Smlouvo o provádění lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

1

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl.
VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tlouštka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.
Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrelc
2,5 %■

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 mč, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně/rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze ě. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s či. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VIL odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle ěl. II. bod 4) písm.

a) , b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle Čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 ms, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
něho výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.
Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního rolcuopalcovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník;
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. hodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na záldadě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznilda. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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ocasovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/50 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 .30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha V'-,* ke Swlourůmornsa cídění komplexních lesnických činností a o pro |Ujjji (tUhitii

příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
Příloha č.T3 - Ceník těžebních činností
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činnosti
kód zakázky: 235401 

název zakázky: Loučná 
název OJ: LS Litvínov

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Wěrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 550 500 450 400 350 300 250 250
listnaté 550 500 450 400 350 300 250 250

Modelové hodnoty soustřeďováni dříví ( OMÍ lěrrtá jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 I -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 235 187 167 93 105 233 150 106
listnaté 264

230| 203
108 502 369 521 478

Modelové hodnotv vvro bv dříví na OM (\rč. těžbvl Měrná iednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 I -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 785 687 617 493 455 533 400 356
listnaté 814

730| 653
508 852 669 771 728

Modelové hodnotv vvklizování d říví ÍP - VMi Měrná iednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 314 275 247 197 182 213 160 143
listnaté 326 292 261 203 341 268 308 291

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

loxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxlx —

- xx2x-

- XX3X -

- xx4x —

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

Stránka 121 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2020



mlcxních lesnických činnos

PŘÍLOHA č. Ts ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí č. /i' dne
Adresa Sl>:

PSČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky,

IČO:
DIČ:

s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t-j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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nlouvč o provádění kom

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností
Lesní správa:
SÚJ:
Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _
Porostní skupina _
Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:____________________________________________________________

Technologie přibližování: ____________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ___________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ___________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny* 
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
PŘÍ! OiiA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ

TĚŽBA
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Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování ě.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ............

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE
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Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

,

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:

Příloha r. /j ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnos íkrnmmadmkátímí J
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 235401

název zakázky: Loučná
číslo OJ: 235

název OJ: LS Litvínov
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 8 240

těžba celkem: 28213 m3

iPodíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 26

IMinimální počet THP I 4

|Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [mJ] 8 200

NEKALAMITNl SUJ “

SÚJ Loučná zahrnuje 8 239,52 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit pro LČR, s.p.. Celé území se 

nachází v 24 katastrílních územích.
SÚJ Loučná tvoří revíry č.1 - Český Jiřetín, 2 - Klíny, 3 - Vřesoviště, 4 - Lom 
SÚJ se nachází na LHC Litvínov

Převážná část SÚJ se nachází v PLO č. 1 Krušné hory 95%, menší část se nachází v PLO č, 2 Podkrušnohorské pánve 4% 
a jen okraj je tvořen PLO č. 5 České středohoří 1 %.
Zastoupení LVS: i, dubový - i%, 2. bukodubový - 4%, 3, dubodukový - 5%, 4. bukový - 9%, 5. jedlobukový - 7%,

6. smrkobukový - 23%, 7. bukosmrkový - 50%.
Průměrná roční teplota je v rozmezí cca 4,5-5,0°C
Průměrné roční srážky neklesají pod 700 mm, letní pak pod 400 mm - oblast velmi vlhká.
Nejčetnější proudění větru je ze západnu, severozápadu a jihozápadu.
Délka vegetační doby nepřekračuje 130 dní
Lesnické hospodaření na SÚJ je ovlivněno následky imisní kalamity, zejména pak specifickým rozložením věkových tříd 

(rozsáhlé plochy I a II třídy na náhorním platu Krušných hor a přestárlé BK porosty ve svazích a na úpatí Krušných hor) = vysoký 
objem pěstební činnosti - zejména péče o kultury (ochrany kultur proti buřeni - mechanicky, chemicky často opakovaně, proti 
škodám zvěří).
Přestárlé BK porosty nutno obnovovat. Svahy mají mnohdy velký sklon a jsou balvanité. Obnova BK porostů často 
podrostlých přirozeným zmlazením prováděna podrostním hospodářským způsobem s jednotlivým výběrem, průměrná hmotnatost 
nad 3m3, stromy se silnými větvemi mnohdy s jabloňovitými korunami - technologicky a bezpečnostně náročné. Díky stáří BK porostů 
velmi vysoké % nepravého jádra kmenů. Podíl podrostního hospodářského způsobu v MŮT cca 80%. Podíl MŮ těžeb v přestárlých 

BK porostech cca 40%.
Platnost LHP LHC Litvínov končí v roce 2020 - bezpodmínečně nutné splnit velké objemy závazných ukazatelů (výchovné 
zásahy porostů do 40 let věku - přednostní režim), z hlediska zajištěnosti kultur nutné počítat s větším podílem opakované sadby 
v roce 20Í 9/2020..............................
Od roku 2018 budou na SÚJ probíhat práce na projektu rekonstrukcí PND z programu PRV Mze ČR - nebude do jisté míry možné 

přesouvat termíny naprojektovaných prací na standardním ročním projektu PČ komplexní zakázky 
Celkový minimální plošný rozsah výchovných zásahů: 18,39ha naléhavé prořezávky, 241,26ha naléhavé PÚ -40 

Podíl výchov z přirozené obnovy je do 20% z celkového objemu výchov.
Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

MÚ PÚ nahodilá celkem
1 .kvartál 15%, 3%, 1%, 19%,
2.kvartál 4%, 3%, 12%, 19%,
3.kvartál 1%, 10%, 12%, 23%,
4. kvartál 21%, 17%, 1%, 39%,
celkem 41%, 33%, 26%, 100%,
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) do 20%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná.
Rámcové zastoupeni hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SdT(SM,'jD,‘dG)............................... -SM 98%.................................................................
SD 3 (BO, MD)....................................... - MD 96%7bÓ 4%.................................................
SD 4 (BK)................................................ - BkT00%.......................................................
SD 5 (Js"JV, DB, OŘ, ŤŘ)................. - JS 20%,'JV 12%,'DB 68%................................
ŠD 7 (BR)................................................ -BR100%...............................................................
S D 8 (OL, T P ” O sil' - M)........................- OL 28%"ŤP 34%,’OsL-M 38%........................

SD9-(ÓTs-Ťj............................................ - OsL-Ť 1ÓÓ%..........................................................
NaSÚJ se nachází následující MZCHŮ:

PR Grunwaldské vřesoviště - 65 ha, PR Černý rybník - 74 ha 
Na SÚJ se nachází Ptačí oblast Východní krušné hory - 7 393 ha 

Východní Krušnohoří 1 922,67ha a Grunwaldské vřesoviště 91,36 ha.

Lesy České republiky, s. p.
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Dále se na SÚJ nachází 39 chráněných nebo zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů upřesnění jejich výskytu bude vždy 

řešeno v zadávacích listech, s případným detailem v porostní mapě.. K některým činnostem v PO, MZCHU, EVL a činnostech 
zasahujících do biotopu chráněných nebo zvláště chráněných živočichů a rostlin je třeba předchozí souhias ÓŠS OP.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na předměty ochrany přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a 
informační značení všeho druhu.
Na SÚJ se vyskytuje genová základna č. 236 SUMENSKÉ ÚDOLÍ pro dřevinu BK o celkové výměře 287,30 ha. Sadební materiál 

pro zalesnění bukem musí na území GZ pocházet z této GZ,
GŽ tvoří násiedující" dílce: 132B,C; Í33C;" i34Á|C;'T35B; 227B,C,D,Ě; 228F; 331Á,B,C; 332AÍB,C; 333Á"B; 334B.................................

Na SÚJ se vyskytují Vodní dílo Fláje, úpravna vody Bílý Potok, úprava vody Meziboří a další drobné stacionární zdroje vod s 

ochrannými pásmy v úhrnu cca 3 000 ha. V těchto pásmech je omezeno používání chemických prostředků na ochranu lesa a k 
některým činnostem je třeba předchozí souhlas správce vodního díla. Mnoho porostů zařazeno do Chráněná oblast 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) - některé činnosti narušující vodní režim zde zakázány. Mechanizované prostředky operující 
na těchto místech musí disponovat prostředky na sanaci případné ropné havárie a používat biologicky odbouratelné oleje či jiné 
provozní náplně.
Na SÚJ jsou v termínu 1.12-15.3 běžného roku vymezeny některé lesní cesty, průseky a pěšiny pro upravované pro běžkařské 

trasy Krušnohorské bílé stopy - lesnické činnosti v lese budou organizovány a případně omezeny tak, aby nedocházelo ke kolizi.
Na revírech Klíny a Vřesoviště se nachází Obora Fláje, (1978 ha), kde je z důvodu výkonu práva myslivosti omezené provádění 
činností v období od 1.8. do 31.12. kalendářního roku na časové rozmezí od 07:00 do 15:30 hod., vstup do obory je regulován 
poskytnutím omezeného počtu klíčů od oborních vrat (číselně evidováný klíč pro jednu osobu, zakázáno poskytovat třetí osobě).
O zajištění přístupu na pozemky obory respektive poskytnutí klíčů od vrat na lesních cestách bude uzavřena písemná dohoda. 
Dohoda bude obsahovat smluvní sankci za každý jednotlivý případ nezamčení vrat a ztrátu předaného klíče.
Dodavatel bere na vědomí, že mu bude v určitých případech pro zalesnění určen předáním ročního projektu PČ vlastní sadební 
materiál LČR, s.p. - smluvně pro LS pěstovaný u pověřeného pěstitele.

Pro řádné a odpovídající uskladnění před výsadbou mu bude pro tento SaM umožněno ho skladovat ve sněžných jámách LS. 
Předpokládané množství prosťokořenného SaM SM původem ze 6 LVŠje 57 ěéóks 2019, 57 660ks 2020.
Předpokládané množství obalovaného ŠaM náhorní BO je 5 OOOks 2019 a 5 OÓÓks 2020.

Výměry ploch jsou zjišťovány na základě vodorovných vzdáleností. Skutečná plocha se může lišit v závislosti na místních 
podmínkách a to zejména na sklonu svahu (šikmá vzdálenost). LHP a lesnické mapy pracují jen s vodorovnou vzdáleností, a proto 
nelze zohlednit rozdílné zjištěné plochy konkrétních pěstebních činností a upravovat skutečnou výměru od LHP.
Na SÚJ se vyskytují ve zvýšené míře etážové porosty, kde plošné výkony budou realizovány a placeny na redukované ploše 

etáže.
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Není-li uvedeno jinak, je obsahem činností vždy dodávka kompletní včetně všech souvisejících nákladů (doprava, mater., mzdy.aj) 
Výběr jedinců pro realizaci nátěru/nástřiku kmenů, zraňování kmenů a ovazů proti loupání či ohryzu zvěří bude předveden 
instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem značen. Nutno dodržet technologii a výběr 
jedinců po ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu.
Kořenový systém sad.materiálu musí odpovídat projektované technologii, příp, může být povoleným způsobem zkrácen 
za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení. Úmysl zkrátit kořenový systém sadebního materiálu musí 

být předem oznámen místně příslušnému revírníkovi, který odsouhlasí míru zkrácení.
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na období 2018-2020:
Přelez 380ks Vstupní vrata 20ks Koiíky upevňující pletivo 2 ÓÓÓks
Vzpěry sloupků 54 300ks Hřebíky 950kg Výměna sloupků 14 ÓÓÓks

Výměna vrchního ráhna 4 700ks Vodící drát 47 OOObm Odstranění vrchního ráhna 11 250ks
Vrátka i 5ks

Pro opravy oplocenek používat jako ráhno lať 5x8cm v odpovídající délce (vzdálenost sloupků dle typu oplocenky)
Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ... 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ...0,45
Lesnická charakteristika a specifika revíru č.1 - český Jiřetín:

Katastrální výměra revíru 2 180ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 78,17% (SM, MD, SMP), podíl listnatých dřevin 21,83% (BŘ, JŘ, OL).

Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7), převaha porostů náhradních dřevin v 1.-4. věk. stupni.
Terénní podmínky: cca 40% náhorní plošina mírně exponovaná S směrem, 15% rašelinné plochy s mocností rašeliny 0,5 - 3,0 m, 
45% svahy (po 100% sklon), na části balvanité se skalními výchozy, zastoupeny všechny kategorie lesa (převažují lesy zvláštního 
určení - subkategorie 32e), na revíru významný výskyt PHO (VĎ Fláje a VD Řauschenbach a bodové zdroje pitné vody pro 

Český Jiřetín) Částí revíru prochází liniová technická památka - Plavební kanál Fláje - Clausnic 

Příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 620 - 889 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami.
Těžby:
Roční těžba cca mezi 1400 - 1700 m3, obvyklý roční podíl všech probírek (do i nad 40 let) je 30,0ha
Mýtní úmyslné těžby převážně SIVÍ, Harvestor do 25%, JMP+ŮKT +(VT) 41 %, JMP+kůň+ŮKT(VŤj 25%, lanovka + VT

cca 9%. Převažuje podrostní způsob, pro vnos MZD předsunuté maloplošné prvky, podíl smrkového
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a bukového hospodářství cca 50:50.
Předmýtní úmysiné těžby do a nad 40 let především jehličnaté, JMP+kůň+ŮKŤ(VT) 40%, JMP+UKŤ 30%, harvestor %, ianovka 3% 

Průměrná vyklizovací vzdálenost cca 60 m, Průměrná přibližovací vzdálenost 500m 

Probírkové porosty s podílem starého poškození loupáním a ohryzem 
Ovazy/nátěry/zraňování kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude výška 2,5 - 5m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence větví ovazovaných 
jedinců. Terén pro nátěry či ovazy kmene rovina- mírný svah 40% svahy 30% svahy s balvany 30% - ztěžující podmínky - 
pomístně stará bagrová příprava
Podíl realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 50% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi) 
50% nutno realizovat při/po prořezávce (pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).
Podíl realizace nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 100% bez vyvětvování.
Obnova:
Poměr jarního zalesnění cca 95%, podzimního 5%.
Rekonstrukce PND:
Užití motomanuální těžby a vyvezení na OM v nepřístupných terénech využití hrázkování nebo štěpkovací frézy. Po vyvezení je 
použita buldozerová technologie na přípravu půdy + chemická příprava půdy.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě oplocenek 150m. Podíl oprav oplocenek 40%jaro, 15% léto, 40% podzim, 5% 
zima, jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 
podmínkách - i za sněhové vrstvy). Terén pro stavbu oplocenek rovina- mírný svah 50% svahy 25% svahy s balvany 25% - 
ztěžující podmínky - pomístně stará bagrová příprava. Opravy tvoří významný roční objem prací
Celkově vysoký objem pěstební činnosti - na revíru cca 452 ha nezajištěných kultur, PC - zejména péče o kultury (ochrany kultur 
proti buřeni - mech. : chem = 70:30 i opakovaně, zvěři.
Lesnická charakteristika a specifika revíru č.2 - Klíny:
Katastrální výměra revíru 4 524ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 62,80% (SIVÍ, MD, SMP), pódii listnatých dřevin 37,20% (BR, BK, OL, JŘ).
Porosty zastoupeny nejvíce miadšími věkovými stupni (1-7), převaha porostů náhradních dřevin v 1.-4. věk. Stopni.

Avšak na svazích od náhorního plata Krušných hor směrem k úpatí BK probírkové porosty nad 40 let a přestárlé 
BK porosty (stupeň 1 i-i 2 a i 7+).
Terén revíru v horních partiích náhorního plata ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí, pomísině 

podmáčen. 35% však tvořen svahy se sklonem terénu i pro lanovkové technologie.
Příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 300 - 889 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami. 
Prořezávky:
Realizace zbytkového úkoiu závazného plánu. Převážně jehličnaté či smíšené i na svazích.

Těžby:
Mýtní úmyslné těžby převážně BK se provádí jen podrostním způsobem s jednotlivým výběrem 40% v lanovkovém terénu, 60% 

možno realizovat SLKT či UKT s prodlouženým lanem.
Předmýtní úmyslné těžby do 40 let především listnaté 100% motomanuálně+kůň+UKT 
Předmýtní úmyslné těžby nad 40 let především listnaté 100% motomanuálně+UKT 
Průměrná vyklizovací vzdálenost cca 50-150m, Průměrná přibližovací vzdálenost 500m 

Ovazy/nátěry/zraňování kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude výška 2,5 - 4m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence větví ovazovaných 
jedinců. Terén pro nátěry či ovazy kmene svah 40%, rovina 60% (plochy po staré bagrové přípravě).
Realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání 100% nutno realizovat při/po prořezávce 
(pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).
Obnova:
35% obalované sadby, 65% prostokořenné sadby. Poměr jarního zalesnění cca 60%, podzimního 40%.
Rekonstrukce PND:
Užití motomanuální těžby a vyvezení na OM v nepřístupných terénech využití hrázkování. Po vyvezení je použita buldozerová 
technologie na přípravu půdy + chemická příprava půdy.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě opiocenek 200m. Podíl oprav oplocenek 30%jaro, 10% léto, 10% podzim, 50% 

zima, jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 
podmínkách - i za sněhové vrstvy). Terén pro stavbu oplocenek svah 60%, rovina 35%, podmáčení 5%.
Lesnická charakteristika a specifika revíru č.3 - Vřesoviště:
Katastrální výměra revíru 2 390ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 87,02% (SIVÍ, SMP, MD), podíl iistnatých dřevin 12,98% (BR, OL, JŘ).

Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7), převaha porostů náhradních dř. v 1,-4. věk. St. Probíhá rekonstrukce 
PND. Terén revíru v horních partiích náhorního plata ponejvíce rovinatý, případně mírný svah, na některých stanovištích však 
protkán meliorační sítí, cca 25% pomístně podmáčen.
Příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 740 - 956 m n. m. s velmi hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami. 
Prořezávky:
Realizace zbytkového úkoiu závazného plánu, převážně první zásah ve SM, odbornost dodavatele prací nezbytná, každý porost 

bude proveden dle zadání revírníkem .schematický zásah je vyloučen.
Těžby:
MÚŤ-pouze rekonstrukce - 8Ó% vyvezení ,10%hrázkování,10%fréza
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Předmýtní úmyslné těžby do 40 let především jehličnaté 100% motomanuálně+kůň+UKT 
Předmýinf úmyslné těžby nad 40 let především jehličnaté 100% motomanuálně+UKT 
Průměrná vykiizovací vzdálenost cca 50-150m, Průměrná přibližovací vzdálenost 500-1 OOOm 

Více než 50% hmoty z probírek poškozeno hnilobou. Velké zastoupení těžby nahodilé SM, MD.
Ovazy/nátěry/zraňování kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude výška 2,5 - 6m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence větví ovazovaných 
jedinců. Terén pro nátěry či ovazy kmene svah 30%, rovina 70% (plochy po staré bagrové přípravě).
Podíl realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 50% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi) 
50% nutno reaiizovai při/po prořezávce (pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).

(pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).
Podíl realizace nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 100% bez vyvětvování.
Podíl ovazů 30%, zraňování kmene 70% (realizace červenec/srpen).
Obnova:
35% obalované sadby, 65% prostokořenné sadby. Poměr jarního zalesnění cca 65%, podzimního 35%. Roztroušená sadba 

Rekonstrukce PND:
Užití motomanuální těžby a vyvezení na OM v nepřístupných terénech využití hrázkování. Po vyvezení je použita buldozerová 
technologie na přípravu půdy + chemická příprava půdy.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě opiocenek 200m. Podíl oprav oplocenek 40%jaro, 10% léto, 40% podzim, 10% 

zima, jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 
podmínkách - i za sněhové vrstvy. Terén pro stavbu oplocenek rovina 60%, svah 15%, podmáčení 25%.
Lesnická charakteristika a specifika revíru č.4 - Lom:
Katastrální výměra revíru 8 296ha
Revír tvořen převážně listnatými dřevinami - 73,53% (BK, BR, KL.JR), podíl jehličnatých dřevin 26,47% (ŠM, MD, SMP).
Porosty s normálnějším zastoupením věkových tříd. Avšak na balvanitých svazích táhlých údolí od náhorního plata Krušných hor 
směrem k úpatí BK probírkové porosiy nad 40 let a přestárlé BK porosty (stupeň 11-12 a 17+).
Porosty zastoupeny téměř jen mladšími věkovými stupni (í-7). Probíhá zde postupná přeměna (rekonstrukce) PND.
Terén revíru v horních partiích náhorního plata ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí, pomísině 

podmáčen.
Revír v nadmořské výšce oď cca 25Ó - 935 m n. m. s velmi hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami.
Převážná část SŮJ Loučná se nachází v PLO č. i Krušné hory 86%, menší část se nachází v PLO č. 2 Podkrušnohorské pánve 

13% a jen okraj je tvořen PLO č. 5 České středohoří 1 %.
Zastoupení LVS: i. dubový - i%, 2. bukodubový -12,84%, 3. dubodukový -13,49%, 4. bukový - 31,18%, 5. jeďlobukový -19,95%, 

6. smrkobukový - i7,21%, 7. bukosmrkový - 5,30%.

Prořezávky:
Listnaté případně smíšené, na svazích 

Těžby:
Mýtní úmyslné těžby převážně BK se provádí jen podrostním způsobem s jednotlivým výběrem 50% v lanovkovém terénu, 50% 
možno realizoval SLKT či UKT s prodlouženým lanem.
Předmýtní úmyslné těžby do 40 lei především listnaté 100% motomanuálně+kůň+UKT 

Předmýtní úmyslné těžby nad 40 let především listnaté 100% motomanuálně+UKT 
Průměrná vykiizovací vzdálenosi cca 100-200m, Průměrná přibližovací vzdálenost 600m 
Ovazy/náiěry/zraňování kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude výška 2,5 - 4m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence věiví ovazovaných 

jedinců. Terén pro nátěry či ovazy kmene svah 50%, rovina 50%.
Realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání 100% nuino realizovat při/po prořezávce 
(pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, věiví na zemi po prořezávce).
Podíl realizace nátěrů kmene proti ohryzu či ioupání: 100% bez vyvětvování.

Obnova:
65% obalované sadby, 35% prosiokořenné sadby. Poměr jarního zalesnění cca 65%, podzimního 35%.
Ňutnosí užiií kryioiiořenného sadebního maieriálu při vylepšování. Z důvodu konce platnosti LHP bude požadován větším objem 
vylepšování. Při vylepšování počíiat s možností navýšení, či ponížení sadebního materiálu na jednotlivých plochách (převoz 
sazenic). Při obnově lesa je třeba počítat s balvaniiými plochami ve svahu.

Rekonstrukce PND:
Užiií motomanuáiní těžby a vyvezení na OM v nepřístupných terénech využití hrázkování. Po vyvezení je použita buldozerová 

technologie na přípravu půdy + chemická příprava půdy.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenosi při stavbě/opravě opiocenek 30Óm. Pódii oprav oplocenek 30%jaro, 10% léto, 10% podzim, 50% 
zima, jinak průběžně během roku dle akiuální potřeby - nezbyině nuiné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 

podmínkách - i za sněhové vrsivy. Terén pro stavbu oplocenek 65% svah, 20% svah s balavany, 15% rovina.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
Čenikový kód 50555 a 50565 - ŠalVIa BK vypěstovaný z osiva z genové základny č. 236 SUMENSKÉ ÚDOLÍ 
Ceníkový kód 12050 - příprava půdy na holině mechanizovaně - dozér
Narušení půdního kryiu - převrácení a smíšeni horního půdního horizoniu do hloubky min. 20 cm, původní bagrové kopce (vály) 
budou srovnány, pařezy budou vyklučeny, dřevní hmoia pařezů, větví zapracována do půdy, v rámci srovnání valů bude zemina 
rozprostřena rovnoměrně po ploše. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální čási půdního horizontu.
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Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin
Ceníkový kód 12052 - Příprava půdy na holině - mechanizovaně - traktorová fréza
Původní bagrové kopce (vály) budou srovnány nejméně ze 2/3 jejich výšky. Rozfrézování zbytkové dřevní hmoty včetně pařezů 
Veiikost frakce štěpky dřevní hmoty nesmí překročit 20cm,

Převrácení a smíšení horního půdního horizontu s rozfrézovanou dřevní hmotou. Zapravení dř. hmoty nejméně lOcm do půdy 
minimálně z 80%. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního horizontu.
Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin
Ceníkový kód 12070 - Příprava půdy - chemicky celoplošně
účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použiti na cílový druh: totální (neselektivní) herbicid 
Ceníkový kód 16410,16610 - Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková
doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - z celkového objemu: jamky 25x25cm - 5%, 35x35cm (hloubka min 20cm)-85%, 
éóxéocm - i Ó%

Ceníkový kód 16080,16280,16680 - doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - použití důlkovačů velikostí odpovídající 
obalovanému sadebnímu materiálu. Vyhledání místa pro zasazení sazenice ve stanoveném sponu, vytvoření důlku důlkovačem 

do dostatečné hloubky a vyjmutí vykrojené zeminy. Vložení
sazenice a mírné povytažení, doplnění zeminy zpět do důlku tak, že výkroj je rozmělněn, travní hmota je oddělena a do jamky okolo 
kořenů sazenice je zpět vložena pouze zemina. Kořeny musí být rovnoměrně zakryty. Přitlačení zeminy a vytlačení veškerého 
vzduchu od kořenového systému. Obal kořenového systému je 1-3 cm pod úrovní terénu a přihrnut hrabankou či zeminou, tak že 
není v přímém kontaktu se vzduchem aby kořenový bal nevysychal.
Ceníkový kód 16900 - Doplnění MZD - vyhledání prázdného místa v
pravidelném sponu stávajících sazenic kultury a zasazení sadebního materiálu (sazenice, poloodrostek) - převážně Sadba a 
podsadba do nepřipravené půdy - ruční - jamková, z celkového objemu: 35x35cm (hloubka min 20cm) - 70%, 50x50cm - 30% 
Ceníkový kód 16XXX obecně - u opakované sadby je nutno vyhledat a doplnit volná místa ve stávající kultuře do pravid. sponu. 
Nosné prvky u všech oplocenek budou použity z čerstvého materiálu, nikoliv ze souší, starých sortimentů apod.
Ceníkový kód 22050 - Oplocenka drátěná - jiná
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry na trojnožkách. Trojnožky jsou vyrobeny ze smrkové tyčoviny v délce min 3m a průměru 
čepu min. 7cm a nebo z latí 5x8cm o shodné délce. Všechny nohy jsou spojeny kleštinou (viz.nákres) zhruba v polovině.
Horní spojení překřížených noh je pomocí hřebíků.
Každá noha je vždy spojena se sousední jedním hřebíkem. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen kolíkem popřípadě kolíkem s hřebíkem. Kolíky na přichycení jsou vyrobeny z latí o minimálních rozměrech 4x6cmx60cm. 
Zaražení kolíku v terénu je minimálně ŠOcm.Ve dvou protilehlých rozích umístěn přelez.

Ceníkový kód 22ÓéÓ -horská 220/3,5 - jiná
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí
kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Tyto vzpěry jsou ještě propojeny pomocí kleštiny.
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem 
o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně 
k terénu. Spodní ráhno je cca 20 cm nad zemí. Ráhna jsou latě o rozměrech 5x8cm.

Ceníkový kód 22610 - Zřizování oplocenek v oborách - viz. katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů - typ - Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená
Ceníkový kód 22220 - dřevěné díly uložené na hromady po min.IÓm. Mimo plochy cílových lesních dřevin.

Ceníkový kód 22710 - zřizování oplocenek - doplnění ráhen - rozměr ráhna 5x8cm, z celkového objemu spodní 12%, spodní a 

střední 88%
Ceníkový kód 22720 - doplnění vodícího drátu. Síla drátu 4mm, vyvázání oplocenkového pletiva na 3 místech v rámci jednoho pole 
Ceníkový kód 22980 - údržba a oprava oplocenek - postup u oprav oplocenek:
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na SÚJ na období 2018-2020 viz. výše 

Pro opravy oplocenek používat ráhno - lať 5x8cm.
Ceníkový kód 26020 - Hlodavci - kladení návnad bez výměny - rozmístění rovnoměrně po ploše dle počtech dle projektů, 
účinná látka použitého přípravku (rodenticidu) dle instrukcí LS po vyjádření orgánů na ochranu přírody v době aplikace musí vždy 
vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených přípravků použitelných v lesích s certifikací PEFC 

Ceníkový kód 23110 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní
Druh přípravku s detailní specifikací z celkového objemu bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny navykání 
zvěře na jeden druh přípravku. Přípravky na bázi ichtyolového komplexu, thiramu a tálového oleje.
Ceníkový kód 23610 - Oplůtky v oborách - Výška 2m, kolem opěrného středového smrkového kůlu je kruh z kari sítě o průměru 
1m. V místě spojení sítě je další kůl, který má však ve spodní části dubový hrot, kteý je zatlučen do země.
Ceníkový kód 23330 - Individuální ochrana oplůtky - výška 2 m,
Ceníkový kód 24410 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách
Velikost plošek 80x80cm. Koncentrace dle pokynů výrobce. Použití knotové hole cca 5%.
Účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 

přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použiti na cílový druh: totální (neselektivní) herbicid 
Ceníkový kód 26010 Hlodavci - nátěr kultur repelenty
- doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - jedná se o nástřik nebo nátěr přípravku s účinnou látkou

thiram, jehož obsah v přípravku musí být větší než 95g/kg. Ředí se 2-3:1, aplikace při teplotách nad bodem mrazu, ošetřují se báze
kmínků oď místa těsně nad půdním povrchem do výšky kmínku minimálně 30cm.
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Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle instruktáže pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 31310 - Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech. 
včetně porostů založených z přirozené obnovy -10%
Ceníkový kód 31410 - Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.
- včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 5%
Ceníkový kód 31510 - Prořezávky listnaté - ručně + mech. 
včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 25%
Ceníkový kód 35210 - Zraňování kůry - nutno realizovat bezpodmínečně v termínu stanoveném projektem. Minimální výška 
zásahu 2,5m. Při nebo před realizací výkonu nebude zraňovaný kmen vyvětvován. Při zranění něsmí dojít k poškození lýka.
Ceníkový kód 35110 - Ochrana kmenů repelenty - bodování; Ceníkový kód 35130 - Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 
kmene vhledem k dlouhodobému tlaku zvěře na lesní porosty je nutné použít přípravek s účinností 7 let a 

více na bázi směsi repelentních a čichových látek 68% s přísadou vytvářející na kmenech porézní ochranou vrstvu černé barvy. 
Výška aplikace repelentu minimálně 2,5 m.
Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem 
značen. Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu pro správnost 
a účelnost výkonu. Při/před realizací výkonu nebude kmen vyvětvován.
Ceníkový kód 35310 - Ovazování klestem
U stromů do 3 m výšky jsou větve ohýbány směrem zhůru. Konec drátu nesmí být ovázán o kmen. U stromů vyšších než 3 m 

ovazujeme směrem dolů. Mezery je nutné doplnit chvojím z jiného stromu. Ovazování s donáškou do 10% celkového objemu.
Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem 
značen ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu. Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu pro správnost 
a účelnost výkonu. Při/před realizací výkonu nebude ovazovaný kmen vyvětvován.
Ceníkový kód 43040 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování
uložení vyřezaného materiálu z pokácených určených stromů do pruhů a hromad v porostech. Průměrná vzdálenost 
hromad nebo valů je 15 - 20 m. Základna valů a hromad nesmí překročit 2,0 m, vyříznutí jedinci budou kráceni na kusy max. 2 m 
Ceníkový kód 43050 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty 
Stromová těžební metoda, vyvezení celých stromů z porostu na OM
uložené hromady musí mít zarovnaná čela do jedné roviny, uložení vyvezené hmoty do hromad dle dřevin a 
JPRL dle instrukcí revírníka. Množství vyvážené hmoty je v rozmezí 40-150 m3/ lha.
Ceníkový kód 43060 - Rekonstrukce porostů - štěpkování
nosič štěpkovacího zařízení - kráčecí bagr, seštěpkování určených stromů nastojato, stěpku rovnoměrně rozložit po ploše
Informace k nahodilé těžbě: | |
Na RV Český Jiřetín a Vřesoviště se nachází 4-5tis.m3 větrnné kalamity z jarních měsíců r 2018. SIVÍ 65%, MD 35%.
Jedná se převážně o rozstroušenou NT (60%). Na RV Český Jiřetín částečně ve svažitém terénu.
Jedná se o atraktivní hmotu pro kůrovcovité s ochranou proti vylétnutí.
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PŘÍLOHA č. Zg OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
l) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náldady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností 
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy................................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy..................................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši..................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ..............................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši............................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši .............................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy CR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zl/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zl/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění něho chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. l) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
...........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu............................500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).......................................................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. h) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávaý písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu...................................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace....................................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem sldadování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle ěl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na záldadě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách íyzickou 
a doldadovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a ^sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v ms uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č........................................................
l. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády ě. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR ěi dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci ěi spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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hmihajt.rovádení komplexních lesnických čím

PŘÍLOHA c. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen ,,pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až řnen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Stránka 134 z 135
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12.2020



PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní jpartner Lesů ČR ....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: .....................................
Kalendářní čtvrtletí: .....................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera ěi jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické ěi fyzické osoby 
s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V..........................................dne.....................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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