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Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na

Provozní podporu a další rozvoj IKR

Číslo 2018/10049/000

čssz - Access point (EESSI) - 2018+

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. Pavel Krejčí, pověřený zastupováním ústředního ředitele

čssz

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

_ředitelka odboru koncepcí, systémové

integrace a koordinace

tel-:_email:—

00006963

neplátce

Česká národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo:

Jednající/Zastoupená:

Zapsaná v OR:

Kontaktm’ osoba

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

—prokuristou

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

  

tel.: e-mail:

27074358

C227074358

Československá obchodní banka, a.s.

1657960/0300

qrhcwzg

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako

„Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+“ za podmínek

uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též

„RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

 



1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

 

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele rozšíření aplikace

IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2 RS (déle jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena

v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí

právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské

ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

24 789 180,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetčtyřimiliónůsedmsetosmdesátdevěttisícstoosmdesát korun českých)

tj. 29 994 907,80 Kč vč. DPH

(slovy: dvacetdevětmiliónůdevětsetdevadesátčtyřitisícdevětsetsedm korun českých, osmdesát haléřů).

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny

sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných

právních předpisů v dobé uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy:

třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této

Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

 



 

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Akceptace Díla je provedena vsouladu s příslušnými ustanoveními RS na základě výsledků

verifikačních a validačních testů a zaškolení obsluhy. Akceptace je provedena potvrzením

protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu

ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

  

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou

změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá

účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této

Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti dnem

uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění platném a účinném, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany

 

l
l



 

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

  

Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování

akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany

Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde—li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy:

jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od

svého počátku ruší. Strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně

vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž

splnění by mohla druhá Strana požadovat.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv

vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a

účinném.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této

Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen

takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel

a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto

Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Česká republika - Asseco Central Europe, a.s.

Ceská správa sociálního zabezpečení

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno:_

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, Funkce: prokurista

systémové integrace a koordinace

Datum: 23 »07- mm Datum: 23 -u7- 2018

Místo:
Půqng

MÍStO: „W

GMM“„C_CLE'

CENTRAL EUROPE

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha [:
-1-

 



 

Příloha Smlouvy č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Předmětem plnění (Dílem) dle této Smlouvy je:

Rozšíření APV IKR DMZ 0 Access Point EESSI

Pořízení APV IKR EESSI

Dílo je rozděleno do dvou etap:

Etapa 1 — Rozšíření APV IKR DMZ 0 Access Point EESSI

Předmětem této první etapy je:

Aktualizace dopadové analýzy zapojení systémů EESSI do APV IKR na základě aktualizovaných

podkladů EESSI z Evropské komise (EK).

Analýza rizik a dodržení bezpečnostních pravidel stanovených na úrovni EU v bezpečnostní

politice EESSI (EESSI Security Policy) a zajištění zásad bezpečnosti stanovených pro IIS ČSSZ.

Zapojení Access Point do APV DMZ IKR, instalace a konfigurace SW komponenty Access Point,

která je dodávána EK.

Rozšíření APV IKR DMZ o novou komponentu IKR AP Proxy pro napojení externích institucí

MFČR, MVČR, MSČR, MOČR.

Instalace a konfigurace SW komponenty RINA pro ověření instalace a konfigurace Access Point.

Tato etapa zahrnuje nésledujici činnosti:

Analýzu požadavků a zpracování návrhu řešení.

Zpracování implementačního plánu.

Zpracování detailní speciflkace řešení.

Rozšíření APV IKR DMZ pro instalaci Access Point EESSI (dále jen „AP“).

Vytvoření testovacího, akceptačního a produkčního prostředí EESSI v integračním, testovacím a

produkčním prostředí IKR DMZ s ohledem na potřeby vysoké dostupnosti a výkonu zejména

akceptačního a produkčního prostředí.

Instalaci poslední stabilní verze aplikace AP do uvedených prostředí v IKR DMZ.

Propojení AP na komponentu Central Service Node (dále jen „CSN“) systému EESSI a na

koncové uzly (AP) členských států prostřednictvím CMS a TestaNG v jednotlivých prostředích.

Zprovoznění a ověření synchronizace dat Institution repository (dále jen „IR“) a Common Data

Model (déle jen „CDM“) z CSN do AP.

Ověření funkčnosti předávání zpráv z AP ČSSZ do AP vybraných členských států v jednotlivých

prostředích.

Instalaci a konfigurace SW komponenty RINA pro ověření instalace a konfigurace Access Point.

Provedení testování v testovacím a integračním prostředí.

Funkční, integrační, výkonnostní testování rozšíření.

Aplikaci opatření na IKR DMZ vzešlých z analýzy rizik implementace AP v IIS ČSSZ.

Zpracování dokumentace skutečného provedení.

Zaškolení obsluhy.

 



  

 

Etapa 2 - Pořízení APV IKR EESSI

Předmětem této druhé etapy je vytvoření APV IKR EESSI upravením a rozšířením OpenSource referenční

implementace národní aplikace (RINA), kterou dodává EK, zejména uživatelského rozhraní, komponent

Case Processing Services (CPI), Messaging Services (MS) 0 funkce specifické pro CSSZ a integrace nově

vzniklého APV do IIS CSSZ.

Požadované funkce APV IKR EESSI nad rámec standardní funkcionality RINA:

Funkcionalita ztotožnění osoby v SED vůči KE prostřednictvím rozhraní SIZ.

Funkce pro vyplnění společných údajů o osobě z KE a dalších relevantních datových zdrojů IIS

Čssz.

Funkce aktualizace údajů z EU do KE.

Funkce pro styčné místo.

Určení místní příslušnosti pojištěnce.

Realizace podpory ÚOJ (MSSZ, OSSZ) a dotčených útvarů ústředí ČSSZ jako příslušných

institucí EESSI.

Realizace lokalizačních rolí dle příslušných institucí.

Realizace workflow v rámci příslušné instituce do úrovně pracovního místa.

Synchronizace IR a CDM 2 AP do APV IKR EESSI.

Archivace příchozích a odchozích zpráv.

Pokročilý reporting a statistiky.

Napojení prostřednictvím ESB Backend na ESS pro zajištění nezbytných operací spojených se

spisovou službou v rámci elektronické výměny dat se státy EU.

Realizace napojení na DMS.

Integrace 5 AAA pro řízení přístupu uživatelů ČSSZ.

Funkce DB Audit pro podporu databázového auditu dle požadavků ČSSZ.

Realizace API pro napojení na dotčené národní APV (KE, SDD (UI3001), ZDD, VPO, MKV, SPR,

VYP,NEM,LOK)

Tato etapa zahrnuje následující činnosti:

Zpracování implementačního plánu APV IKR EESSI.

Provedení implementace APV IKR EESSI ve vývojovém prostředí.

Provedení testování APV IKR EESSI v akceptačním prostředí EESSI.

Zpracování dokumentace skutečného provedení APV IKR EESSI.

Zaškolení obsluhy APV IKR EESSI.

Provedení implementace APV IKR EESSI v produkčním prostředí.

Akceptační kritéria:

a)

b)

Etapa 1 - Rozšíření APV IKR DMZ o Access Point EESSI

i. Ověřená funkcionalita této části Díla v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

Etapa 2 — Pořízení APV IKR EESSI

i. Ověřená funkcionalita této části Díla v testovacím prostředí Objednatele.

 



 

ii. Předání aktualizované dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

 

2 Specifikace ceny

Maximální cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za Člověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se

budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS — „Pravidla pro

stanovení cen dílčích plném“,

b) stanovení předpokládané pracnosti na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za

účelem plnění této Smlouvy (provádění Díla).

vlv

Pracnost části Díla - Etapa 1 — Rozsnreni APV IKR DMZ 0 Access Point EESSI

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodn

ech
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílo

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle

Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesku Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

  
  Celkem

10 137 140,00 Kč

bez DHP

Celkem  
 

Celková cena za část plnění „Etapa 1 — Rozšíření APV IKR DMZ o Access Point EESSI“ je 10 137 140,00

Kč bez DPH tj. 12 265 939,40 Kč včetně DPH.

 



Pracnost části Díla - Etapa 2 — Pořízení APV IKR EESSI

 

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodn

ech
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílo
 

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay
 

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle

Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware
 

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay
 

Specialista pro bezpečnost IS
 

Analytik pro portálová řešení
 

Pracovník HelpDesku Zhotovitele
 

Specialista platformy Oracle DB
 

Specialista platformy Microsoft SQL Server
 

Specialista platformy Microsoft Windows Server
 

Specialista na datové sítě     Celkem

14 652 040,00 Kč

bez DPH 
 

 

Celková cena za část plnění „Etapa 2 — Pořízení APV IKR EESSI“ je 14 652 040,- Kč bez DPH tj. 17

728 968,40 Kč včetně DPH.

 



 

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:

 

 

 

Milník Termín (týdny)

Termín zahájení Etapy 1 T

Termín dokončení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení T + 12 týdnů
 

Termín dokončení analýzy rizik implementace AP v IKR ČSSZ a předání k

připomínkování

T + 12 týdnů

 

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 12 týdnů
 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

prostředí

T + 12 týdnů

 

 

 

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 14 týdnů

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 14 týdnů

Termín zahájení testování a následná akceptace T + 16 týdnů

Konečný termín plnění T + 30 týdnů
 

Fakturační milník  T + 31 týdnů

 

Projektové milníky Etapy 2:

 

 

 

 

prostředí

Milník Termín (týdny)

Termín zahájení Etapy 2 T

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 24 týdnů

Termm zahajeni provedenl testovanl v Integracmm a nasledne v testovacum T + 26 týdny

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 27 týdnů
 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 27 týdnů
 

Termín zahájení testování a následná akceptace T + 28 týdnů
 

Konečný termín plnění T + 42 týdnů
  Fakturační milník  T + 43 týdnů
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

 

 

 



 

Příloha Smlouvy č. 2 — Podmínky plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující tabulce:

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 037

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systemove konfig. pracovni Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.30
stanice 2.20

Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1 0 21

9. st7dBZI€aVIdIareleasemanagementu_apv_1_2 Standard Release managementu 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NEI' 2.0 - , ,
11. 4.5_v1_0_19.pdf Programátorské konvence .NET 1 0 19

12. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf :éwedrard pro tvorbu aphkacr pro M'CmSOft B'ZTalk 2.01

13. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02 Pozadavky na nove aplikace pri IntegraCI do AAA

portalu 9.02

Standard_pro_tvorbu_skriptu__db_0racle_0 Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů
14. , , 0.4

.4.pdf v databazrch Oracle

15 Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - 4 3

' CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS '

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

17. std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace apllkacmch 0.41

serveru verze

18. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

19 Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku 1 00

' v1_00 s externími firmami '

$6.1. Standard Pnpravenost HS CSSZ na Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4
otevrena data.pdf

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

$6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.4

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5     
 

 



 

 

 

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem

plněním této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby pracovníci

Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací,

integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících“| budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž

je IKR v interakci a ]SOU/budou dotčeny při řešení integrace IKR s ostatními systémy IIS ČSSZ.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

. Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených

v části „III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj nových částí IKR“ přílohy

č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

Lgčast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

Ličast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Učast v etapách testování (klíčoví uživatelé).

Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních

koncových uživatelů Objednatele.

 


