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_Q_ Evropský fond pro regionální rozvoj VH? Operační program Životní prostředí 

SMLOUVA 0 DÍLO 

ČÁST 8 - HORKY - PASTVA 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Zněnípozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

1. Název: Jihomoravský kraj “ 

Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
IČ: 708 88 337 
Dıčz CZ70888337 
Zastoupený: JUDr. Bohumilem ejtmanem 
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 

Telefon: 
E~maiI: 

(dále jen „objednate/")

a 

2. Název Ing. Richard Šeďa 
Sídlo: Záluží 489, 696 05 Milotice 
IČ: 70260991 
DIČ: CZ7807184265 
Bankovní Spojení: 
zapsaný v evidenci Zemědělského podnikatele dle §21' odst. 6 Zák. Č. 252/1997 Sb., O Zemědě/stvıj ve 
Znění pozdějších předpisů 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen ,,ZhOtovitel")
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Il. Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat je objednateli. Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a 

zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí provedení opatření v rámci obnovy a podpory cenných 
druhů biotopů v evropsky 

významné lokalitě v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále 
jen ,,dílo"). Dílo je 

realizováno v rámci projektu „Obnova cenných biotopů vybraných evropsky významných 
lokalit 

Jihomoravského kraje - l. etapa", který je financován ze zdrojů Evropské unie (Evropský 
fond pro 

regionální rozvoj, Operační program Životní prostředí). 

Specifikace díla je uvedena v prílohách č.1, 2 a 3 této smlouvy. 

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a 

souhlasí S tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně 
každý rok, a to 

na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této Smlouvy 

(zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). 
Monitoring bude 

prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě 
rozsahu díla bude 

v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena. 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím 
pověřené osoby, zejména 

technického a biologického dozoru (dále jen ,,TBD"). identifikační údaje osoby 
vykonávající TBD 

sdělí objednatel zhotoviteli, jakmile mu bude tato osoba známa, avšak nejpozději před zahájením 
provádění díla. TBD je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení 

technických a organizačních otázek V Souvislosti sprováděním díla a vydávat za objednatele 

zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění díla. 

TBD bude zejména zajišťovat: 
~ kontrolu nad řádným prováděním díla specifikovaného v přílohách Č. 1, 2 a 3 

této Smlouvy; 

A provádění dohledu nad realizací opatření, a to každý den (injektáž porostu akátu, výřez 

dřevin, likvidace výmladků dřevin, frézování pařezů, výsadba dřevin) nebo 
alespoň jednou 

týdně, nebo po předchozí dohodě mezi TBD, zhotovitelem a objednatelem u ostatních 

činností (zpracování dřevní hmoty, štěpkování, kosení, pastva, likvidace nedopaskůj; 

předávání a přebírání ploch pro realizaci opatření před zahájením a po ukončení 
plánovaných 

opatření a zabezpečení príslušných protokolů včetně pořizování 
fotodokumentace stavů před 

provedením zásahů a po jejich ukončení. 

TBD bude oprávněn: 
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění díla stouto smlouvou a zajistit nápravu 

nežádoucího stavu zhotovitelem, 

- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění díla Splatnýmì předpisy a zajistit nápravu 

nežádoucího stavu zhotovitelem, 

- pozastavit provádění díla zdůvodů závažného porušování platných norem a předpisů 

ze Strany zhotovitele. 

V souvislosti S výkonem TBD vzniknou zhotoviteli následující povinnosti: 

- účastnit se schůzek svolaných TBD či zhotovitelem a poskytnout součinnost' při přebírání 

ploch pro realizaci Opatření a při předávání ukončených opatření, tj. částí díla, 

- oznamovat TBD přesné termíny zahájení, provádění a ukončení opatření, nebo více Současně 

realizovaných opatření, a to sdostatečným předstihem, nejméně však 5 pracovních dnů 

předem,
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l - oznamovat TBD mimořádné události realizace a řídit se jeho pokyny při řešenívzniklé situace, 
ucastnıt se mımoradných kontrolních dní vyvolaných TBD, objednatelem nebo jeho 
zástupcem a poskytovat součinnost V případě řešení neočekávané události. 

ı ı ı l 

III. Cena dıla a platební podmınky 

3.1 Cena díla je sjednána v souladu S právními předpisy a činí: 

cena díla bez DPH 
Sazba DPH 
částka DPH 
cena díla včetně DPH 

75 006 Kč 
Zl % 
15 751 Kč 
90 757 KČ 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

Položkový rozpočet díla tvorı přílohu č. 2 této smlouvy. 

3.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 

příp. zisku. Sjednanou cenu díla je možné překročit pouze V případě Změny (zvýšení) sazby DPH, a 
to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané celkové ceně bez DPH daň zpřidané hodnoty 
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

3.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení opatření dle položkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. Z této smlouvy, po řádném provedení a předání daného opatření. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli do 15 dnů po protokolárním 
předání provedeného opatření dle článku VI. této smlouvy. 

3.4 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných 
obecně závazných právních předpisů. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, 
- označení této smlouvy, 
- označení smluvních stran, 
- označení banky zhotovitele včetně ídentifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena, 
- důvod fakturace, popis práce, 
- den odeslánídokladu a lhůta splatnosti, 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění, 
- částka k úhradě. 

V souladu S pravidly Operačního programu Životní prostředí bude faktura dále obsahovat 
identifikační číslo projektu, které Objednatel sdělí zhotoviteli, a název projektu (akce) "Obnova 
cenných biotopů vybraných evropsky významných lokalit Jihomoravského kraje - I. etapa". 
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem ı 

resp. jím poverenou osobou, a osobou vykonávající TBD. 

3.5 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho 
obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich 
splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová 30denní lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
3.7 Zhotovitel prohlašuje, že
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- nemá V úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen ,,daň"), 

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
Zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy V takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

lV. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo (jednotlivá opatření) a předat je objednateli V termínech 

uvedených v harmonogramu, který je Součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí provádění Opatření před stanoveným termínem, zavazuje se 

Objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a 

nedodělků. 

4.3 Místo plněníje specifikováno v příloze Č. 3 této smlouvy. 

V. Dalsı ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění příslušného opatření na odpovídajících plochách až po 

protokolárním předání každé plochy TBD spolu se Sdělením blìžších pokynů ze Strany TBD a 

objednatele. Konkrétní termíny předáníjednotlìvých ploch zhotoviteli budou stanoveny dohodou 
smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním plochy zhotovitel není oprávněn zahájit 

provádění příslušného opatření. 

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která 

je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát 

pokynů objednatele a osoby vykonávající TBD. 

5.3 Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy pece o přírodu a 

krajinu (dále jen ,,Standardy”) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy Stanoví 

parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti 

péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. 

Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: 

http://WwW.standardy.nature.cz. 

5.4 Objednatel a osoba vykonávající TBD jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjìstí-li 

Objednatel či TBD, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se Svými povìnnostmi, je oprávněn 

zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. 

Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání a převzetí každého provedeného opatření vyhotoví smluvní strany dílcí předávací 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami a TBD. Objednatel není povinen převzít část díla 
vykazující byť drobné vady či nedodělky. - 

6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které Samy 
osobě ani ve spojení Sjinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. Vtom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu stanoveném objednatelem a 

uvedeném v předávacím protokolu.
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VII. Odpovědnost za vady 

7.1 Při předání každého provedeného opatření je objednatel povinen předmětné plochy 
prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel 
zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě. Neodstraní-li 
zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od Smlouvy odstoupit 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve 
lhůtě stanovené objednatelem, je Objednatel též oprávněn domáhat se na zhotoviteli zaplacení 
nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní 
sám nebo použije kjejich odstraněnítřetí osoby. 

7.2 V prıpadě, že není možné vady Odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu za provedení 
opatření připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2 této smlouvy). 

7.3 Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a potvrzení o odstranění vad, 
případně nemožnost odstranění vad, dojednotlivých dílčích předávacích protokolů. 

VIII. Sankce 

8.1 V případě prodlení zhotovitele S provedením některého opatření anebo S odstraněním vad a 

nedodělků, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i 

jen Započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel 
u zhotovitele uplatnil. 

8.2 V prípadě prodlení objednatele S úhradou ceny díla je objednatel povinen Zaplatit zhotoviteli úrok 
Z prodlení Z nezaplacené částky v zákonné výši. V případě prodlení objednatele S úhradou ceny 
díla delsí než 60 dnů je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní Strany požadovat náhradu 
škodyv plném rozsahu. 

IX. Ukončení smlouvy 

9.1 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů S výpovědní 
dobou 1 měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení 
platnosti Smlouvy. 

9.2 Smluvní Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy Z důvodů uvedených v zákoně či vtéto 
Smlouvě. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé Smluvní Straně. Účinnost 
odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní Straně. 

X. Poddodavatelé 

10.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný Seznam všech svých poddodavatelů, 
ve kterém uvede, kterou část díla bude každý Z poddodavatelů provádět. Zhotovitel je povinen 
tento Seznam V průběhu provádění díla pravidelně aktualizovat. Pokud již zhotovitel Seznam 
poddodavatelů předložil objednateli V rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, není povinen Seznam znovu objednateli předkládat, nedochází-li vněm ke změnám. 
Poddodavatele nelze před zahájením prací a vprůběhu provádění dila měnit bez písemného 
oznámeníobjednateli.
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10.2 Má-li být část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal 
určitou část kvalifikace V rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy, musí se 
tento poddodavatel podílet na provádění díla vtom rozsahu uvedeném vseznamu 
poddodavatelů dle čl. 10. 1 této smlouvy a zároveň vrozsahu, vjakém prokázal kvalifikaci. 

Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, vjakém zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. 

10.3 Zhotovitel odpovídá V plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva muze být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

11.2 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, je k právním jednáním podle této smlouvy jménem 
objednatele oprávněna kontaktní osoba popř. jiný pověřený pracovník Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatku ke Smlouvě a 

odstoupení od Smlouvy. 

11.3 Ve věcech touto Smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

11.4 Zhotovite bere na vedomı, ze tato Smlouva muze podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve 
smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv) (dále jen ,,zákon O registru smluv"), 
zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona 
Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto 
S uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Smluvní Strany 
se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejích metadat V registru smluv provede objednatel. 

11.5 V případě plurality osob na Straně zhotovitele se tyto osoby Zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám Z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti S plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11.6 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy Společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopìsech, Z nichž každý má platnost originálu. Dva 
Stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

11.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem zveřejněnív registru smluv. 

11.9 Obě smluvní Strany prohlašují, že se seznámily S celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a 

S celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla Sjednána vtisni 
ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

11.10 Nedílnou součástí Smlouvyjsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace díla, 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, 
Příloha č.3 - Mapový zákres.
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PRILOHA C. 1 

EVL HORKY u MıLOTıc - LOKALITA PP HORKY - PASTVA 
SPECIFIKACE DÍLA 

Extenzìvní pastva (přibližně 10 - 15 kusů na 1 ha) bude prováděna pomocí smíšeného stáda 
ovcí a koz (viz mapové přílohy projektu), V souladu se standardem AOPK ČR. Plocha bude před 
zahájením ohraničena elektrickým ohradníkem vymezujícím pasenou plochu. Pasená plocha 
bude kontrolována realizátorem opatření- pasákem. 
Při výskytu ochranářsky hodnotných druhů na pasené ploše budou tyto druhy ohrazeny a 

vynechány Z pastvy. Intenzita pastvy bude kontrolována technickým dozorem a případné 
změny Vprůběhu realizace konzultovány S příslušnými zástupci objednatele. V zájmovém 
území bude před zahájením pastvy po dohodě S orgánem ochrany přírody stanoven prostor 
pro umístění Zázemí pro zvířata (dočasný a Snadno demontovatelný přístřešek S lehkou 
konstrukcí, voda, sůl). Plocha bude vybrána V takových místech, kde nejméně ohrozí cenné 
druhy biotopů a zároveň bude vyhovovat zvířatům. Zázemí bude po ukončení pastvy 
odstraněna. 
Pastva bude provedena za dobu trvání projektu dvakrát, a to V roce 2021 a 2022, V období 
od 1. 4. do 30. 9. Po ukončení pastvy budou nedopasky pokoseny křovinořezem. Cílem tohoto 
opatření je zamezit šíření nepasených, Většinou ruderálních, druhů rostlin V ploše. Vzniklá 
biomasa bude shrabána a odstraněna mimo EVL do 14 dní od pokosení. Likvidace nedopasků 
proběhne V průběhu realizace projektu dvakrát, a to V roce 2021 a Z022, od 1. 9. do 30. 9. 
V případě výskytu cenných druhů rostlin budou tyto ponechány Z důvodu umožnění 
přezimovánívývojových Stádií přítomného hmyzu.
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I PRILOHA C. 2 

EVL HORKY U MILOTIC - LOKALITA PP HORKY - PASTVA 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

PASTVA 
rok 

I 

opatření 
I 

termín 
I 

plocha (ml) 
I 

cena za jednotku (Kč/ml) 
I 

cena (Kč) 

2021 8.1 11 113 
I 

1,8O+0,36=2,1e 
I 

24 004 + 3 OOO = 27 004 
1.4. - 30.9. 

2022 8.2 11 113 
I 

1,80+O,36=2,16 
I 

24 004 + 3 000 = 27 004 

CELKEM 
I 

54 008 

Práce zahrnují náklady na dopravu stáda, manipulaci se stádem, osetrení po dobu pastvy, Stavba 
ohradníku, Zajištění a doprava vody, sečení nedopasků do 10 % plochy pastvy. 
+ navýšení ZS O 20 % pro Ztížené podmínky instalace ohradníku a kontrolní pochůzky pastevce (0,36 
Kč/m) pro vysokou svažitost a členitost pozemku 

+ jednorázová Základní částka Za pastvu do 5 ha (3000 KČ) 

LıKvıDAcE NEDOPASKŰ 
rok 

I 

Opatření 
I 

termín 
I 

plocha (ml) 
I 

cena Za jednotku (Kč/m2)I cena (Kč) 

Z021 8.3 
I 

2 222 
I 

2,7+0,54+0,135 = 3,375 
I 

7 499 + 3 000 = 10 499 
1.9. - 30.9. 

2022 8.4 
I 

2 222 
I 
2,7+0,54+0,135 = 3,375 

I 

7 499 + 3 OOO = 10 499 

I 

CELKEM 
I 

20 998 

Práce zahrnují náklady na kosenıj usušení na místě, shrabánıj naložení a odstranění Z úZemı'. = 2, 70 Kč 

+ navýsˇení ZS o 20 % pro Ztížené podmínky, vysokou svažitost 2,70 X 20% = 0,54 Kč 
+ 5% Za členítost pozemku 2, 70 X 0,05 = 0,135 Kč 

+ jednorázová Základní částka za sečení nedopaskü do 5 ha (3 000 Kč) 

CELKOVÁ cENA bez 21 % DPH (Kč) 75 006 
cELKovÁ CENA včetně 21 % DPH (Kč) 90 757 

Ž.L/
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PRILOHA c. 3 

MAPOVÝ ZÁKRES 

HORKY 

MAPA č. 1 - REALIZACE OPATŘENÍ V ROCE 2018 
MAPA č. 2 - REALIZACE OPATŘENÍ V ROCE 2019 
MAPA Č. 3 - REALIZACE OPATŘENÍ V ROCE 2020 
MAPA č. 4 - REALIZACE OPATŘENÍ V ROCE 2021 
MAPA č. 5 - REALIZACE OPATŘENÍ V ROCE 2022
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