

Název akce: „III-10142 Brandýsek, havárie, nestabilní svah - SD“

**zeleně doplní
uchazeč**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Pozemní komunikace	4	12	48	5 500	264 000
BOZP	4	8	32	5 500	176 000
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					440 000
DPH (21%)					92 400
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					532 400

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)