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Číslo smlouvy objednatele: 2710/2018/01

Císlo investiční akce: 4331

Smlouva příkazní

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava PTD Muchová, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava

zastou eno náměstkem rimátora zastoupena: Medna‘telem

_ zapsána V O : rajs sou V stravě, oddíl C,

vložka 41367

IČO: 00845451 IČO: 27767931

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH) DIČ: CZ27767931
   

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

 

  

dále též jen příkazce dále též jen příkazník

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění výkonu technickeho dozoru stavebníka při realizaci stavby

„Rekonstrukce VO oblast Šeříkova — Na Výspě“, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 0,5 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále příkazci k nahlédnutí.

7. Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s Výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

:
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Příkazce touto smlouvou poskytuje bezúplatně příkazníkovi nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty vprůběhu realizace díla

V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přij ímá.

čl.II.

Předmět smlouvy

1.

2/10

Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy

vykonávat odborný technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast

Šeříkova — Na Výspě“ V městském obvodě Ostrava - Jih, obec Ostrava, která bude realizována dle

projektové dokumentace pro provádění stavby Rekonstrukce VO oblast Šeříkova — Na Výspě, kterou

zpracovala společnost PTD Muchová, s.r.o., se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931,

V září 2016.

Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (,,TDS“) bude

příkazníkem vykonáván V tomto rozsahu:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

projektových dokumentací pro provedení stavby, smluv o dílo se zhotoviteli staveb, stej ně jako

s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení,

územního rozhodnutí a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě,

b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení

stavby podle podmínek sdělení, územního rozhodnutí, ohlášení,

c) výkon odborného technického dozoru dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při

realizaci všech prací na stavbě,

d) provedení kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska jejího souladu

s podmínkami rozhodnutí stavebního úřadu, 5 dokumentací ověřenou ve stavebním řízení,

s podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla,

posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektů nebo

postupů výstavby v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo

termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,

e) kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby,

f) účast na vytyčení inženýrských sítí, ochranných pásmech vodních zdrojů, pásmech hygienické

ochrany, aj.

g) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis

bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nej později do 3 pracovních dnů od konání

kontrolního dne),

h) prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků pro

investiční výstavbu,

i) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a

dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací, kontrola provádění

předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení

zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání

nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

j) zajištění a dodání jiných potřebných průzkumů, specifikovaných pro daný druh stavby,

k) spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektu stavby,
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1)

y)

Z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

fi)

gg)

hh)

Smlouva příkazní

projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, ktomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem

vypracovány změnové listy,

kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí,

kontrola dodržení podmínek uvedených V sdělení, ohlášení nebo územním rozhodnutí pro

stavbu a kontrola opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby,

kontrola dodržení technologických postupů,

kontrola nad systematickým doplňováním dokumentace pro provedení stavby a evidence

dokumentace dokončených části stavby, provedení kontroly projektové dokumentace

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a

pokynů příkazce,

aktualizace smluvních vztahů V souladu s postupem výstavby a finančními možnostmi

příkazce,

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi,

kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku V souladu s platnými právními

předpisy a V souladu s podmínkami V uzavřených smlouvách,

organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto

zkouškách,

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a

kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

kontrola těch částí dodávek, které budou V dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku,

kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

organizační zajištění přejímacích řízení, kontrola předávané stavby nebo její části, kontrola

dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na

těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

hlášení případných archeologických nálezů,

vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních,

obstarání rozhodnutí o změně stavby V právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem,

koordinace závěrečné kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ni, kompletace a zajištění

všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na všech kolaudačních řízeních,

zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů,

kontrola vyklizení staveniště,

zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce V

průběhu záruční doby,

zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,

spolupráce a kontrola při tvorbě geodetického zaměření stavby, geometrických plánů stavby a

geometrických plánů pro vyřešení majetkoprávních vztahů,

kontrola fakturačních podkladů, příkazce bude potvrzovat podpisem a plně odpovídat za

číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních

podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy

skutečně provedených prací) a kontrola jejich souladu srozpočtem stavby a podmínkami

sjednanými ve smlouvách o dílo se zhotovitelem stavby, kontrola faktur zhotovitele stavby

(včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených

faktur k úhradě příkazci,
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jj) zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy

návrhů konečných smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich

podpisů (t.j. předávací protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, darovací a směnné smlouvy,

znalecké posudky, apod.) v případě potřeby,

kk) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona o

daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů,

11) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci

majetku, v aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic do

majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření

skutečného provedení stavby, apod.),

mm) zajištění dočasného odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa včetně zpracování znaleckého

posudku a úhrada poplatku za dočasné odnětí lesních pozemků,

nn) zpracování závěrečné zprávy pro příkazce, součástí které bude popis prováděné činnosti,

zápisy z jednání a kontrolních dnů, vyhodnocení kontrolní činnosti, přehled stavbou dotčených

pozemků a jejich majetkového vypořádání, kopie vydaných rozhodnutí a souhlasů

souvisejících se stavbou. Závěrečná zpráva bude předána v tištěné podobě a v elektronické

podobě na CD nosiči.

00) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou.

Příkazce se zavazuje příkazníkovi za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku zaplatit odměnu.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a

vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení

výstavby výše uvedené stavby.

Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |||.

Doba plnění a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle (:1. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Technický dozor stavebníka bude vykonáván do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění

poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení stavby vč. splnění všech činností uvedených v

(:1. II. této smlouvy.

3. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby

uvedenou v (:1. II. této smlouvy.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům za účelem plnění předmětu podle (:1. II. této části smlouvy

plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.
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čl. V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. II. této části smlouvy činí:

Cena bez DPH ....................................................... 258 600,— Kč

DPH ....................................................................... 54 306,- Kč

Cena celkem včetně DPH .................................... 312 906,- Kč

Odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Odměna bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů.

P
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předpisy.

5. Součástí sjednané odměny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádný

a úplný výkon technického dozoru stavebníka. Součástí odměny jsou i práce a dodávky, které nej sou v

této smlouvě uvedeny a příkazník jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je příkazník od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II odst. 1, této

smlouvy, nabídkou zhotovitele stavby a smlouvou o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby

Rekonstrukce VO oblast Šeříkova — Na Výspě. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních

prací nad rámec původního zadání podstatným způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby

výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k

této příkazní smlouvě, vždy však za současného dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných

zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních prací resp. za podstatné prodloužení doby výstavby

se považuje překročení o 30 % a více. Návrh dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení

odměny předloží příkazník příkazcí.

čl. VI.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

s právem rozhodovacím a kolaudačního řízení popř. závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne vprůběhu

plnění této smlouvy.
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čl. VII.

Povinnosti příkazníka

1.

.
N

S
"

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a

to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s

odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán příkazce rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník bude příkazci předkládat veškeré faktury dodavatelů projekčních, stavebních či jiných prací

do 3 pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele s ověřením jejich věcné a číselné správnosti a opatřené

podpisem na každé straně soupisu provedených prací k likvidaci prostřednictvím investičního odboru

Magistrátu města Ostravy.

čl. VIII.

Platební podmínky

1.

2.
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Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech

uvedených v odst. 13 tohoto článku smlouvy.

Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními

předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření,

c) číslo investiční akce ORG 4331,

d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

e) IČO a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídla,

f) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční),

g) dobu splatnosti faktury,

h) soupis provedených prací,

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

j) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem,
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10.

11.

12.

13.

k) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

Termín splatnosti 10 kalendářních dnů platí pro smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroků z

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.).

Doručení faktur provede příkazník osobně proti podpisu oprávněného zástupce příkazce nebo jako

doporučené psání prostřednictvím držitele poštovní licence.

Příkazce je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných uprav smluvních vztahů.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedená DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se

nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi zá zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně příkazníka a zaplacením ceny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce

uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku

ve výši 93 872,— Kč včetně DPH,

b) po 50 % prostavěnosti bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 93 872,— Kč včetně

DPH,

c) po dokončení stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 93 872,— Kč včetně

DPH, tj. do 90 % celkové odměny,

d) zbývajících 10%, tj. 31 290,- Kč včetně DPH, bude vyúčtováno konečnou fakturou po odstranění

všech vad, které vyplynou z kolaudačního řízení.

čl. IX.

Náhrada újmy

1.

2.
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Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

příkazník v plném rozsahu.

Za ujmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti příkazníka.

Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení ujmy nebo k jejímu zmírnění.

Smlouva příkazní „

„Rekonstrukce VO oblast Seříkova — Na Výspě“ - TDS



Statutární město Ostrava

magistrát

čl. X.

Sankční ujednání

1. Vpřípadě, že příkazník poruší povinnost dle této smlouvy, zaplatí příkazci 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí prodloužení lhůty

výstavby, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové odměny uvedené V čl.V. odstavci 1

smlouvy (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

6. Smluvní pokuty sj ednane touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

7. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1.

:
“
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10.
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

09730/RM1418/ 132 ze dne 17.07.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu na výkon technickeho dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast

Šeříkova — Na Výspě“.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, ktere strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení §

2443 OZ, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.
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Je však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je příkazník povinen ihned předat příkazci

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul, popř. které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových

či jiných elektronických zpráv.

14. Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

15. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit svá práva ani převést své povinnosti

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Příkazník nemůže tuto smlouvu bez souhlasu příkazce dále

postupovat.

16. Ukáže—li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

20. Za příkazce je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostra

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy:d

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

22. Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Plná moc

  

 

Za příkazce Za příkazníka

Datum: 19.7.2018 Datum: 23.7.2018

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

  

néméste! primátora jednatel

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2710/2018/01

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 2710/2018/01

na výkon odborného technického dozoru po dobu realizace stavby

„Rekonstrukce VO oblast Šeříkova — Na Výspě“, obec Ostrava

Příkazce: Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno náměstkemprimátora—

Příkazník: PTD Muchová, s.r.o.

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava

IČO: 27767931

zastoupen:

1. Příkazník bude jménem a na účet příkázce:

a) zastupovat příkázce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkázce písemnosti,

b) v majetkoprávních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, ve'st jednání za účelem uzavření

smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní č.

2710/2018/01 do dne doručení kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu objednateli.

V Ostravě, dne: 19.7.2018

 

za iříkazce

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne: 23.7.2018

 

za příkazníka

jednatel
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