
číslo smlouvy příkazce: V-367-00/16

číslo smlouvy příkazníka: 03-3328-5784/16



Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

o provádění technického dozoru a koordinací všech prací probíhajících při realizaci akce:

„Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“
- výkon TDS a koordinátora BOZP
1. Smluvní strany

	Příkazce:             

	Armádní Servisní, příspěvková organizace

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  Pr., vložka 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký, ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký, ředitel

	- ve věcech technických:

- zástupce objednatele na stavbě:


	Ing. Petr Kolář, tel.:602 242 487 
Ing. Petr Kolář, tel.:602 242 487 

Ing. Monika Rešl Kletečková, tel. 702 209 151

Jaroslav Křižan, tel. 602 248 305

	(dále jen „příkazce“) 

a 
	

	Příkazník:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

	Zastoupený:
	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

	Sídlo:
	Nábřežní 4, 150 00 Praha 5

	IČ, DIČ:
	47116901, CZ47116901

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Telefon / mobil:

E-mail:
	KB, a.s.
19-1583390227/0100
4qfgxx3
Ing. František Smrčka
Ing. Petr Jerhot
386 357 142 / 603 188 296
 jerhot@vrv.cz

	(dále jen „příkazník“)  
	


2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce, spočívající v zajištění činností:

a) technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, akce „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“ (dále jen „stavba“) v plném rozsahu. 

b)
výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP) při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících činností v minimálním rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy. 

2.2. 
Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností technického dozoru stavebníka ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby uvedeným v odst. 2.1.

2.3.
Specifikace činnosti příkazníka (TDS a koordinátora BOZP) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v Příloze č. 1 a č.2  této smlouvy.
2.4. 
Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž zodpovídá za jím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby.
2.5. 
Příkazník hájí zejména a především zájmy příkazce (tj. zadavatele či investora), nikoli zájmy dodavatele stavby
3. Místo a doba plnění
3.1.
Místem plnění je areál VZ Bechyně, na pozemcích nezbytných pro realizaci stavby, parcelní číslo 465/1, pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela, původ pozemkový katastr a pozemkem parcelní číslo 462, pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela, původ pozemkový katastr, zapsanými na LV č. 12 pro obec Hodětín, k.ú. Blatec u Hodětína u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor.
3.2. 
Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy: srpen-říjen 2016 + kolaudace stavby do: 31. prosince 2016. 
3.3. 
Předpokládaná doba působení technického dozoru stavby po dobu realizace stavby, průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků, až po zabezpečení kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí.

4. Cena za plnění předmětu smlouvy

4.1. 
Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu ve výši:
a)  Cena celkem za celý předmět plnění = a1) + a2) bez DPH:
93.000,- Kč

a1)  Cena za výkon TDS dle čl. 2.1.a) této příkazní smlouvy:
73.000,- Kč

a2)  Cena za výkon koordinátora BOZP dle čl. 2.1.b) této příkazní smlouvy:
20.000,- Kč
b)  Měsíční paušál bez DPH:
31.000,- Kč
c)  Hodinová zúčtovací sazba bez DPH:
1.000,- Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a plátce DPH připočte daň ve výši odpovídající sazbě platné v době plnění. 

4.2. 
Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem předmětu (včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě).
4.3. 
Příkazce neposkytuje zálohy.

5. Platební podmínky

5.1. 
Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v článku 1.1 této smlouvy takto:

5.1.1.
Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc), na základě příkazcem odsouhlasených výkazů provedených prací, ve kterých bude uveden počet hodin. 

5.1.2.
V případě zkrácení doby plnění uvedené v bodě 3.2 bude příkazci vyplacena odměna rovnající se ½ částky z rozdílu celkové ceny ponížené o dosavadní plnění.

5.1.3.
V případě překročení doby plnění uvedené v bodě 3.2 bude příkazci vyplácena cena dle bodu 4.1.b), ale pouze v případě, že ke zpoždění nedošlo vinou příkazníka. Toto bude upraveno dodatkem.
5.1.4. Nebude-li plnění probíhat celý kalendářní měsíc, bude odměna stanovena dle bodu 4.1.c) s tím, že fakturovaná částka nemůže překročit cenu stanovenou dle 4.1.b).

5.2.
Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci (originál faktury + 1 kopie včetně výkazu činnosti). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
5.3.
Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a  § 435 Občanského zákoníku.
5.4.
Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.)

5.5.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

5.6.
Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100%. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 10% z částky bez DPH. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla a kolaudační souhlas s užíváním stavby).
6. Smluvní pokuty

6.1. 
Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 5. odst. 5.2 této smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6.2. 
Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6.3. 
Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6.4.
Smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti s realizací díla, zanedbáním povinností příkazníka, může na něm (příkazníkovi) příkazce uplatňovat.  

6.5. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě nebo pozastávku.

7. Povinnosti smluvních stran

7.1.
Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.

7.2.
Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v tištěné a digitální podobě) vč. kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě) a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.

7.3. 
Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů. 
7.4.
Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

7.5. 
Příkazník se zavazuje předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem), vždy poslední pracovní den v týdnu příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí.
7.6. 
Obě strany se zavazují provést mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku postupu prací nebo požadavku zhotovitele.
7.7. 
Příkazník se zavazuje zajistit provádění prací nad rámec SoD v případě odsouhlasení dodatku SoD příkazcem.
7.8. 
Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.
7.9. 
Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

8. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy

8.1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace akce „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“ tj. od zahájení činností uvedených v čl. 4.1, do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu jako celek nebo její poslední část; nebo do termínu uvedení stavby do zkušebního provozu. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.
8.2. 
Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
8.3. 
Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

8.4. 
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.
9. Závěrečná ustanovení

9.1.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky vydanými ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

9.3. 
Tato smlouva je platná dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše jako poslední a účinná dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §2 odst. 1 a ust. §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv.
9.4. 
Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem. 

9.5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě ustanovení §2 odst. 1 a ust. §4 zákona č. 106/1999 Sb. je subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti AS-PO. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.
9.6. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě ustanovení §2 zák. č. 340/2015 Sb. subjektem povinným zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.
Přílohy:
Příloha č. 1 
- činnosti příkazníka jako technického dozoru stavebníka
Příloha č. 2
- výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Za příkazce:
Za příkazníka:


V Praze dne:
V Praze dne: 1.8.2016             

…………….…………………………………
………………………………………………


Ing. Martin Lehký
Ing. František Smrčka

ředitel
ředitel divize D 03

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Příloha č. 1 /Příkazní smlouvy/
Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) akce „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“ a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

ve fázi realizace stavby

· Seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

· Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.

· Účast na vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací.

· Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku.

· Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli.

· Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací. 

· Dodržování podmínek stavebního povolení, územního souhlasu a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby. 

· Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

· Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby.

· O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi.

· Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou, nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.

· V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.

· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

· Sledování jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod..

· Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

· Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

· Hlášení archeologických nálezů.

· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

· V průběhu výstavby příprava a kontrola podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

· Příprava a kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

· Účast na kolaudačním řízení.

· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

Příloha č. 2 /Příkazní smlouvy/
Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi akce „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“ a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

ve fázi realizace stavby

a) Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“ (dále jen „plán“). Plán bude investorovi stavby předán 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nosiči v otevřených formátech (např. ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg a zároveň také ve formátu *.pdf).
b) Dále bude koordinátor vykonávat zejména následující činnosti:

· předá podklady generálnímu dodavateli stavby (dále jen GDS), aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, a dále aby nově příchozí zhotovitelé, popř. subdodavatelé, před vstupem na staveniště, plán odsouhlasili a podepsali nejpozději při nástupu,

· vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě „Změna stávající stavby čistícího zařízení v areálu VZ Bechyně“ příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,

· GDS a investorovi stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,

· provede informování GDS a investora o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací, 

· upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· informuje příkazce v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,

· dává podněty a na vyžádání GDS doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

· spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, 

· sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

· zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván příkazce,

· bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (s GDS a jeho subdodavateli) na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,

· navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti GDS a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

· sleduje, zda GDS a jeho subdodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

· provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje GDS a jeho subdodavatele,

· v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.  
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