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SMLOUVA O DÍLO č. OKT/000092/2016/DIL 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),  

 

 

 I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Město Chrudim   

            Sídlo: Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 16 

 Zastoupený starostou města Mgr. Petrem Řezníčkem 

 Bankovní spojení: ČSOB  104109190/0300 

 IČO: 00270211     DIČ: CZ00270211 

 Tel: 469 657 111    Fax: 469 657 703 

 elektronická podatelna: podatelna@chrudim-city.cz  

             ID datové schránky: 3y8b2pi 

 Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: 

 Ing. Jarmila Vojtíšková, jarmila.vojtiskova@chrudim-city.cz, tel. 469 657 650 

Bc. Lubomír Holeka, lubomir.holeka@chrudim-city.cz, tel. 469 657 653 

 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:    STORAGE ONE, a.s. 

Sídlo:     Západní 488/21 162 00 Praha 6 - Střešovice 

 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19458 

 Jednající:    Milan Hliňák, Předseda představenstva 

 Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  

     č. účtu: 2109680467 / 2700 

 IČO: 023 01 245  DIČ: CZ 023 01 245 

 Tel: 222 362 689  Fax: 222 362 765 

 E-mail:     info@storageone.cz   

ID datové schránky:   zp34nep 

 Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: 

 Ondřej Vybíhal ondrej.vybihal@storageone.cz   

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

. 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné 

zakázky s názvem „Základní součásti datového úložiště“, (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá 

ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 

Pověří-li zhotovitel provedením díla jinou osobu, má zhotovitel při provádění díla jinou osobou 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

 

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by 

vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné 

soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo 

být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu 

zahájeno. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I této smlouvy odpovídají aktuálnímu 

stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní 

strany. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této 

smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

 

5. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti 

nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí 

prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla. 

 

 III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném 

termínu dále specifikované dílo a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně 

sjednanou cenu.  

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a jejích přílohách č. 1, 

č. 2, dle podmínek stanovených objednatelem před podpisem této smlouvy, touto smlouvou a jejími 

přílohami, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek, služeb a nutného zaškolení obsluhy hardware 

a software (dále jen „dílo“). 

 

2. Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale nebo 

dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, není-li v této 

smlouvě výslovně uvedeno jinak.  

 

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním 

díla, vyžadované touto smlouvou a jejími přílohami, platnými právními předpisy nebo orgány státní 

správy. Zhotovitel se zavazuje obstarat si na své náklady veškeré nástroje a prostředky k řádnému a 

včasnému plnění závazků z této smlouvy vyplývajících. 

 

4. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla, 

případně dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy převzal a seznámil se s přílohami této smlouvy a 

místem plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo dle 

smlouvy a jejích příloh, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel je 

povinen v rámci plnění dle této smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného 

provozu. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh včetně prací a dodávek, které sice 

nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a zhotovitel je znal, 

mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

 

7. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele, pokud objednatel zhotoviteli takové pokyny 

udělí. 

 

8. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, 

doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016  

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) a musí 

být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

 

9. Součástí díla je akceptace řešení při jeho předání prostřednictvím úspěšného provedení akceptačních 

testů dle specifikace přílohy č. 3 této smlouvy. Za provedení akceptačních testů a zhotovení protokolů 

je zodpovědný zhotovitel. 
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10.  Po zhotovení a předání díla zhotovitel zajistí zabezpečení podpory a záruky – odpovídá příloze č. 2 

smlouvy – bod 4. – Podpora – a příslušné položky bodů 1, 2 a 3. Rozsah těchto činností je definován 

následovně: 

 

1. Záruka na předmět dodávky 

Záruční doba díla je sjednána na 60 měsíců a vztahuje se na veškerý dodaný software a hardware, 

včetně dodávky nových verzí software a firmware. Pětiletá záruka se vztahuje i na HDD disky bez 

ohledu na četnost zápisů. 

Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního ukončení implementace a předání předmětu dodávky 

do rutinního provozu. Zhotovitel zodpovídá za vady dodávky po celou záruční dobu. Cena 5leté záruky 

včetně support a substription (maintenance) na 60 měsíců je součástí celkové smluvní ceny.  Odstranění 

záručních vad proběhne bezplatně v souladu s režimy technické podpory, které jsou uvedené v odstavci 

3 níže. 

Bližší popis záruky je součástí článku XI. smlouvy 

 

 

2. Technická podpora a servis na předmět dodávky  

V průběhu záruční doby zhotovitel garantuje přijetí hlášení o závadě a odstranění nahlášených vad a 

zprovoznění díla v režimu 5x8 (5 pracovních dní x 8 provozních hodin denně), s odezvou dle režimů 

definovaných níže. 

Součástí technické podpory je i podpora provozu stávající VMware infrastruktury objednatele. Jde o 

mimozáruční podporu, která probíhá v režimech uvedených v odstavci Režimy technické podpory.  

Upgrade VMware probíhá prostřednictvím poskytovatele technické podpory na základě samostatné 

dohody smluvních stran nad rámec této smlouvy (mimo nabídkovou cenu díla) na základě samostatné 

objednávky a platby objednatele. 

Technická podpora zahrnutá v nabídkové ceně obsahuje:  

- pohotovost k řešení technických problémů v režimech uvedených níže,  

- profylaxe podporovaných systémů HW a SW 1x ročně (1 člověkoden) 

- konzultace technických a konfiguračních problémů dle potřeb objednatele 

Technická podpora dle tohoto článku se tedy vztahuje na: 

- veškerý dodaný SW a HW 

- VMware infrastrukturu, která není předmětem dodávky 

Místem plnění je MěÚ Chrudim. Technická podpora proběhne v místě plnění přímo nebo vzdáleně, dle 

charakteru vady a dle dohody objednatele se zhotovitelem. 

 

 

3. Režimy technické podpory 

- Kategorie vady „kritická“, vady zabraňující provozu, produkt není použitelný ve svých základních 

funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Nejpozději do 8 hodin po 

nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou 

důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a 

zajistí odstranění této vady ve lhůtě nejpozději do 16 pracovních hodin (2 pracovní dny) od nahlášení 

vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz produktu. Vada bude 

odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o 

vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne se objednatelem v uvedené lhůtě (tj. do 8 

hodin po nahlášení vady) další postup. 

- Kategorie vady „vážná“, vady omezující provoz, funkčnost systému je ve svých funkcích degradována 

tak, že tento stav omezuje běžný provoz objednatele nebo organizací.  Nejpozději do 16 hodin po 

nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou 

důvody na straně zhotovitele (oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a 

zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 4 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v 

nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu 

způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne se objednatelem v uvedené lhůtě (tj. do 16 hodin 

po nahlášení vady)další postup. 
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- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií 

„kritická“ nebo „vážná“. Nejpozději během dvou pracovních dnů po nahlášení vady provede 

zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně zhotovitele 

(oprávněná reklamace) bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve 

lhůtě do 8 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem 

na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, 

dohodne s objednatelem v uvedené lhůtě (tj. do dvou pracovních dnů) další postup. 

 
Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. 

Technickou podporu a servis bude zhotovitel po dobu implementace a po dobu zkušebního provozu 

poskytovat zdarma. 

V době rutinního provozu bude zhotovitel poskytovat technickou podporu a servis v čase a místě 

v souladu se smlouvou dle potřeb objednatele.  

 

 

V. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 

 

1.  Místem plnění díla je sídlo objednatele – budovy Městského úřadu Chrudim, Pardubická 67 a Resselovo 

náměstí 77, 53716 Chrudim, (dále jen „místo plnění“). 

 

2.  Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v příloze č. 1 dle harmonogramu (příloha č. 4 této 

Smlouvy). Harmonogram vypracují smluvní strany při podpisu této smlouvy. 

 
Termín zahájení plnění: dnem podpisu této Smlouvy o dílo. 

Termín uvedení díla do zkušebního provozu: do 40 kalendářních dní od podpisu smlouvy, nejpozději však 

do 15. 12. 2016 Termín ukončení plnění (zhotovení a předání díla): do 40 kalendářních dní od zahájení 

zkušebního provozu, nejpozději do 31. 1. 2017. Termín ukončení bude specifikován v harmonogramu. 

V případě rozporu harmonogramu s textem smlouvy má přednost harmonogram. 

 

Po zhotovení a předání díla bude zhotovitel poskytovat zajištění služby podpory a záruky po dobu 60 

měsíců. 

 

3. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo pokyny brání v řádném provádění díla, zhotovitel tyto 

skutečnosti bezodkladně oznámí objednateli a v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla do doby změny 

nebo doplnění podkladů nebo pokynů objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení objednatele, 

že trvá na provádění díla s použitím předaných podkladů nebo za dodržování jeho pokynů. Zhotovitel je 

povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné 

podklady nebo pokyny. O dobu, po kterou bylo nutné provádění díla přerušit z důvodů uvedených v tomto 

odstavci, se prodlužuje lhůta pro provedení díla. 

 

 

 

     VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Dluh zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a včasným dokončením, včetně 

provedení zkušebního provozu v délce minimálně 40 kalendářních dnů, a předáním objednateli, včetně 

předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených právními předpisy, 

normami, a rozhodnutími orgánů veřejné moci. 

 

2. V případě, že platné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, 

atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich řádné 

a úspěšné provedení před předáním díla objednateli. 

 

3. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že provedení díla odpovídá této smlouvě, je plně funkční, a je 

prosté vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání díla. 
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4. O předání a převzetí díla (včetně jeho částí) bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 

obsahovat výsledky akceptačních testů dle přílohy č. 3 smlouvy, zhodnocení prací, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů 

předávaných zhotovitelem objednateli při předání díla (dále též „předávací protokol“). Pokud zhotovitel 

vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vad třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, 

včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad. 

 

 

5. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

a) číslo předávacího protokolu a datum, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

c) označení předmětu plnění nebo jeho části, 

d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

e) datum zahájení a dokončení plnění celého díla,  

f) podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek  

- pro HW bude minimálně uveden: 

a. název a typ zařízení 

b. jeho konfigurace 

c. výrobní / sériové číslo 

d. seznam veškerých  licencí, jsou-li dodávány jako součást daného hardware.  

- pro SW bude minimálně uveden: 

e. název a verze SW 

f. jeho konfigurace 

g. licenční číslo 

h. seznam veškerých softwarových licencí, jsou-li dodávány jako součást daného SW 

g) prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), podpis oprávněné osoby 

objednatele, 

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně kontaktního telefonu, 

i) výsledky akceptačních testů, 

j) zhodnocení provedených prací, 

k) soupis zjištěných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 

 

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 

důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 

dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí 

díla. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to 

v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel 

povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle 

odst. 5 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo 

v zápisu o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 

14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí 

díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol. 
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                       VII. CENA DÍLA 

 

1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, přičemž tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém 

rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). 

 

Cena díla celkem bez DPH:1.983.200 Kč 

Sazba DPH: 416.472 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH: 2.399.672 Kč 

 

 

 

2. V případě rozporu ceny uvedené v předchozím odstavci a ceny vyplývající z položkového rozpočtu je 

rozhodující cena uvedená v předchozím odstavci. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou 

zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo 

mohou vzniknout.  

 

V ceně díla je zahrnuta cena za veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro 

včasné a kompletní provedení díla a k uvedení díla do řádného provozu a veškeré další náklady 

zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy, včetně nákladů na zkušební 

provoz, je-li touto smlouvou, jejími přílohami nebo objednatelem požadován a včetně ceny za poskytnutí 

licence dle této smlouvy. V ceně díla je taktéž zahrnuto vypracování veškeré technické dokumentace a 

postupů instalace a zapojení jednotlivých částí díla. V ceně je zahrnut i support a subscription 

(maintenance) a 5 letá záruka dle přílohy č. 2 smlouvy a dle článků IV a XI této smlouvy. 

 

 

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Cena díla bude objednatelem zaplacena na základě faktury, která bude vystavena nejdříve po předání a 

převzetí díla do zkušebního provozu, v souladu s časovým harmonogramem. Smluvní strany vypracují 

přílohu č. 4 smlouvy – časový harmonogram - při podpisu této smlouvy.  

2. A) Zhotovitel je povinen na částku odpovídající ceně díla, která spočívá v dodávce HW, SW, 

implementace a supportu – viz příloha č. 2 smlouvy - vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) 

v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon o DPH“). Splatnost faktury bude činit 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

B) Zhotovitel bude fakturovat nezáruční servisní zásahy dle jednotlivých objednávek objednatele, 

v souladu s cenami uvedenými v nabídce, příloha 5. Ceny se mohou po dobu 5 let zvýšit pouze dle 

oficiálního koeficientu inflace. Splatnost faktur bude 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

 

3. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, a ust. § 435 

občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných 

součástí. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

 číslo a datum vystavení faktury, 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření , 

 předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v této smlouvě je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele), 

 číslo a datum akceptačního protokolu podepsaného zástupcem zhotovitele a odsouhlaseného 

zástupcem objednatele (kopie akceptačního protokolu bude přílohou faktury), 

 lhůtu splatnosti faktury, 

 název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu. 
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4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých příloh nebo 

nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel 

oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 

provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet 

původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové (opravené či doplněné) 

faktury objednateli. 

 

5. Bankovní účet uvedený zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla 

musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona o DPH příslušným správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je objednatel zhotovitelem vystavený 

daňový doklad za podmínek dle předchozího odstavce zhotoviteli vrátit. 

 

6. Objednatel je oprávněn provést úhradu ceny díla zhotoviteli tak, že zhotoviteli bude uhrazena cena díla 

bez daně z přidané hodnoty, přičemž částka připadající na úhradu daně z přidané hodnoty bude 

objednatelem za zhotovitele v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH uhrazena přímo na účet 

příslušného správce daně. 

 

7. Objednatel je oprávněn využít své právo přímé úhrady daně z přidané hodnoty u každého jednotlivého 

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, přičemž na základě písemné žádosti doloží objednatel 

zhotoviteli provedení úhrady příslušné částky na účet správce daně. Smluvní strany sjednávají, že 

v případě využití oprávnění objednatele dle tohoto ustanovení nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu 

částky připadající na daň z přidané hodnoty dle příslušného daňového dokladu. 

 

8. Okamžikem zaplacení ceny díla se rozumí datum odepsání příslušné částky, odpovídající ceně díla, 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

9. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na 

bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. 

 

IX. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo 

na jakoukoliv část díla přechází na objednatele jejím zabudováním do díla, popřípadě instalací či montáží 

v místě plnění. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazku z této smlouvy jinak než 

splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy. 

 

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem 

oboustranného podpisu předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly, že § 1976 zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník se nepoužije. 

X. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Ke všem částem díla, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a k nimž zhotovitel má nebo mu vznikne majetkové 

autorské právo, poskytuje zhotovitel objednateli licenci ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření 

této smlouvy, a to s účinností ode dne přechodu vlastnického práva k věci, v níž bylo konkrétní autorské 

dílo zahrnuto, nejpozději však ode dne dokončení díla.  

 

2. Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli jako nevýhradní, 

přenosnou, na dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném územním rozsahu. Poskytnutí 

licence je zahrnuto v celkové ceně díla. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k zapracování, sloučení 

nebo připojení autorských děl a jejich částí, dodaných zhotovitelem dle této smlouvy, do systémů 

objednatele nebo do jakýchkoliv jiných systémů dle potřeb a vůle objednatele, a dále k jakýmkoliv 

změnám uvedených autorských děl. 
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3. Zhotovitelem udělená licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíření, upgrady, 

updaty a další změny autorských děl, jsou-li dodány zhotovitelem dle této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje učinit všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení nerušeného výkonu 

práv vyplývajících z této smlouvy pro objednatele. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku. Pokud zhotovitel zjistí, že 

nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost objednatele 

neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoli škody, nemajetkové újmy či 

náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající z jakéhokoli porušení 

autorských a jiných práv duševního vlastnictví zhotovitele nebo třetích osob užíváním autorských děl 

dodaných zhotovitelem za účelem provedení díla. 

 

 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel zaručuje, že produkt má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené touto smlouvou a že je 

způsobilý pro použití ke sjednanému účelu. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad 

věcných, právních i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku 

určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 

dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za 

všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a 

pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních 

předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. Zhotovitel prohlašuje, 

že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou 

způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět 

díla provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

 

4. Není-li sjednáno jinak, je záruční doba celého díla sjednána na dobu 60 měsíců a začíná běžet 

následujícím dnem po protokolárním ukončení zkušebního provozu a předání všech částí díla do 

rutinního provozu, tedy předáním díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky, které se projeví 

během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zapříčinil objednatel. 

 

5. Pokud je uplatnění reklamace na dílo v záruční době oprávněné, má objednatel právo na bezplatnou 

opravu vady.  

 

6. V průběhu záruční doby zhotovitel garantuje přijetí hlášení o závadě a odstranění nahlášených vad a 

zprovoznění díla s odezvou dle režimů definovaných  v čl. IV, odst.10 této smlouvy.  

 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a 

končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. 
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XII. OSTATNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předloží nejpozději při podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou při provádění díla třetí 

osobě s pojistným plněním ve výši minimálně 4.000.000,-  Kč. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje 

udržovat pojištění alespoň v uvedené výši v platnosti až do okamžiku, kdy dojde k podpisu předávacího 

protokolu oběma smluvními stranami a do stejné doby řádně hradit pojistné z výše uvedené pojistné 

smlouvy. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit originál pojišťovacího certifikátu (popř. 

jiného obdobného dokladu) prokazujícího uzavření pojistné smlouvy na dané období. 

 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

ČR a EU. 

 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit odborné technické vedení provádění díla, dodržovat bezpečnost práce 

při provádění díla, průběžně odklízet případný odpad, udržovat čistotu v místě plnění a v jeho okolí a po 

dokončení díla na svůj náklad odklidit veškerý odpad vzniklý z jeho činnosti. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení částí díla subdodavateli. 

 

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo, nebo jeho část subdodavatelem, pokud jím ve své nabídce podané 

v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud ze závažných 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit, aby se takový subdodavatel podílel na realizaci 

díla, je zhotovitel oprávněn takového subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Subdodavatel nahrazující původního subdodavatele musí 

prostřednictvím zhotovitele prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný 

subdodavatel. Objednatel nesmí změnu subdodavatele se stejnou či vyšší kvalifikací jako původní 

nahrazovaný subdodavatel odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody. 

 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Objednatel (nebo jím jmenovaná osoba) 

je oprávněn zejména: 

– kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, přílohou č. 1 této 

smlouvy, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních 

orgánů; 

– upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

– kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod. 

 

7. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené v této smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které jim byly v souvislosti s touto 

smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv 

dozvěděli, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi smluvní strana seznámila, prokazatelně 

veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění smluvní strany veřejně přístupnými stanou (dále jen 

„důvěrné informace“). Smluvní strany nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí 

je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povinnosti 

dle tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny zachovávat i po zániku této smlouvy, vyjma případů, 

kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění smluvní strany. Povinnosti 

dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je smluvní strana povinna zveřejnit důvěrnou informaci 

na základě povinnosti uložené smluvní straně právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné 

moci. Porušením této povinnosti současně není sdělení informace advokátovi smluvní strany pro účely 

právního posouzení nebo podání žaloby nebo soudu v rámci soudního řízení. 

 

8. Zhotovitel zajistí, aby dílo bylo prováděno za pomocí techniků, kteří byli zhotovitelem uvedeni 

v seznamu techniků v dokladech, jimiž zhotovitel, jakožto uchazeč o veřejnou zakázku, prokazoval 

kvalifikaci. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném 
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objednatelem, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

příslušných prací. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat další služby a dodávky, které nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto 

služby a dodávky jsou popsány v příloze č. 5 smlouvy – doplňující informace. Služby a dodávky budou 

poskytnuty za předpokladu, že budou nad objednatelem nad rámec této smlouvy o dílo vyžádány a 

objednány. Zhotovitel garantuje, že služby a dodávky poskytne za ceny uvedené v příloze č. 5 smlouvy, a 

to po dobu plnění této smlouvy o dílo pro body 1 – 3 přílohy č. 5 smlouvy, a to včetně doby poskytování 

supportu a záruky. Ceny se mohou zvýšit pouze dle oficiálního koeficientu inflace. Objednatel si 

vyhrazuje právo zúžit jednotkový rozsah služeb či dodávek, které budou zhotovitelem poskytnuty, 

přičemž zhotovitel zaručí zachování jednotkových cen. 

 

 

 

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY 

 

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit: 

– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, 

nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla delším než 20 dní; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla 

delším než 20 dní; 

– jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele a nezjedná 

nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem; 

– jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 této smlouvy; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s poskytnutím technické podpory delším než 4 pracovní dny. 

 

2. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo 

objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude popsán 

stupeň rozpracovanosti díla a současně předá objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle čl. 

VI. odst. 1 této smlouvy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, 

jakož i případné listiny předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení a podepsání 

tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí zhotoviteli 

provedenou část díla podle podmínek této smlouvy. 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou ujednání o licencích, 

zárukách za jakost díla a sankcích trvat i po zániku této smlouvy. Ode dne podpisu protokolu dle odst. 2 

tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. 

 

4. Ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku zavazují smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po zániku této 

smlouvy. 

 

5. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět v době poskytování technické podpory 

zhotovitelem, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď objednatelem doručena zhotoviteli. Výpověď nemá 

vliv na poskytování záruky. 

 

 

XIV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A SANKCE 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou objednateli v důsledku porušení této smlouvy 

zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných 

sankcí udělených objednateli správními orgány, jejichž příčinou bylo porušení povinností zhotovitele dle 

této smlouvy. 
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2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení jeho povinností stanovených touto smlouvou a je povinen 

uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými správními orgány. 

 

3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč bez DPH podle čl. VII odst. 1 této smlouvy za 

každý započatý den prodlení. Ustanovení se použije i při nedodržení dílčích termínů, které jsou 

stanoveny touto smlouvou nebo jejími přílohami. 

 

4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla podle čl. VIII. odst. 1, je povinen zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího 

protokolu, vyplynuvších ze zkušebního provozu díla, je-li touto smlouvou, přílohou č. 1 této smlouvy 

nebo objednatelem požadován, nebo záručních vad zjištěných v záruční době, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení do okamžiku 

jejich odstranění. Odstraní-li objednatel vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto 

smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu pouze ve výši, v níž smluvní pokuta přesahuje 

škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění vad. 

 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení do okamžiku jejího odstranění. Odstraní-li 

objednatel havárii sám nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu pouze ve výši, v níž smluvní pokuta přesahuje škodu, která objednateli 

vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění havárie. 

 

7. Poruší-li zhotovitel povinnost dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

 

8. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinnosti, k níž se vztahuje 

smluvní pokuta, pokud škoda nepřevýší smluvní pokutu. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody, 

pokud škoda převýší smluvní pokutu 

 

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na úhradu 

jím vystavené faktury. 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za 

objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn svou pohledávku za objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní 

pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku objednatele 

za zhotovitelem. 

 

2.  Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 

 

3.  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, apod. 

 

4.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být 

měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a zhotovitelem. 
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

6.  Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením   

veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo   

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se  

na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. 

 

7.  Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Chrudim dne 17.10.2016 usnesením č. R/389/2016. 

Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek uvedených v citované 

ustanovení. 

 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé 

vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím 

závěru. 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Technické podmínky 

Příloha č. 2 – Rozpočet  

Příloha č. 3 – Akceptační testy 

Příloha č. 4 – Časový harmonogram 

Příloha č. 5 – Doplňující údaje 

 

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi  dne: V Praze dne …………..    

Objednatel:         Zhotovitel: 

 

 

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Město Chrudim   STORAGE ONE, a.s. 
Mgr. Petr Řezníček, starosta                                    Milan Hliňák, Předseda představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1  

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Technická specifikace nabízených komponent 
Nabízené technické řešení je postaveno na diskovém poli společnosti NetApp. Vysoká dostupnost 

virtuální infrastruktury VMware bude dosažena pomocí software pro replikaci Veeam Backup 

Essentials Enterprise Plus for VMware (dále jen Veeam). 

Diskové pole NetApp FAS2552 

Systém NetApp FAS2552 představuje hardwarově úsporné a integrované řešení s prakticky úplnou 

funkcionalitou středně velkých polí. Pole nabízí unifikovaný přístup k NAS i SAN protokolům 

v rámci jednoho řešení. Clusterová verze operačního systému Clustered Data ONTAP představuje 

trend ve virtualizaci datových úložišť s možností rozšiřitelnosti systému scale-out se všemi jeho 

možnostmi  

a výhodami. 

Nabízené diskové pole NetApp FAS2552 HA je dvouřadičové řešení, kde je každý řadič osazen 

procesorem Intel Xeon Dual-Core 1,73 GHz Hyper Threading, 18GB cache paměti a 2GB paměti 

NVRAM.  

Podporovány jsou disky SAS, SSD, NL-SAS, SATA a NSE (šifrované) o velikosti 2,5’’ nebo 3,5“ o 

kapacitě od 300 GB do 8TB. Diskové pole umožňuje připojit až 144 disků. 

 

Obrázek 1 - diskové pole NetApp FAS2552 

Konektivita FAS2552 v každém řadičovém modulu: 

 2 x 6Gb SAS QSFP 

 4 x UTA porty s možností 8/16Gb FC nebo 10Gb FCoE a Ethernet (2 x UTA porty využity pro 
Cluster Interconnect komunikaci) 

 2 x 1GbE porty 

 2 x 10/100/1000 Ethernet porty pro management 

 1 x RJ-45 serial konzole port 

 

 

Obrázek 2 – Konektivita diskového pole NetApp FAS2552 

 

Pole podporuje následující SW funkce: 

 Protokoly: 
o blokový přístup FCP, ISCSI 
o souborový přístup CIFS, NFS 

 Efektivita: 
o FlexVol – škálovatelný datový svazek sdílejí část diskového agregátu 
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o Compression – transparentní komprese in-line nebo post-proces 
o Deduplication – odstranění duplicitních bloků post-proces 
o Thin Provisioning – alokace místa dle skutečné datové potřeby 

 Dostupnost: 
o Multipath I/O 

 Zabezpečení dat: 
o RAID-DP – efektivní implementace zabezpečení RAIDem se 2 paritními disky 
o Snapshot – okamžitá a prostorově efektivní kopie dat 

 Výkon: 
o Storage QoS – nastavení priorit dle přístupu k datům 

 Management: 
o System Setup – rychlý setup systému 
o OnCommand System Manager, OnCommand Unified Manager – management nástroje  

 Premium funkce (volitelná licence): 
o SnapRestore – rychlý softwarový restore ze snapshotů v sekundách 
o SnapMirror – jednoduchá a efektivní replikace do DR 
o FlexClone -  zapisovatelný klon vytvořený ze snapshotu 
o SnapManager Suite – aplikační balík nástrojů pro backup, restore a klonování 
o SnapVault – backup software k vytvoření online archivů na primární nebo sekundární 

storage 
 

Datasheet pro NetApp FAS2552 s podrobnými technickými informacemi je dostupný na adrese 

http://www.netapp.com/us/media/ds-3581.pdf.  

Veeam Backup Essentials Enterprise Plus for VMware 

Veeam je specializovaný software pro zálohování a replikaci virtuální infrastruktury VMware 

vSphere. Jako zdroje pro zálohy a repliky se využívá konzistentních snapshotů na úrovni 

hypervisora. K minimalizaci času a objemu dat potřebných pro vytvoření repliky nebo zálohy 

virtuálních serverů využívá Veeam technologie Change Block Tracking (CBT). Díky použití CBT 

jsou kromě prvního běhu replikačního jobu všechny další replikace přírůstkové. Pro vytěžování 

virtuální infrastruktury implementuje Veeam tři metody: 

 NBD – zálohování po LAN síti,  

 Virtual – implementace HotAdd, 

 Direct Access – záloha po SAN případně přímý přístup k NFS datastore. 

K přepínání mezi jednotlivými metodami dochází automaticky. 

V prostředí VMware vSphere je k dispozici integrace s diskovými poli (HP 3PAR a StoreVirtual 

/LeftHand/, EMC VNX(e) a NetApp FAS). Jako zdroj pro zálohu nebo replikaci potom slouží 

snapshot na úrovni storage. Metoda zálohování (replikace) ze snapshotu diskového pole je vždy 

Direct Access. 

Veeam je možné použít jako řídící console pro vytváření a správu storage snapshotů. Joby pro 

řízení storage snapshotů je možné spouštět pomocí plánovače a vytvářet tak např. hodinové, denní 

a týdenní snímky diskového pole (VMware datastore). VM na těchto snímcích jsou stejně jako 

všechny ostatní Veeam zálohy a repliky aplikačně konzistentní. Storage snapshoty je možné použít 

pro obnovu celého VM, souborů uvnitř virtuálního serveru nebo aplikačních entity (např. e-

mailové zprávy). 

Pro replikované VM může v prostředí VMware existovat několik instancí připravených 

k okamžitému spuštění. Repliky nebo zálohy jsou aplikačně konzistentní pro podporované 

aplikace. Pro aplikace, které Veeam nepodporuje přímo, je možné zaručit aplikační konzistenci 

pomocí pre a post skriptů replikační úlohy. 

Jedinečnou vlastností Veeam je plně automatizované ověření funkčnosti zálohy nebo repliky na 

úrovni aplikací provozovaných uvnitř virtuálních serverů bez nutnosti testované virtuální servery 
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obnovovat do VMware datastorů. Při testování funkčnosti je možné omezit zdroje testovaných VM, 

aby se minimalizoval dopad na virtualizační infrastrukturu. 

Převedení produkčního provozu z primární lokality do sekundární lokality je v případě replik 

možné na jediný klik. Vše je řízeno Failover plány, které specifikují spouštěné VM, jejich pořadí a 

prodlevy mezi jejich startem. 

Samozřejmostí je monitorování činnosti a zasílání reportů. Součástí nabízené verze Veeam je i 

Veeam ONE pro online monitorování virtuální infrastruktury, reportování, nástrojů pro simulaci 

výpadků a provádění predikcí zdrojů virtuální infrastruktury na základě dlouhodobých trendů. 

Více informací o produktu na URL https://www.veeam.com/cz/backup-replication-resources.html.  

SAN Switch Brocade 300 

SAN switche Brocade jsou základním stavebním kamenem SAN sítě. Switche Brocade 300 jsou 

navrženy vytvoření FC SAN infrastruktury s rychlostí portů 8 Gbps.  

Switch Brocade 300 umožňuje: 

 Škálovatelnost od 8 do 24 portů (licence po 8 portech). 

 Rychlost portů 8 Gbps (podpora i nižších rychlostí 4/2 Gbps). 

 Propustnost až 192 Gbps. 

 Podpora F, FL, M, E - portů 

 

Obrázek 3 - SAN switch Brocade 300 

Technické informace v produktovém listu na adrese 

https://www.brocade.com/content/dam/common/documents/content-types/datasheet/brocade-300-

switch.pdf.  

Server Lenovo x3550 M5 

Jedná se o standardní Lenovo System X server. Server je dvousocketový o velikosti 1U 

standardního 19“ racku. Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoká flexibilita konfigurace a 

integrovaný systémový management. Server je výkonově designovaný pro středně velké prostředí. 

Součásti nabídky je tato konfigurace: 

 1x CPU Xeon 10C E5-2630v4 2,2GHz/2133MHz/25MB 

 RAM 16GB RDIMM 2400MHz  

 2x 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5in HDD 

 1x FC Dual-port 8Gb HBA 

 

https://www.veeam.com/cz/backup-replication-resources.html
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Obrázek 4 - server Lenovo x3550 M5 

Další technické informace naleznete v produktovém listu na adrese 

http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/datasheets/66864_x3550_m5_ds.pdf. 

 

Popis technického řešení 
Stále větší závislost na používaných aplikacích a snaha o minimalizaci doby nedostupnosti služeb 

vede k tomu, že v moderních datových centrech není cílem pouze dostupnost samotných dat, ale 

především jejich konzistence. 

Proto u kritických aplikací nestačí pouze prostá replikace bloků datového úložiště. Je potřeba 

dosáhnout konzistence dat na aplikační úrovni a mít jistotu, že tato data budou skutečně schopná 

poskytnout požadované služby v daném čase a s definovanou ztrátou dat (RTO a RPO). 

Základní princip nabízeného řešení 

Pro dosažení požadavků na RPO a RTO obsahuje naše řešení software pro replikaci virtuálních 

serverů v prostředí VMware. Součástí řešení je pravidelná automatická kontrola konzistence 

provedených replik.  

O provedení repliky a kontroly konzistence budou administrátoři informováni reporty. 

Diskové pole NetApp poskytne pro provoz virtuální infrastruktury dostatečný výkon a kapacitu. 

Pro repliky v sekundární lokalitě bude využito stávající diskové pole FAS2050 a FAS2020, které 

umožní provoz konzistentních replik. Pole v sekundární lokalitě bude v nejbližší budoucnosti 

nahrazeno novým výkonnějším polem. 

Součástí řešení je i systém pro monitorování stavu virtuální infrastruktury s možností alertů a 

reportů zasílaných e-mailem nebo dostupných přes webový prohlížeč. Součástí těchto reportů je i 

stav prováděných replik a jejich automatických kontrol. 
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Obrázek 4 - funkční schéma 

SAN infrastuktura 

Dosluhující SAN switche budou nahrazeny čtyřmi novými SAN switchi Brocade 300 (v každé 

lokalitě 2). Budou licencovány na 8 portů a budou osazeny 7 ks SFP+ modulů 8 Gb SWL (Short 

Wavelength Laser)  

a 1 ks modulu 8 Gb SFP+ LWL (Long Wavelength Laser). SAN switche budou vytvořit novou 

SAN infrastrukturu o dvou nezávislých fabric sítích, každý SAN fabric bude propojovat obě 

lokality o vzdálenosti cca 1 km. Do SAN infrastruktury bude připojeno nové diskové pole NetApp, 

virtualizační servery, stávající diskové pole NetApp a Veeam proxy server v sekundární lokalitě. 

Pro účely migrace dat bude využito propojení nové SAN infrastruktury se stávajícími SAN switchi 

Brocade, které bude po ukončení migrace zrušeno.  

Konfigurace primárního diskového pole 

Diskové pole NetApp FAS2552 pro primární lokalitu bude osazeno dvěma řadiči v režimu 

Active/Active s operačním systémem Clustered ONTAP. Každý řadič bude do SAN infrastruktury 

připojen 2 FC rozhraními o rychlosti 8 Gb, do každé SAN fabric sítě 1 FC rozhraním z důvodu 

redundance. Další zapojení řadičů bude do LAN sítě (každý řadič minimálně 2xLAN 1Gbps) z 

důvodu managementu pole a pro další případné využití souborových protokolů. Pole využije 

2x10Gb Ethernet porty pro tzv. switchless konfiguraci clusteru k propojení řadičů mezi sebou 

cluster sítí. 

Kapacita pole bude tvořena 48 ks disků 1,2TB/10k rpm 2,5 ‘’ SAS. Disky budou osazeny v 
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řadičové polici a v expanzní polici DS2246, každé o 24 diskových slotech 2,5’’.  

Hrubá kapacita oblasti pole SAS je 57,6 TB. Kalkulace čisté kapacity bude vycházet z konfigurace 

disků v řadiči pomocí ADP (Advanced Disk Partitioning). ADP umožní efektivně nakonfigurovat 

disky v řadičovém shelfu na systémové root agregáty řadičů a datový agregát pomocí rozdělení 

disků na 2 části – partitions. Pro ADP použijeme 24 SAS disků, ze kterých při konfiguraci RAID-

DP (21D+2P+1S) vznikne čistá kapacita 21,5 TB (19,5 TiB) přiřazená jednomu řadiči. Další SAS 

disky v expanzní diskové polici budou zabezpečeny RAID-DP (21D+2P+1S) s jedním spare 

diskem. Čistá kapacita takto konfigurovaného prostoru bude 22,6 TB (20,5 TiB). Agregát bude 

přiřazen druhému řadiči.  

Základní softwarová licence obsahuje všechny komunikační protokoly pole FCP, CIFS, ISCSI a 

NFS. Součástí řešení i volitelná licence FlexClone, která umožňuje vytváření efektivních klonů ze 

snapshotů a která je nutná pro spolupráci se zálohovacím systémem Veeam.  

Vysokou dostupnost FCP připojení zajišťuje multipathing pomocí specifikace ALUA (Asymmetric 

Logical Unit Access). Komponenty diskového pole jsou redundantní (řadiče, zdroje, větráky, 

zabezpečení disků) a zajišťují tak vysokou dostupnost systému. 

Replikace na úrovni virtuálních strojů s využitím Veeam replikace 

Veeam bude v pravidelných intervalech vytvářet repliky (Replica Job) všech (nebo vybraných) VM 

a připraví je k okamžitému spuštění v DR lokalitě na sekundárním poli. Intervaly pro repliku 

mohou být v hodinách, minutách nebo „téměř kontinuální“, což v praxi odpovídá 15 minutám. 

Synchronizovat se budou pouze změny provedené od poslední replikace (využití CBT viz výše). 

Replikace bude probíhat po SAN síti. Z virtuální infrastruktury bude data vytěžovat fyzický proxy 

server připojeným do SAN infrastruktury, který bude umístěn v sekundární lokalitě. Jako zdroj pro 

replikace budou složit storage snapshoty na primárním poli NetApp. Součástí nabídky jsou 

potřebné licence pro integraci Veeam a diskového pole (Flexclone). 

V replikačním jobu je možné nastavit pokročilé vlastnosti, jako jsou pre a post skripty jobů, 

kontrolu konzistence pomocí kontrolních součtů a další. Aplikační konzistence se pro VM s OS 

Windows dosahuje pomocí VSS. U VM s OS Linux nebo jinými definicí pre a post skriptů. U 

databází je možné definovat replikaci transakčních logů.  

Pro každý replikovaný VM bude existovat předem určený počet instancí připravených ke spuštění. 

Spuštění provede administrátor pro jednotlivé servery nebo podle definovaného plánu (Failover 

Plan) převede lokalitu postiženou havárií do lokality dostupné. Failover plan popisuje pořadí startu 

jednotlivých VM a časové prodlevy mezi jednotlivými kroky. Analogicky proběhne i přechod 

provozu zpět do výchozí lokality. 

Snapshotů na diskovém poli, jejichž vytváření budou řídit úlohy Veeam, bude možno použít 

k obnově celého virtuálního serveru, souborů souborových systémů uvnitř VM nebo objektů 

podporovaných aplikací, které jsou provozovány na daném virtuálním stroji. Další možné využití 

snapshotů diskového pole je v oblasti testování. Samotné testování bude probíhat v izolovaném 

prostředí bez vlivu na produkční servery.  

Kontrola použitelnosti replik (SureReplica Job) bude probíhat automaticky podle definovaného 

časového plánu. Repliky se budou kontrolovat až na úroveň funkčnosti provozovaných aplikací. O 

běhu replik i jejich kontrol je administrátor informován reportem na e-mail. Reporty mohou být 

zasílány vždy, nebo pouze v případě selhání replikační nebo kontrolních úloh. 

Součástí dodávky je i software Veeam ONE, který slouží k nepřetržitému monitorování virtuální 

infrastruktury. Událostmi vyvolané alerty jsou okamžitě zaslány administrátorům a ti mohou 

okamžitě reagovat. Součástí monitoringu jsou i úlohy záloh a replikací. 

Veeam ONE je možné použít i k simulování výpadku komponent virtuální infrastruktury nebo 

predikci potřeby zdrojů v monitorovaném prostředí. Pomocí předdefinovaných nebo uživatelsky 

definovaných sestav může administrátor zpřístupnit informace o virtuálním prostředí i 

managementu. Prostředí Veeam ONE je vysoce flexibilní a minimálně zatěžuje monitorované 

prostředí. 
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Náhrada stávajících NAS služeb 

Součástí nabídky je vytvoření do dvou nových virtuálních Windows file serverů pro převod 

stávajících NAS služeb. Souborové servery budou umožňovat sdílení souborů v Active Directory 

doméně včetně zabezpečení přístupových práv, nastavení kvót prostřednictvím domény a 

monitorovací funkce. Součástí nabídky nejsou licence na tyto Windows servery. 

Souborové servery se budou replikovat a zálohovat stejným způsobem jako všechny ostatní VM. 

FC karty do virtualizačních serverů 

Stávající FC 4 Gbps karty ve 2 virtualizačních serverech IBM budou nahrazeny novými FC 

kartami o rychlosti připojení do SAN sítě 8 Gbps. Nové FC karty budou mít rozhraní sběrnice PCI 

Express.   

Implementační služby 

Součástí nabídky jsou implementační služby v rozsahu: 

 Implementace nového řešení. 

 Převod dat ze stávajícího úložiště. 

 Rekonfigurace VMware prostředí na nové řešení. 

 Rekonfigurace stávajících úložišť NetApp FAS2020 a FAS2050. 

 Dokumentace řešení včetně popisu postupů replikace a zálohování. 

 Manuál pro správce. 

 Zaškolení správců. 

Servisní služby 

Součástí nabídky jsou servisní služby v rozsahu: 

 Hardwarová a softwarová podpora výrobce pro všechny dodané součásti řešení na dobu 60 
měsíců. 

 Garance dostupnosti technické podpory na dobu minimálně 5 let na všechny dodané části 
řešení včetně dostupnosti podpory VMware. 

 Konzultační podpora STORAGE ONE, a.s. 

 Profylaktická podpora 1x ročně v rozsahu 8 člověkohodin. 
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PŘÍLOHA Č. 2  

ROZPOČET 

 

Popis 
Cena bez 
DPH DPH Cena s DPH 

Server Lenovo 130 000 Kč 27 300,00 Kč 157 300,00 Kč 

VEEAM 252 000 Kč 52 920,00 Kč 304 920,00 Kč 

Kabeláž + HBA 55 000 Kč 11 550,00 Kč 66 550,00 Kč 

NetApp varianta 2 1 238 700 Kč 260 127,00 Kč 1 498 827,00 Kč 

Instalace 107 200 Kč 22 512,00 Kč 129 712,00 Kč 

Servis 200 300 Kč 42 063,00 Kč 242 363,00 Kč 

Celkem: 1 983 200 Kč 416 472,00 Kč 2 399 672,00 Kč 

Všechny části řešení zahrnují 5 let podporu výrobce v režimu 5x9 a u HW je oprava do dvou 

pracovních dnů. 

Obchodní podmínky 

 

Dodávka zboží v termínu 3-6 týdnů od objednávky nebo od podpisu smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3  

AKCEPTAČNÍ TESTY 

 
Akceptačních kritérií pro výběrové řízení uvádíme v následující tabulce, Tato kritéria budou sloužit jako 
podklad pro vytvoření akceptačního protokolu (součást předávacího protokolu). Kritérium může mít tři stavy 
splnění: 

 Splněno bez výhrad – dané kritérium je splněno přesně podle uvedeného zadání 

 Splněno s výhradami – kritérium je splněno, přesto má zadavatel výhrady k výsledku 
akceptačního testu. Výhrady budou společně s termínem odstranění uvedeny 
v akceptačním protokolu. Výhrady nebrání v akceptaci jako celku. 

 Nesplněno – důvod nesplnění včetně termínu na odstranění příčiny budou uvedeny 
v akceptačním protokolu. Jediné nesplněné kritérium je důvodem k nesplnění celé 
akceptace. 

Po dodávce a instalaci v místě dodání bude provedeno předání hardware, při kterém se zkontroluje úplnost 
dodávky hardware. O předání vznikne dílčí předávací protokol, který bude součástí koncového cílového 
předávacího protokolu. 

 

Id Popis kritéria Status Výhrada 

1 Doručeny a instalovány všechny části 

navrženého řešení. 

  

2 Test dostupnosti primárního diskového 

pole při výpadku řadiče, disku, zdroje a  

napájení. 

  

3 Test dostupnosti SAN infrastruktury při 

výpadku jednoho switche a celé jedné SAN 

fabric. 

  

4 Vytvořeny 2 virtuální souborové servery.   

5 Převedena NetApp bloková i souborová 

data z primární lokality na nové uložiště. 

  

6 Test replikační úlohy vybraných VM mezi 

lokalitami s využitím CBT a SAN 

infrastruktury. 

  

7 Test přechodu provozu replikovaných VM 

do sekundární lokality. 

  

8 Test spuštění repliky libovolného VM  

k danému bodu obnovy v sekundární 

lokalitě. 

  

9 Obnova souboru ze souborového systému 

replikovaného VM pro OS Windows a OS 

Linux. 
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Id Popis kritéria Status Výhrada 

10 Test funkčnosti monitoringu virtuální 

infrastruktury prostředky Veeam One. 

  

11 Test dostupnosti denního reportu 

generovaného z Veeam One a zaslaného 

na vybranou email adresu. 

  

12 Provedeno zaškolení správců systémů na 

nově implementované části infrastruktury. 

  

13 Vytvořena dokumentace skutečného 

provedení včetně manuálu pro správce a 

popisu replikace a zálohování. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Id Popis činnosti Začátek plnění 
(pracovní dny) 

Časová 
náročnost 

1 Podepsání smlouvy T0  

2 Dodávka zboží do lokality objednatele T=T0+5 týdnů  

3 Instalace pole, SAN switchů a zálohovacího serveru do racků 
zadavatele, zapojení do prostředí, vyvázání kabeláže, základní 
nastavení síťových služeb 

T 2 dny 

4 Implementace SAN prostředí, integrace se stávající SAN T+2 dny 1 den 

5 Instalace FC karet do virtualizačních serverů, zprovoznění připojení T+3 dny 0,5 dne 

6 Konfigurace nového diskového pole a diskových oblastí, propagace 
diskových prostorů ESX serverům  

T+3,5 dne 1,5 dne 

7 Instalace operačního systému a patchování Veeam proxy serveru v 
sekundární lokalitě, konfigurace do SAN a LAN 

T+3,5 dne 1 den 

8 Testování funkcionality nového úložiště T+7 dnů 1 den 

9 Migrace blokových dat ze stávajících NetApp úložišť a následně 
START rutinního provozu 

T+8 dnů 5 dnů 

10 Instalace 2 souborových serverů ve virtuálním prostředí, 
patchování a konfigurace datových prostorů 

T+8 dnů 1 den 

11 Migrace souborových služeb ze starého NetApp úložiště do nových 
souborových serverů 

T+9 dnů 5 dnů 

12 Instalace Veeam BR serveru do virtuální infrastruktury, základní 
nastavení, instalace Veeam komponenty do fyzického proxy 
serveru 

T+9 dnů 1 den 

13 Nastavení testovacích zálohovacích a replikačních politik Veeam 
infrastruktury, ověření funkčnosti 

T+10 dnů 2 dny 

14 Instalace monitorovacích nástrojů NetApp pole (OCUM, OCPM) T+12 dnů 1 den 

15 Dokončení migrace dat, ověření funkčnosti, potvrzení zadavatelem  T1=T+15 dnů  

16 Rekonfigurace starých NetApp diskových polí, přesun do 
sekundární lokality 

T1 3 dny 

17 Konfigurace zálohování a replikace Veeam na cílový stav 
infrastruktury 

T1+3 dny 1 den 
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Id Popis činnosti Začátek plnění 
(pracovní dny) 

Časová 
náročnost 

18 Vytvoření dokumentace skutečného provedení, manuálu pro 
správce a popisu replikace a zálohování   

T1+4 dny 5 dnů 

19 Zaškolení správců systému T1+9 dnů 1 den 

20 Testování zálohování, replikace a obnovy T1+9 dnů 1 den 

21 Předání díla, akceptace řešení zadavatelem T2=T+25 dnů  
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PŘÍLOHA Č. 5 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Ceny za servis (jednotkou je 
člověkohodina)  

     

Položka 
Počet 

člověkohodin 

Jednotková 
cena bez 

DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
Částka DPH 

Celková 
cena s DPH 

Servis vzdáleným přístupem           

Servisní/konfigurační práce - SAN 8 500 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

Servisní/konfigurační práce - POLE 
DISKOVÉ 8 500 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

Servisní/konfigurační práce - Vmware 16 500 8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč 

Servisní/konfigurační práce - 
zálohování, replikace 8 500 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

Servis v sídle objednatele           

Servisní/konfigurační práce - SAN 8 700 5 600,00 Kč 1 176,00 Kč 6 776,00 Kč 

Servisní/konfigurační práce - POLE 
DISKOVÉ 8 700 5 600,00 Kč 1 176,00 Kč 6 776,00 Kč 

Servisní/konfigurační práce - Vmware 16 700 11 200,00 Kč 2 352,00 Kč 13 552,00 Kč 

Servisní/konfigurační práce - 
zálohování, replikace 8 700 5 600,00 Kč 1 176,00 Kč 6 776,00 Kč 

Součet     48 000,00 Kč 10 080,00 Kč 58 080,00 Kč 

      2. Ceny za analýzy, konzultace, 
poradenství 

     

Položka 
Počet 

člověkohodin 

Jednotková 
cena bez 

DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
Částka DPH 

Celková 
cena s DPH 

Analýzy, konzultace, poradenství           

Analýza provozu diskových polí 8 500 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

Analýza provozu SAN 8 500 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

Konzultace telefonická nad 15 minut 8 500 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

Konzultace v sídle objednatele nad 15 
minut 8 700 5 600,00 Kč 1 176,00 Kč 6 776,00 Kč 

Součet     17 600,00 Kč 3 696,00 Kč 21 296,00 Kč 

      3. Školení 
     

Položka 
Počet 

člověkohodin 

Jednotková 
cena bez 

DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
Částka DPH 

Celková 
cena s DPH 

Školení v sídle objednatele           

Školení obsluhy dodávaného systému 8 700 5 600,00 Kč 1 176,00 Kč 6 776,00 Kč 

Školení Vmware 16 700 11 200,00 Kč 2 352,00 Kč 13 552,00 Kč 
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Školení SW pro zálohování a replikace 16 700 11 200,00 Kč 2 352,00 Kč 13 552,00 Kč 

Školení pořádané zhotovitelem           

Školení obsluhy dodávaného systému 8 500 4 000,00 Kč 840,00 Kč 4 840,00 Kč 

Školení Vmware 16 500 8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč 

Školení SW pro zálohování a replikace 16 500 8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč 

Součet     48 000,00 Kč 10 080,00 Kč 58 080,00 Kč 

      CELKEM      113 600 Kč 23 856 Kč 137 456 Kč 
 

 

 

 

 


