
Smluvní strany

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Středulová, pověřena výkonem fůnkce ředitelky
IČO: 75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 4800881/0710

. adresa pro zasílání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
kontaktní osoba: Ing. Martina Chauturová,

ID datové schránky: ir5hkiz

(dále jen ,,objednatel")

a

SITEL, spol. S r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725
se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000
jehož jménem jedná: Ing. Jan Novák, jednatel
IČO: 447 97 320
DIČ: CZ44797320
bankovní spojení: ČSOB Praha 5, číslo účtu 892803/0300
kontaktní osoba včetně údajů: Ing. vít Kodr,

ID datové schránky: 69779z9

(dále jen ,,zhotovitel")
(dohromady dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo
na zhotovení díla

,,Strukturovaná kabeláž"
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších

obecně platných právních předpisů, a to v rozsahu (dále jen ,,smlouva"):

I. Úvodní ustanovení

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele u veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ,,Strukturovaná kabeláž" ze dne 02.07.2018, která byla podána v Národním
elektronickém nástroji na nen.nipez.cz u řízení č. N006/18N00010858.



II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla »Strukturovaná kabeláž". Stavba bude provedena
v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností GATEWAY PLUS s.r.o.,
Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10, IČO: 48534447 včetně soupisu prací
s výkazem výměr.

2.2 Předmětem díla je zhotovení nové kabelové trasy pro datové rozvody, které budou
instalovány na povrchu. Pro kabelové trasy budou využity PVC kabelové kanály, které
budou připevněny na stěně. Pro propojení jednotlivých podlaží bude vytvořen prostup
konstrukcí stropu. Rozměry kabelových tras a jejich umístění, místa a velikost prostupů
jsou specifikovány v Příloze č. 1 - projektová dokumentace, této smlouvy. Dále budou
pořízeny datové kabely typu UTP 4, které budou do jednotlivých přípojných míst vedeny
paprskovitě ze stávajícího datového rozvaděče. V datovém rozvaděči budou kabely
ukončeny v propojovacím panelu, který je osazen konektory typu RJ45. Na straně
přípojného místa budou jednotlivé kabely ukončeny v datové zásuvce, která bude osazena
konektory typu RJ45. Veškeré komponenty linek budou v provedení Cat5e. V určených
prostorách objektu budou instalovány univerzální zásuvky se dvěma UTP vývody rj45
pro připojení koncového zaři'zení (PC, síťová tiskárna, telefon, fax a podobně). Zásuvky
budou osazovány v instalačních krabicích v provedení na omítku. Rozmístění a počet
přípojných míst je uveden ve výkresové dokumentaci - Příloha č. 1, této smlouvy.

2.3 Předmět díla je podrobně specifikován v Příloze č. l - projektová dokumentace a v Příloze
č. 2 - výkaz výměr, této smlouvy.

III. Místo a doba plnění

3.1 Místem plnění je Oblastní zdravotnické zařízení Praha, Bubenečská 20a, 160 00 Praha 6 -
Bubeneč.

3.2 Doba plnění: 5 pracovních dní od předání pracoviště objednatelem zhotoviteli.

3.3 Předmět díla bude prováděn a dokončen v souladu s harmonogramem prací, který tvoří
přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dní od
podpisu smlouvy svolat koordinační výbor, kterého se zúčastní zástupci zhotovitele a
zástupci jednotlivých dotčených útvarů objednatele. Výsledkem jednání tohoto výboru
bude konečná závazná verze Harmonogramu prací, na základě kterého bude dílo
provedeno a stanovení termínu předání pracoviště zhotoviteli.

3.4 Objednatel umožní vstup zaměstnancům a dodavatelům zhotovitele do místa provádění díla
od data předání pracoviště do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6.00
hodin do 17.00 hodin. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací předložit objednateli
seznam zaměstnanců a dodavatelů Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které
mohou mít vliv na zhotovení díla.
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3.6 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo (případně jeho části v souladu se závaznou

verzí Harmonogramu prací dle bodu 3.3 této smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním
objednateli v dohodnutých termínech, a to v souladu s platnými a účinnými právními
předpisy a technickými normami.

3.7 O každém důvodu způsobujícím možnost z prodlení v plnění díla se budou obě smluvní
strany okamžitě informovat a o každém takovémto důvodu bude sepsán okamžitě zápis
s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu.

IV. Cenové a platební podmínky

4.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

191 758,00 bez DPH v KČ
40 270,00 výše dph v Kč

232 028,00 včetně DPH v KČ

4.2 Cena za provedení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje v sobě veškeré
náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu platnosti této smlouvy.
Za změnu ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH. Rozhodným dnem pro změnu ceny
z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové změny.

4.3 Úhrada ceny za dílo bude provedena po předání díla na základě zhotovitelem vystaveného
daňového dokladu (faktury) se splatností alespoň 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli. Podkladem k vystavení daňového dokladu (faktury) je zápis o
předání a převzetí zhotoveného díla podepsaný oběma smluvními stranami. Daňový doklad
(faktura) bude vystavena zhotovitelem a doručena objednateli na adresu pro zasílání faktur,
která je uvedena v hlavičce této smlouvy.

4.4 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dále daňový doklad musí
obsahovat číslo jednací této smlouvy.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti
sjednané v této smlouvě, nebo bude některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně, je
objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě.
Oprávněným vrácením přestává běžet původní lhůta její splatnosti a nová 30 denní lhůta
splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury.

4.6 Objednatel není povinen zhotoviteli uhradit fakturu do doby odstranění všech vad
uvedených v předávacím protokolu

4.7 Za den úhrady dlužné částky se považuje den, kdy byla tato odepsána z účtu objednatele.



l 4.8 Objednatel nebude za provedení díla poskytovat žádné zálohy.

5.1

5.2

V. Podmínky a způsob provedení díla

O předání pracoviště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami
obou smluvních stran.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném
rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů
vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy a
dodržování sjednaného Harmonogramu prací dle bodu 3.3. této smlouvy.

l ,
l .i

5.3 Objednatel se zavazuje zhotoviteli umožnit prohlídku dotčených prostor budovy
a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody.

5.4 Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení
elektrického ručního nářadí pro prováděné práce.

5.5 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na pracoviště v potřebném rozsahu, nejméně
v rozsahu uvedeném v ČI. 3.4. této smlouvy.

5.6 Pro zajištění požární ochrany se objednatel v areálu zavazuje proškolit a seznámit
pracovníky zhotovitele s podmínkami požární ochrany v místě provádění prací,
s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci.

5.7 Objednatel dále zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce na
předmětném díle. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude
narušován neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob.

5.8 Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření
platná v místě provádění díla (dále také ,,pracoviště"), se kterými ho objednatel
prokazatelně seznámil.

5.9 Zhotovitel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí
objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že jakékoliv věci zadavatele nebudou zhotovitelem
ani jeho výkonnými pracovníky odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli
povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být
důvodem pro odstoupeni od smlouvy o dílo ze strany objednatele.

5.10 Zhotovitel bude chránit majetek objednatele (at' již mu byl svěřen do užívání nebo je
umístěn v areálu zadavatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho
činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění
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6.1

prací škodu na majetku objednatele, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní
náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky
zhotovitele tím není dotčeno. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví,
kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při provádění prací postupovat tak, aby
nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu a jeho bezprostředním okolí a na
zařízeních vlastníka objektu. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je
povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný
termín. Toto platí i o škodách způsobených mechanismy a stroji, které zhotovitel a jemu
příslušející pracovníci použijí při provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po provedení díla (případně jeho dílčích částí dle
harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy) zajistit pořádek na pracovišti i
na případně používané komunikaci.

Objednatel a zhotovitel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí, a za tím
účelem nesdělit, nezpřístupnit a pro sebe nebo jiného nevyužít tyto skutečnosti jinak, než
k plnění smlouvy.

VI. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník, do kterého on i objednatel zapíší všechny zásadní
skutečnosti týkající se provádění díla. Přílohou tohoto deníku bude závazný Harmonogram
prací dle bodu 3.3. této smlouvy.

6.2 Deník bude v průběhu provádění díla na pracovišti, objednatel je oprávněn do něj kdykoliv
nahlédnout a učinit potřebné zápisy. Objednatel je povinen montážní deník pravidelně
kontrolovat.

6.3 Objednatel i zhotovitel se zavazují k vyjádření k provedenému zápisu do 24 hodin, jinak se
má za to, že druhá smluvní strana souhlasí s provedeným zápisem.

VII. Předání díla

7.1 Dílo bude předáno v dohodnuté době, plně fúnkční na základě podepsaného zápisu
o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými zástupci (kontaktními osobami) obou
smluvních stran ve věcech technických dle bodu 9.1. této smlouvy. Dnem podpisu zápisu o
předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná
běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo
zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.2 Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli
zejména:
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· Dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, lx v digitální
podobě.

· Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných
technických norem, veškeré revizní zprávy - bez závad.

· Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...).

· Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
· Protokol o zaškolení obsluhy, návod k obsluze.
· Kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.3 Ze zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla bude patrný stav v okamžiku předání díla.
Zhotovitel i objednatel jsou v zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla povinni uvést
jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této
smlouvy. Neuvedení jakýchkoliv, a to i zřejmých vad, do zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po
předání díla v průběhu záruční doby.

7.4 K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem. Objednatel není oprávněn
odmítnout převzetí díla v případě, že dílo bude mít jen drobné vady a nedodělky.
V takovém případě se tyto nedostatky vyznačí v zápise o předání a převzetí zhotoveného
díla a stanoví se lhůta k jejich odstranění. Vady a nedodělky jsou drobné, pokud
neznemožňují či podstatně nezhoršují fůnkci díla.

7.5 Dílo bude považováno za splněné předáním a převzetím předmětu plnění bez výhrad.

7.6 K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění
jednat v technických věcech dle bodu 9.1. této smlouvy.

7.7 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.8 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází za zhotovitele na objednatele dnem
podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

VIII. Zmocnění k jednání

8.1 Kontaktní osoby - konkrétní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat
jménem smluvních stran ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a
souvisejících s jejím plněním.

8.1.1 Kontaktní osoba zhotovitele:
Společnost: SITEL, spol. s r.o.
Jméno, Příjmení: Ing. Vít Kodr



8.1.2 Oprávněná osoba objednatele:
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra:
Jméno, Pňjmení: Ing. Zbyněk Lokvenc

8.2 Oprávněné osoby - konkrétní osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem
smluvních stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se této smlouvy a
souvisejících s jejím plněním.

8.2.1 Oprávněná osoba zhotovitele:
Společnost: SITEL, spol. s r.o.
Jméno, Příjmení: Ing. jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel, na základě Plné moci

8.2.2 Oprávněná osoba objednatele:
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra:
Jméno, Pňjmení: Ing. Martina Chauturová

IX. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním
předpisům a závazným technickým norrnám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje,
že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními
předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití
k obvyklému účelu.

9.2 Dílo má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

9.3 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase jejího předání objednateli, za vady
vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho
povinností.

9.4 Za vadu se považuje každá vada díla uplatněná objednatelem, tj. i vada, která se vyskytla
opakovaně.

9.5 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou
v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.



K

9.6 Pro případ vady díla má objednatel právo požadovat a
odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do
reklamace objednatele. Za účelem nápravy vady díla
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

zhotovitel poskytnout bezplatné
deseti dnů od obdržení písemné
poskytne objednatel zhotoviteli

9.7 Objednatel musí uplatnit vady díla u zhotovitele písemně nebo elektronicky na adresu:
Adresa SOS dispečinku (24/365)
SITEL, spol. S r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

. Fax:
MT:
Tlf. číslo:
e-mail: sos@,site1.cz

9.8 Záruční doba (poskytnutá zhotovitelem na kvalitu díla) činí 240 měsíců ode dne předání a
převzetí díla.

9.9 Za nedodržení kvality díla se nepovažují případy nutné zrněny díla v důsledku
legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.

X. Smluvní pokuty

10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a to ve výši 0,05
% z fakturované částky za každý i započatý dne prodlení.

10.2 V případě neodstranění vady zhotoveného díla Zhotovitelem ve lhůtě uvedené v článku 10.
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši
1.000,- kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do ukončení porušování povinnosti.

10.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s platbou předložené faktury
v dohodnutém termínu dle této smlouvy a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

10.4 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího písemného uplatnění druhé
smluvní straně.

10.5 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti,
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných
neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění
předmětu smlouvy.



Y

ením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo
odškodnění v plné výši ani povinnost zhotovitele řádně poskytnout služby.

10.7 Smluvní strany považují výši ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřenou.

XI. Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy

11.1 Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti
pak nabývá nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv, nejsou-li stanoveny další
podmínky účinnosti. Uveřejnění zajistí objednatel.

11.2 Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech uvedených ve smlouvě či v souladu
s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

11.3 Objednavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoliv svojí
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti
němu zahájeno insolvenční řízení.

11.4 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají
všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se
netýká zjm. nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí ustanoveními
příslušných právních předpisů, zjm. občanského zákoníku.

12.2 Součástí závazku ze smlouvy jsou také všechna práva a povinnosti plynoucí ze zadávací
dokumentace čj. ZZ-905-5/R-2018, a to i když nejsou smlouvou výslovně zmíněna.
V případě rozporu smlouvy a zadávací dokumentace dle předchozí věty má přednost
ujednání obsažené ve smlouvě.

12.3 Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze realizovat pouze na základě písemných,
vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci obou smluvních stran.

12.4 Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré podstatné
skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy

12.5 Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se
v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.



12.6 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve smlouvě,
a to po dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci.

12.7 Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo,
budou spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným
českým právem.

12.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude, za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění
zajistí objednatel.

12.9 Pokud zhotovitel považuje některou část smlouvy za obchodní tajemství, musí tuto
skutečnost sdělit objednateli nejpozději současně s podpisem smlouvy tak, aby mohly být
podniknuty potřebné kroky k anonymizaci předmětných částí.

12.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

12.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek, s ustanoveními této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své
podpisy.

12.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti pak dnem zveřejnění
v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 3 - Harmonogram prací

V P,,,, dn,, ,.,18, .0?,, á!!.
Za objednatele

Číslo dokumentu v SSD'

Zk?nt!o|o"d Q'""ý"'k
pravniho odde|en|:

Zveřejněno v
registru smluv dne:

V Praze dne: 11.07.2018
Za zhotovitele

Zdravotnické zařIzenľ
Ministerstva vnitraIČO 75154960

3 01 Praha 12j !hotecká 559/7

Mgr. Dana Středulová
pověřena výkonem fůnkce ředitelky
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra SITEL, spol. S r.o.
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1/ 1. Zhotovitel

GATEWAY PLUS s.r.o.
Komunikační systémy
Hornoměcholupská 476/8
102 00 Praha 10

lČ: 48534447
DIČ: CZ48534447

tel.: 271 962 440
fax: 271 960 367

V Praze, 16. 10. 2014

Vypracoval:

Ing. jan Kneissl,
vedoucí projektant
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, 2. Seznam dokumentaceÝ

MV ČR, Bubenečská 20, Praha 6

Seznam dokumentace

Strukturovaná kabeláž LAN

č.dok. název měřítko počet A4

Textová část
Technická zpráva — 8xA4

Výkresová část

d1-01 Dispozice, rozvody SK suterén 1:100 2xA4
d1-02 Dispozice, rozvody SK přIzemí 1:100 2xA4
d1-03 Dispozice, rozvody SK 1. patro 1:100 2XA4

Ostatní
výkaz, výměr — 5xA4
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3. Technická zpráva

Investor: ZZ MV CR, Lhotecká 559/7, Praha 12 - Kamýk

Y

objekt: zz mv CR, Bubenečská 20, Praha 6

Typ kabelaze:

Použité prvky:

Univerzální strukturovaná kabeláž, kategorie 5e v nestíněném provedení

· nehořlavý bezhalogenový datový kabel 4 páry Cat5e
· datová zásuvka 2x RJ45 Cat5e,
· propojovací Patch panely 24 Port Cat5e,
· propojovací a připojovací kabely Cat5e,
· datový rozvaděč - 19", Š=800,
· e|ektroinsta|ační vkladací kanály PVC.

3.1 Obecně

Tato technická zpráva popisuje řešeni strukturovaného kabelážního systému kategorie 5e.

Provedeni instalace strukturované kabelaže (též ,,SK") vyhovuje standardu EN 50173, ISO 11801,
EIA/TIA 568. Univerzálni strukturovaná kabeláž může být využívána jak k datovým a hlasovým
přenosům, tak i pro potřeby jiných technologii. Při aplikaci hlasových komunikací přímo navazuje na
zařIzenI JTS.

obsahem této zprávy je návrh řešení vnitřní strukturované kabeláže.

3.2 výchozí podklady pro zpracováni technické zprávy

Podkladem pro zpracování technické zprávy byly:

· Schématický plán kanceláří
· Požadavky uživatele na technické vlastnosti strukturované kabeláže
· Osobní jednaní se zástupci uživatele
· Prohlídka objektu
· Technické normy, zejména:ČSN EN 50174-3 - Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: projektová

příprava a výstavby vně budov
ČSN EN 50173-1 ed. 2 - Informační technologie - Univerzalní kabelážní systémy - Část
l: Všeobecné požadavky a kancelářske prostředí
ČSN EN 50346 - lnformační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušeni
instalovaných kabelových rozvodů
ČSN EN 50174-2 ed. 2 - Informacní technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2:
Planovaní instalace a postupy instalace v budovách
ČSN EN 50310 ed. 3 - Použiti společné soustavy pospojovaní a zemněni v budovách
vybavených zařIzenim informační techniky
ČSN EN 50174-1 ed. 2 - Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část l:
Specifikace a zabezpečení kvality
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Y 3.3 Úvod

Komponenty a instalace navrhovaného kabelového systému splňují požadavky na univerzalni
kabelážní systém specifikovaný v normě ČSN EN 50 173-1 ed. 3 Informační technologie - Univerzalni
kabelažni systémy - Všeobecné požadavky, vydané v březnu 2013.

celý kabelážní systém bude instalován ze zvolené ucelené patentované sady, která splňuje normu CSN
EN 50173-1 ed. 2.

3.4 Popis řešení
V objektu ZZ MV ČR v Praze 6 v současné době není instalována žádná strukturovaná kabeláž. Pro
vybudováni strukturované kabeláže navrhujeme využít mÍstnÍ centrální datový uzel (datový rozvaděč),
ze kterého budou paprskovitě do jednotlivých přípojných míst vedeny datové kabely typu UTP 4 pár. V
datovém rozvaděči budou kabely ukončeny v propojovacím panelu, který je osazen konektory typu
RJ45. Na straně přípojného místa budou jednotlivé kabely ukončeny v datové zásuvce, která je rovněž
osazena konektory typu RJ45. Veškeré komponenty linek navrhujeme v provedeni Cat5e.

3.5 Kabelové trasy

štavajÍcÍ kabelové trasy objektu se nedají využit a je nutné vybudovat nové kabelové trasy pro datové
rozvody, které budou instalovány na povrchu. Pro kabelové trasy je vhodné použit PVC kabelové
kanály, které budou připevněny na stěny. Pro propojení jednotlivých podlaží je nutné vytvořit prostup
konstrukci stropu. Rozměry kabelových tras a jejich urrňstění, místa a velikosti prostupu jsou uvedeny
ve výkresové dokumentaci. Při řešení kabelových tras, zejména prostupu konstrukci stavby je nutné
brát zřetel na stávajIcI podlahové topeni objektu.

3.6 Pracovní oblast

V určených prostorách objektu mají být v souladu s požadavky budoucího uživatele v jednotlivých
místnostech instalovány univerzální zásuvky se dvěma UTP vývody rj45 pro připojení koncoveho
zařIzení (PC, sIt'oVá tiskárna, telefon, fax a podobně). Zásuvky budou osazovány v instalačních
krabicích v provedeni na omítku. RozrMstění a počet přípojných mist je patrný z priložené výkresové
dokumentace.

3.7 Napájení a uzemnění datového rozvaděče

Vhodné uNstěni datového rozvaděče je na konci chodby v suterénu budovy. Pro napajení je nutné
vybudovat samostatné napájeni 230V. Na společném podlaží je stavajÍcÍ rozvadeč 230V, ze kterého je
vhodné napajení datového rozvaděče realizovat. Dále je nutné v souladu s ČSN EN 50310 ed. 3
vybudovat soustavu pospojováni do kterého bude nový datový rozvadeč začleněn.

Napajecí rozvody 230V pro pracovni stanice, tiskárny a případná další sIt'OVá zařízenI není součásti
tohoto projektu.
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Ý 3.8 Aktivní prvky

Tento projekt aktivní prvky neřeší.

3.9 Protipožární opatřeni

K vypracovaní projektu nebyla předložena zpráva PBR stavby. V případě, že nové kabelové trasy budou
vedeny přes hranice jednotlivých požárních úseků, je nutné tyto prostupy opatřit protipožární ucpávkou,
která bude realizována a označena dle souboru platných norem. Každý realizovaný protipožární prostup
musí byt označen štítkem s údaji o firmě, včetne data instalace.

Navržené komponenty strukturované kabeláže jsou:
· nehořlavé - kovové (skříň rozvaděče, panely, apod.)
· samozhášeci plastové díly
· v bezhalogenovém provedení (instalační kabely).

Zejména instalační datový kabel je navržen v provedení LSZH (materiál pIaště použitého kabelu je
takového složeni, které v případě požáru nevyvij nebezpečný dým ohrožujici přítomné osoby).

3.10 Kontrola a měřeni

Rozvody strukturované kabeláže (každá instalovaná linka) budou změřeny a vyhodnoceny, v souladu s
ČSN EN 50173 ed. 2 a CSN EN 50346, měňcim přístrojem s platnou kalibrací. jako součást předávací
dokumentace bude požadována výkresová dokumentace skutečného provedení a meřIcI protokoly
všech datových linek v digitální podobě a kalibrační protokol použitého měňcího přístroje.

3.11 Další požadavky na kabelážní systém a zhotovitele

Kabelažní systém musí být instalován zhotovitelem certifikovaným od výrobce použitého kabelažního
systému a musí být instalován v souladu s požadavky tohoto výrobce. Kabelážní systém musí mít
systémovou záruku na funkčnost po dobu minimálně 20 let. Zhotovitel je povinen zajistit po dokončení
výstavby strukturované kabeláže vyřízení systémové záruky. Systémová záruka musí byt ustanovena
mezi objednatelem a výrobcem kabelážního systému. Zhotovitel je povinen po dobu výstavby zajistit
potřebný počet vyškolených/certifikovaných pracovníků v souladu s podmínkami záruky výrobce
kabelážního systému. Po ukončení instalace vyhotoví zhotovitel veškerou potřebnou dokumentaci
nutnou k vystavení této záruky výrobcem. Systemová záruka se bude vztahovat po celou dobu trvaní
záruky na veškerý materiál a práce spojené s opravou vadného spoje, pokud tato porucha bude
způsobená poruchou komponentu strukturované kabeláže, případně nekvalitním provedením
montážních prací.

4. Shrnuti a závěr
Z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti provozu datové sItě je nutné, aby prostředí (strukturovaná

kabeláž) byla instalována na jednotné kabelážní sadě a v jednotné kategorii. Tim bude zajištěna kvalita
a spolehlivost datových linek. Sestupy do rozvaděče a kabelové trasy musí odpovídat souboru výše
citovaných norem pro instalaci a provoz informačních technologii. Veškerá datová kabeláž musí být
vedena s ohledem na stávajIcI kabeláže a rozvody 230V dle platného souboru norem CSN EN 50174-2
ed. 2. Zejména je nutne dodržení potřebných odstupů při případném souběhu s rozvody 400/230 V.

Pro realizaci strukturované kabeláže navrhujeme pouzít některou z patentových sad, například
MOLEX, R&M nebo Ke-Line.
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V Zhotoveni kabelových tras je možné realizovat pomocí PVC instalačních kanalů například od
výrobců Rehau, Betterman, Kopos nebo Polyprofil .

Vzhledem k urrňstění datového rozvaděče v prostoru chodby bude vhodne zajistit jeho uzamčení
a tím zajistit neopravněnému přístupu k instalovanému systému. Rovněž je vhodné doplnit rozvadeč o
systém monitorovaní jeho otevření a případné teploty.

Všechny zásuvky budou označeny v souladu s propojovacími panely dle požadavku uživatele.

Každý instalovaný kabel bude testovan s vystavením měřÍcÍho protokolu.

Zhotovitel po ukončení díla předá objednateli dokumentaci skutečného stavu v papírové a
elektronické (*.pdf, *.dwg, *.xls) podobě.
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ZMĚNA MTUM STRUČNÝ POPIS ZMĚNY ZMĚNU ZPRACOVAL- FIRMA , PROJEKTANT PODPIS

AKCE
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NVESTOR ZZMV PLUS .,.O.

KOMUNIKAČNĹ SYSTÉMY
navrhl Ing. j. Kneissl iso 9001 CERTIFIED QUALITY

Hcmoměchokjpská 47618KONTROLOVAL Ing. J. Novák 102 DO Praha 10

tel. +420 271 962 440
vypracoval Zdenek Hruza fax +420 271 962 367

CAST DOKUMENTACE SLABOPROUD FORMÁT 2 A4

díl dokumentace Strukturovaná kabeláž stupeň PPD
PROJEKTU

název objektu Bubenečská 20 datum 08,/2013
NÁZEV VYKRESU

ZAK.Č. M330819

SUTERÉN """'° 1:100
C.výk. D1-01

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy GATEWAY PLUS, s.r.o.
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.
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. .-Vedení v PVC |nsta|cjčnľm kanálu, typ 130/70
.R,Vedení v PVC instdačním kanálu, typ 40/40, 60/40 ap. "

' "r'
.,, ,

Rozvaděč, popis

r,.
Sestup kabelové trasy z podhledu ·1

Stoupání kabelové trasy

l

rY Zásuvka 23OV

1
d
C

b
a

ZMĚNA DATUM STRUČNÝ POPIS ZMĚNY ZMĚNU ZPRACOVAL - FIRMA , PROJEKTANT PODPIS

AKCE

ZZMV Bubeneč GA TEWA d
,NV,S,OR ZZMV PLUS S.,.CKOMUNIKAČNI SYSTÉMY

na Ing. J. Kneissl iso 9001 certified quality
Homcměchnhmká 47618

KONTROLOVAL Ing. J. Novák 102 (X) Praha 10
tel.

vypracoval Zdeněk Hrůza fax

CAST DOKUMENTACE SLABOPROUD FORMÁT 2 A4
S'UPEŇ PPD

díl dokumentace Strukturovaná kabeláž projektu

název objektu Bubenečská 20 datum 10/2014
NÁZEV VYKREŠÚ ZAK.Č. M330819

V · · MERITKO 1:100PRIZEMI ,.WK. D1-02

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy GATEWAY PLUS, s.r.o.
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.
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LEGENDA:

Zásuvka strukturované kobeláže 2x RJ45
:·¥
äVedení v PVC mstdačnľm kan6lu, typ 130/70

.,Vedeni v PVC instalačním kanálu, typ 40/40, 60/40 op. ""

(,Rozvaděč, popis '
, l

Sestup kobelové trasy z podhledu

Stwpánľ kabelové trasy

Y ZGsuvka 23OV

"
d

l C
l

b ,
a '

ZMĚNA OAňM ZMĚNY ZMĚNU zpRAcxNALAm« PROJEKTANT POOPB

, AKCE

ZZMV Bubeneč GA TEWA Y4d
INVESTOR ZZMV PLUS .,OKOMUNlKAČNÍ SYSTÉMY

l Ing. j. Kneissl iso 9001 certified quality
kcn'rolwh Ing. J. Novák ==='"

tel.
vypracoval Zdeněk Hrůza fax +420 2?1962 367

CAST DOKUMENTACE SLABOPROUD FORMÁT 2 A4
STUPEŇ PPDdíl dokumentace Strukturovaná kabeláž projektu

název objektu Bubenečská 20 datum 10/2014
NÁZEV VÝKRESU ZAKČ M341019

3. patro "'""° 1:100
Č.VÝK D1-03

Tyto podklady jsou vlastnictvlm firmy GATEWAY PLUS, s.r.o.
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je jm s pÍs8mným souhlasem majitele.
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specifikace položky v
Položka Obchodní název Referenční standard MJ Množství Cena l MJ Celkem Cena l MJ Celkem Celková cena případě, že není nabízen

č. referenční standard
pozn.

l. Metalické rozvody 90 303,00 KČ
l. propojovaci panel 1U, 24xRj45, UTP kat.5E, 5688 PID-00058 ks 5 =Rn=3,00 Kč 1 200,00 Kč 6 000,00 Kč 10 023,00 Kč KELINE
2. Modul, 1XRj45 kat.5e UTP KSJ-00024-04 ks 82 33,80 Kč 2 771,60 KČ 59,00 Kč 4 838,00 Kč 7 609,60 Kč KELINE
3. Kabel UTP Cat.5e, LSZH pláSt', 4 pay 39-504-5E m 3 800 6,10 KČ 23 18CLOO KČ 9,00 KČ 34 20QOO Kč 57 380,00 Kč KELINE
4. Kryt komunik.zásuvky Tango bílý 5014a-a100 b ks 41 68,90 kč 2 824,90 kč 35,00 kč 1 435,00 kč 4 259,90 kč
5. Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá 3901A-B10 B ks 41 29,70 KČ 1 217,70 KČ 15,00 KČ 615,00 Kč 1 832,70 Kč
6. Nosná deska 2xRj45 tango 5014A-B1026 ks 41 25,70 KČ 1 053,70 KČ 15,00 KČ 615,00 KČ 1 668,70 KČ
7. 19" prázdný panel 1U RAB-ZP-X01-A1 ks 2 71,60 KČ 143,20 Kč 120,00 KČ 24000 KČ 383,20 KČ
8. 19' vyvazovací panel 2U, 5 íkhytů RAB-VP-X02-A1 ks 3 190,40 KČ 571,20 KČ 120,00 KČ 360,00 KČ 931,20 KČ
9. 19"vyvazovaci panel 1U, 5 &hytů RAB-VP-X04-A1 ks 3 266,00 KČ 798,00 KČ 120,00 KČ 360,00 KČ 1 158,00 KČ
10. Krabice zásuvky na zeď, Tango 8595057617308 ks 41 27,00 Kč 1 107,00 Kč 40,00 Kč 1 640,00 Kč 2 747,00 KČ
ll. Propojovací kabel UTP kat.5e, 1 metr, šedý, jednotková cena PCD-01001-0E ks 31 18,90 KČ 585,90 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 585,90 KČ KELINE
12. propojovací kabel UTP kat.5e, 2 metry, šedý, jednotková cena PCD-01003-OE ks 10 25,70 Kč 257,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 257,00 KČ KELINE
13. propojovací kabel UTP kat.5e, 3 metry, šedý, jednotková cena PCD-01005-0E ks 35 33,80 KČ 1 183,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 1 183,00 KČ KELINE
14. Propojovací kabel UTP kat.5e, 5 metrů, šedý, jednotková cena PCD-01009-0E ks 6 4730 KČ 283,80 Kč 0,00 KČ 0,00 KČ 283,80 KČ KELINE

l.
2.
3.
4.

l.
2. PVC instal. kanál 60/40 ElP 60/40 m 95 78,00 Kč 7 410,00 Kč 75,00 KČ 7 125,00 Kč 14 535,00 Kč
3. PVC instal. kanál 130/70 ElP 130/70 m 14 175,00 Kč 2 450,00 Kč 140,00 Kč 1 960,00 Kč 4 410,00 Kč
4. Vázací pásek 190 ks 600 2,40 KČ 1 440,00 KČ 0,00 Kč 0,00 KČ 1 440,00 KČ
5. Vázací pásek 300 ks 300 3,30 Kč 990,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 990,00 Kč
6. Vruty, hmoždinky, kotvy, drobný instačni a spojovací materiál ks 200 5,00 KČ 1 000,00 KČ 0,00 Kč 0,00 KČ 1 000,00 Kč
7. Tmel na PVC instalační kanály ks 2 160,00 KČ 320,00 KČ om KČ 0,00 KČ 320,® KČ
8. Popisovací materiál ks 0,5 2 OOQOO KČ 1 000,00 KČ 0,00 Kč 0,00 KČ 1 000,00 KČ
9. Průraz stropem ks 2 0,00 KČ 0,00 KČ 1 400,00 Kč 2 800,00 KČ 2 800,00 KČ
10. Průraz stěnou ks 33 0,00 KČ 0,00 Kč 450,00 KČ 14 850,00 Kč 14 850,00 KČ
ll. Ostatní práce hod 20 0,00 KČ 0,00 KČ 450,00 Kč 9 000,00 KČ 9 000,00 Kč

l.
2.
3.
4.
5.

l.
" Zpracováni dokumentace skutečného stavu, elektronická forma dokumnetace kpl 1 0,00 KČ 0,00 KČ 8 500,00 KČ 8 500,00 KČ 8 500,00 Kč_.

1. Metalické rozvody 90 303,00 KČ
2. Pňslušenstvi do rozváděče 10 954,50 Kč
3. Společné kabelové trasy 59 273,00 KČ
4. Kabeláž 23OV 4 739,50 Kč
5. Dokumentace, měřeni 15 634,00 KČ
Ř/zenl akce a koordinace prací 7 236,00 KČ
VRN 3 618,00 Kč
Celkem bez DPH 191 758,00 Kč
DPH 21% 40 270,00 Kč
Celkem včetně DPH 232 028,00 KČ vÝkaz vÝměr

.J "_ " J
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Příloha č. 3 - Návrh harmonogramu prací
Veřejná zakázka: Strukturovaná kabeláž l.
ČJ: ZZ-1179-5/R-2018

Harmonogram ObZZ Praha, Bubeneč 20a, 160 000 Praha

r

..
á

Popis prací 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den
1. etapa Práce v suterénu (celé podlaží) - průrazy, instalace tras,

instalace kabelů, zapojováni v rozvaděči, zapojování zásuvek,

měření X X X
2. etapa Práce v přizemI (celé podlaží) - průrazy, instalace tras, instalace

kabelů, zapojování zásuvek, měřeni X X X X
3. etapa Práce v 3 patře (celé podlaží) - průrazy, instalace tras, instalace

kabelů, zapojování zásuvek, měřeni X X X



PLNÁ MOC

SITEL, spol. S r.o.
se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, ääii C, vbžka číslo 6725
(dále ,zmocnitel')

Ing. Jiří Kohn
bytem: Strání, Obecnice 1048, PSČ 687 65
adresa pro doručování: SITEL, spoL s r.o., Nad Elektrámou 1526/45. 106 00 Praha 10
r. Č.: 630922/0060
(dále xmocněnecj

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních pň provozu obchodního závodu zmocnitele, a to
v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází pň výkonu fúnkce ředitele výroby. Jedná se zejména o:

(i) jednání o uzavřeni smlouvy, uzavirání, měny či ukončeni smlouvy Úedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o
dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízeni věcného břemene);

(ii) veškerá právni jednání souvisejici s realizaci smluv (zejména potvrzováni či zadávání objednávky, vyňzováni
reklamace);

(i) právni jednání týkajicí se či souvisejici se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejnýd)
zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek Úedná se zejména o přebíráni podkladů, podáváni
žádosti o poskytnuti dodatečných informaci k zadávacím podmínkám; podáváni nabídek; podávání písemných
vysvětleni či doplněni nabídek; podáváni námitek; podáváni návrhů na přezkoumáni úkonů zadavatele; uzavíráni
smluv na plněni předmětu veřejné zakázky; uzavírání smluv na poskytnuti kvaliňkace; uzavirání smluv uzavíraných
mezi dodavateli při podávání společné nabídky, a to i smluv o smlouvách budwcich);

(ii) jednání se státními orgány ('Mma FÚ), úřady místni samosprávy a Policii České republiky včetně podáváni žádosti,
návrhů, opravných prostředků, vyjádřeni, vzdáváni se práva na odvdání, podáváni vysvětleni, doplňováM podáni,
prováděni zpětvzetí podaných návrhů a přebíráni došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních
rukou zmocnitele.

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.

V Praze dne
VACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

řovací knihý Úřad městské části praha 4
a|jzace XV/9145/2016
čně podepsaVa
ák, 6.9.1946, Praha 2
řijmenL datum a místo narozeni žadatele
Michle, Magidrů 921/9

sta trvalého pobytu
ký průkaz 202231082lo doWadu. na základě kterého byly zjištěny osotmí uda

doložce Legahzaa prove4 dne 12.12 2016 Dana pšeničkov



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř.č. vidimace 4A/5605/2016
tato úplná kopie obsahující 1 stranu
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z niž byla pořízena
a tato listina je prvopisem obsahujícím 1 s
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena
neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jen
součásti obsahu právního významu této lis

V Praze 10 dne 22 12 2016 Vd mači provedla
Hana Vávrová


