						číslo smlouvy objednatele: 	    /OSRM/2016
                                                  
číslo smlouvy zhotovitele: 	.................……..
                                                  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:		               statutární město Havířov
     se sídlem 			   Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:               
- ve věcech smluvních:	    JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
				   na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických:       Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic OSRM  
    Zdeněk Konečný, referent oddělení investic OSRM
    tel.: xxxxxxxxx
	    e-mail: 
ID datové schránky: 	   7zhb6tn	  	
Bankovní spojení: 		   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu:			   20028-1721604319/0800
Identifikační číslo:		   00297488
DIČ:			   CZ00297488 



2.  Zhotovitel:                    	ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.  
    se sídlem:   	Těrlicko – Horní Těrlicko 651, PSČ 735 42
    Oprávnění zástupci:
    - ve věcech smluvních      	
    a technických:  	Ing. Ivan Šnapka, jednatel
email:xxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx
    ID datové schránky:                9gg5ymn
    Bankovní spojení:          	Fio banka, a.s.
    Číslo účtu:	2900233132/2010
    IČ:                                  	278 58 782
    DIČ:                               	CZ 27858782
    zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 32006.


dále také obecně „smluvní strany“.






Článek II
Základní ustanovení 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,         
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
d) že zhotovitel byl vybrán na základě cenové nabídky ze dne 3.8.2016.

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.  
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu.
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,- Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

   
Článek III
Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci pro stavební řízení, projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále též „dokumentace“ nebo „ projektová dokumentace“) pro výběr zhotovitele stavby „Chodník MK Selská – 2. etapa“ v Havířově – Městě, číslo stavby 16032.

Předmět díla je rozdělen do dvou částí:
a) I. část bude zpracování dokumentace pro chodník od Prvního Havířovského minipivovaru po cykloodpočívku  u restaurace U Balona vč. veřejného osvětlení kolem spojovacího chodníku ústícího na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město.
b) II. část bude zpracování dokumentace pro chodník od cykloodpočívky  u restaurace U Balona po křižovatku s ul. Na Fojtství, Havířov-Město. Pokud by se nepodařilo dořešit umístění stavby v rámci projednávání DÚR, zpracovatel projektové dokumentace by pokračoval v dalších stupních (DSP + DPS) pouze u I. části projektové dokumentace.

2. Zhotovitel provede dílo v tomto navrhovaném řešení: 
a) Kapacitního odvodnění dešťových vod z nového chodníku včetně přilehlého svahu.
b) Chodníku o šířce  2m  s povrchem ze zámkové dlažby šedé barvy, o rozměrech 200x 200mm, tl. 60 mm položené na vazbu. Vnitřní obruba bude ze silničních obrubníků typu BO 15/30. Vnější obruba bude vyskládána z chodníkových obrubníků typu BO 10/25.
c) Povrch sjezdů bude řešen v zámkové dlažbě červené barvy tl. 80 mm.
d) Rekonstrukce stávající autobusové zastávky U Balona. 
e) Doplnění veřejné osvětlení kolem spojovacího chodníku ústícího na ul. Na Nábřeží, Havířov-Město dle metodiky statutárního města Havířov - standardů pro veřejné osvětlení.
f) Případné řešení vyvolaných přeložek inženýrských sítí

3. Členění předmětu díla:
3.1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“): 
a) Zpracování  DÚR - rozsah
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v doporučeném obsahu a rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	
b) Zpracování DÚR - další podmínky:                        
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN a platnými TKP-Technickými podmínkami Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky. Zhotovitel zpracuje propočet stavebních nákladů.

3.2. Zpracování projektu pro stavební řízení dopracovaného do projektu pro provádění stavby (dále jen „DSP+DPS“):
a) Zpracování  DSP +DPS - rozsah                       
Zhotovení a dodání projektové dokumentace stavby zpracované v doporučeném obsahu a rozsahu projektu k žádosti pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby v souladu se všemi právními předpisy a aktuálními předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek na stavební práce (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel zpracuje pro objednatele tento rozpočet a výkaz výměr v požadovaném počtu vyhotovení dle bodu 5.4. níže.

b) Zpracování  DSP +DPS – další podmínky:                     
Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje v souladu s platnými normami ČSN a platnými TKP. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky. Součástí zpracované projektové dokumentaci bude položkový rozpočet stavby.

4. Součásti předmětu díla: 
4.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním DÚR a DSP+DPS.  Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování  DÚR a DSP+DPS budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace. 

4.3. je výškopisné a polohopisné zaměření oprávněnou osobou, které zabezpečí zhotovitel před zpracováním DÚR.

4.4. jsou průzkumné práce a sondy a případná dokumentace hodnotící vliv stavby na životní prostředí,

4.5. je zajištění veškeré inženýrské činnosti tzn. zajištění souhlasů vlastníků pozemků dle navrženého umístění stavby, vyjádření správců inženýrských sítí včetně zajištění smluv o případných přeložkách inž. sítí, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a samosprávy,

4.6. je dopracování projektové dokumentace dle vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro potřeby zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby dle aktuální legislativy.

4.7. je zpracování odpovědi na žádosti uchazečů o dodatečné informace v rámci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby týkající se projektové dokumentace či výkazů výměr, posouzení úplnosti položkových rozpočtů obsažených v nabídkách podaných v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny podaných nabídek a zdůvodnění ceny uchazečem a účast na jednání hodnotící komise ve funkci odborného poradce, a to v případě, že o to objednatel požádá a ve lhůtě uvedené v žádosti objednatele

5.  Zhotovitel se dále zavazuje, že:
5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,

5.2. svolá před zahájením prací vstupní jednání (konzultaci), 

5.3. bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti dotčených zástupců Magistrátu města Havířova a budoucího správce. O těchto jednáních pořídí zápisy,

5.4. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě (2 x výkazy výměr, 2 x položkový rozpočet). Součástí PD (DÚR, DSP+DPS) bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby ve formátu *dwg a *pdf), a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet).

5.5. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedené v Seznamu subdodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v  Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v  Seznamu subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v  Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně Seznamu subdodavatelů se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo týkající se změny přílohy č. 2 této smlouvy.

5.6. že bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání stavby do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže uvedených podmínek:
a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 5 kalendářních dnů. 
b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 200 hodin. 
c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 300 Kč bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů. 
Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci.
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši. 
e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo.

6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.  

7. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:
Dokumentace DÚR a propočet nákladů				  	4 vyhotovení
      Dokumentace DSP + DPS						6 vyhotovení
      Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě			           	2 vyhotovení
      Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL)	  	1 nosič
      Výkaz výměr v tištěné podobě					          2 vyhotovení
      Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL)				1 nosič
      Elektronická podoba dokumentace DÚR (ve formátu *dwg a *pdf)	1 nosič
      Elektr. podoba dokumentace DSP + DPS (ve formátu *dwg a *pdf)	2 nosič

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako  vícetisky.

8. Zhotovitel na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků:
1 500,- Kč vč. DPH/jeden vícetisk DÚR
2 000,- Kč vč. DPH/jeden vícetisk DSP + DPS

9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu přednost má tištěná varianta.
 
10. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých.

 Článek IV
Termín a místo plnění  
1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
a) zpracování DÚR dle Článku III odst. 3.1.                     100 dnů od podpisu této smlouvy
b) zpracování DSP + DPS dle Článku III odst. 3.2.,	 70 dnů od vydání pravomocného 
  územního rozhodnutí.
     
2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání stavebního povolení bylo přerušeno z jeho zavinění.  

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, odbor správy a rozvoje majetku, oddělení investic. 








Článek V
Cena

1. Cena za prací činí:

Cena za DÚR dle čl. III odst. 1 písm. a)
Cena za provedené dílo bez DPH	…………………………………….	81 774 Kč        
DPH 21 %				…………………………………….	17 173 Kč        
Cena za provedené dílo vč. DPH	…………………………………….	98 947 Kč        

Cena za DÚR vč. dalšího plnění dle čl. III odst. 1 písm. b)
Cena za provedené dílo bez DPH	……………………………………. 	84 252 Kč        
DPH 21 %				…………………………………….	17 693 Kč        
Cena za provedené dílo vč. DPH	……………………………………. 101 945 Kč        

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle čl. III odst. 1 písm. a)
Cena za provedené dílo bez DPH	……………………………………. 	40 887 Kč
DPH 21 %				……………………………………. 	  8 586 Kč 
Cena za provedené dílo vč. DPH	……………………………………. 	49 473 Kč

Cena za DSP dopracovaná jako DPS dle čl. III odst. 1 písm. b)
Cena za provedené dílo bez DPH	…………………………………….	42 126 Kč
DPH 21 %				……………………………………. 	  8 846 Kč 
Cena za provedené dílo vč. DPH	…………………………………. … 	50 972 Kč

Cena celkem (DÚR a DSP+DPS pro obě části a další plnění) bez DPH	249 039 Kč
DPH 21 %				…………………………………. …	  52 298 Kč
Cena celkem (DÚR a DSP+DPS pro obě části a další plnění) vč. DPH	301 337 Kč
 
Slovy třistajedentisíctřistatřicetsedmkorun českých včetně DPH


2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.  

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 
za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na průzkum podloží  a sondy atd. atd.). Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl. V ceně není zahrnuta cena za výkon AD, která bude účtována dle skutečně provedených výkonů AD v cenách dle odst. 5.6. čl. III. této smlouvy.


Článek VI
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DÚR, DSP+DPS) za cenu dle odst. 1 čl. V této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce.

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto:
3.1. DÚR – Daňový doklad za zpracování DÚR, včetně všech souvisejících činností, odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DÚR. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny za DÚR vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny za DÚR bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí dané stavby. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad DÚR nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

3.2. DSP - Daňový doklad za zpracování DSP + DPS, včetně všech souvisejících činností, odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání DSP + DPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny za DSP vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny za DSP+DPS bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (všech stavebních povolení) dané stavby. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad DSP+DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:          
· označení plátce:
       statutární město Havířov
       odbor správy a rozvoje majetku, oddělení investic 
       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
· označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
· bankovní spojení dle Článku I této smlouvy
· odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (evnt. číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy 
· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
· přesný název a číslo stavby dle Článku III odst. 1 této smlouvy.

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v Článku I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v Článku II odst. 2 této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).
b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,
c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu).


Článek VII
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v Článku I této smlouvy. 


Článek VIII
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud platnost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele odsouhlasené objednatelem.



Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.

3. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně zhotovitele. 

5. Zhotovitel ručí za to, že projektová dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN, právními přepisy platnými v době zpracování, předání a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

6. V případě vady projektové dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 

7. Vady započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 

8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

9. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle odst. 7 tohoto článku nebo v jiném dohodnutém termínu.

10. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského dozoru.

Článek X
Sankce
                                                                                                                                                                     
1. Sankce za nedodržení termínů:
1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý  jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v Článku IV odst. 1, 
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.  

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Sankce za vady díla:
2.1  Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech  a ve výkazech výměr,  zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení  nákladů stavby  od 10.000,- Kč do  100 000,- Kč  bez DPH, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. 
           
2.2  Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech  a ve výkazech výměr  
       zjištěnou při  realizaci  stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 
      100.000,- Kč bez DPH, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% 
      z částky, o  kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu.

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla subdodavatele neuvedené  v Seznamu subdodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 



Článek XI
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Příloha č. 1  této smlouvy.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele poškozují. 


4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v DSP+DPS může vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v DSP+DPS opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování DSP+DPS stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla zhotovitelem.

Článek XII
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené odborem právních služeb Magistrátu města Havířova.  Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje zejména údaje: 
· o smluvních stranách
· o předmětu smlouvy
· o konci platnosti smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 

 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v Článku II odst. 2 této smlouvy. 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů.
b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4.2. této smlouvy.
 
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.         Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

15. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

16. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu  budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15ti dnů od oboustranného podpisu této smlouvy.

18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. 

19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Předávací protokol 
Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů 


Havířov 6.9.2016				         Těrlicko 7.9.2016  

Za objednatele:					Za zhotovitele:





.........................................................		            .........................................................
JUDr. René Vašek 		Ing. Ivan Šnapka
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku		 jednatel


Příloha č. 1 smlouvy 

Předávací protokol

	Objednatel:
	Havířov, statutární město 
	Název části plnění:
	

	Zhotovitel:
	
	Datum předání:
	

	Smlouva:
	č. 



	Popis předávaného plnění 

	Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla:

	Za zhotovitele předložil:
Podpis:
	
	Datum:
	

	Za objednatele převzal:
Podpis:
	
	Datum:
	

	Připomínky pracovního týmu objednatele 

	Připomínky k dílu:



	Termín k odstranění vad:    
	

	Za objednatele:
Jméno a příjmení:
	
	Datum:
Podpis:
	

	
	
	
	

	Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:
	
	Datum:
Podpis:
	

	
	
	
	

	Vady odstraněny dne:
	

	Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:
	Za zhotovitele předal:
Podpis:

Dne:













Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Seznam subdodavatelů 


	Název a značka veřejné zakázky:
	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
	% podíl na plnění 

	Chodník MK Selská – 2. etapa
	
	



	Identifikace subdodavatele:
	
	

	1.
	Název:
	
	
	

	
	Sídlo:
	
	
	

	
	Tel./fax:
	
	
	

	
	E-mail:
	
	
	

	
	IČO:
	
	
	

	
	DIČ:
	
	
	

	
	Spisová značka v obch. rejstříku:
	
	
	

	
	Osob oprávněná k jednání:
	
	
	



	Identifikace subdodavatele:
	                
	                

	2. 
	Název:
	
	
	

	
	Sídlo:
	
	
	

	
	Tel./fax:
	
	
	

	
	E-mail:
	
	
	

	
	IČO:
	
	
	

	
	DIČ:
	
	
	

	
	Spisová značka v obch. rejstříku:
	
	
	

	
	Osoba oprávněná k jednání:
	
	
	


                  
	Celkový objem subdodávek 
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