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SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

OBJEDNATEL: 

Název:    Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. 

IČ:    46773584 

Se sídlem:   Jungmannova 667, Roudnice nad Labem 

Zastoupené:  Mgr. Zdeňkou Fillerovou Studenou, ředitelkou 

Bankovní spojení:    11036471/0100 

E-mail:    ddm.trend@centrum.cz 

Telefon:   606 663 745 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

ZHOTOVITEL: 

Název:    Volodymyr Kulivar 

IČ:    88168514 

Se sídlem:   Na Výsluní 2175, Roudnice nad Labem 

Bankovní spojení:  

E-mail:   volkul@seznam.cz 

Telefon:   606 432 718 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 
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Preambule 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

na základě výsledku poptávkového řízení  na opravu balkonu na dvorní straně objektu DDM TREND 

včetně opravy schodů do zahrady. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno 

z rozpočtu DDM TREND Roudnice n. L. a může podléhat rozhodnutí města.  

I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně a efektivně na 

svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo. 

1.2. Dílem, které se zhotovitel zavazuje zhotovit dle této Smlouvy, je oprava balkonu na dvorní straně 

objektu DDM TREND, Jungmannova 667, Roudnice nad Labem a dále oprava schodů do zahrady 

nacházejících se u zahradního domku. 

Oprava balkonu je blíže specifikována v posudku „Posouzení balkonu na dvorní straně objektu 

DDM TREND Jungmannova 667, Roudnice n. L.“ ze dne 25.května 2015 a 31.května 2018, 

vypracovaném Ing. Miloslavem Tůmou.   

Oprava schodů spočívá v rozebrání starých schodů, vytvoření základů a zhotovení nových schodů. 

 

Součástí předmětu plnění je dále: 

- Zajištění bezpečnosti při provádění stavby 

- Průběžný úklid staveniště a dotčených prostor DDM 

- Fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitálním formátu JPG, ze které bude 

patrný postup stavby a provádění prací. 

- Zajištění likvidace odpadů a suti  

Součástí předmětu plnění jsou rovněž činnosti v tomto článku Smlouvy výslovně neuvedené, které však 

jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje cenu 

Díla stanovenou touto smlouvou. 

1.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu dle článku IV. této Smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

2.1.  Zahájení realizace Díla:    6.8.2018 

 Kompletní dokončení Díla do:   30.9.2018 

 

2.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy: 

- jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem 

- jestliže vznikla potřeba víceprací či jiných změn v provádění díla ve smyslu bodu 7.7. této Smlouvy, 

jejichž realizace objektivně zdůvodňuje prodloužení lhůt 
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III. 

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště v termínu od 30.7.2018 do 2.8.2018. 

 

IV. 

Cena Díla 

4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je součástí 

nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 

považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy. 

Cena za provedení Díla bez DPH činí  103 554 Kč 
(slovy: sto tři tisíc pět set padesát čtyři korun českých) 
 

Hodnota DPH ve výši 21 % činí 21 747 Kč 

(slovy: dvacet jedna tisíc sedm set čtyřicet sedm 

korun českých) 

 

Cena za provedení Díla vč. DPH činí  125 301 Kč 

(slovy: sto dvacet pět tisíc tři sta jedna korun českých) 

 

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se 

celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.  

4.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 

bezodkladně písemně objednateli. 

4.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 4.1 této Smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou 

smluvních stran, za podmínek stanovených touto Smlouvou.  

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací. 

Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu, odlišné 

provedení Díla (vícepráce či méněpráce), musí být před jejich provedením dohodnutá odpovídající 

cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení Díla, bude pak formou 

dodatku k této Smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.  

4.5. Pro stanovení ceny dle odstavce 4.4 bude použita jednotková cena dané práce v rozpočtu a není-

li v rozpočtu takové práce, bude použita cena těchto prací v místě a čase obvyklá.  

4.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 

zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, hradí 

zhotovitel.  

4.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace Díla. 
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V. 

Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Cena díla bude objednatelem hrazena po ukončení Díla na základě faktury ve výši 100 % z ceny 

Díla (včetně DPH) dle odst. 4.1 této Smlouvy v případě, že bude Dílo objednatelem převzato bez výhrad. 

Přílohou faktury bude Protokol o předání a převzetí Díla a rozpočet.  

5.3. V případě, že bude Dílo dokončeno a předáno ve stavu způsobilém sloužit svému účelu, ale 

objednatel jej převezme s výhradami, bude hrazeno 80 % z ceny Díla (včetně DPH). Dalších 20 % z ceny 

Díla (včetně DPH) pak bude hrazeno po odstranění všech vad Díla  

5.4. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí 

obsahovat náležitosti daňového dokladu.  

5.5. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti 

s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se přerušuje lhůta splatnosti, a to 

do doby jejího opravení.  

5.6. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena 

a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána 

částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Díla bude proveden v souladu s touto Smlouvou, platnými 

českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou 

v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných dokladech. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 

životech, přírodě ani životnímu prostředí. 

6.3. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené Dílo záruku v délce trvání 5 let. 

6.4. Záruka začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

6.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad Díla nejpozději do 30 dnů ode dne 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co možná nejkratším možném 

termínu.  

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění zakázky sjednáno pojištění proti škodám, 

včetně škod finančních, způsobených třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených 

jejich pracovníky a pojištění stavebních a montážních rizik. Zhotovitel je povinen na požádání předložit 

objednateli pojistné smlouvy a prokázat objednateli jejich platnost.  
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VII. 

Povinnosti smluvních stran, podmínky zhotovení díla 

7.1. Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude 

řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, projektovou dokumentací, zápisy a dohodami 

oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné 

správy.  

7.2. Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů 

veřejné správy. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel veškerou potřebnou součinnost. 

7.3. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 

předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a za zachování pořádku na staveništi. 

7.4. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, musí to neprodleně 

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly 

objednateli známy včetně jejich účinků. 

7.5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu 

objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

7.6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jím pověřeným osobám výkon technického dozoru 

stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce požadované objednatelem, jejichž nutnost 

vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci.  

7.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla. 

7.9. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do budovy DDM, a to po předchozí dohodě i ve dnech 

pracovního klidu a večerních hodinách. 

7.10. Objednatel poskytne zhotoviteli na vlastní náklady napojení na zdroj elektrické energie a pitné 

vody.  

7.11. Objednatel umožní zhotoviteli v průběhu prací využívat sociální zařízení v budově.  

 

 

VIII. 

Vedení stavebního deníku 

8.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají 

pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

8.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do stavebního 

deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Stavební deník je veden do dne odstranění 

vad a nedodělků. 

8.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
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8.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději 

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

8.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny 

předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.  

8.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel 

oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

8.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 

pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.  

8.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při 

provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.  

 

IX. 

Předání Díla 

 9.1. Splněním Díla se rozumí řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků podle platných právních 

předpisů, technických norem a v souladu s touto Smlouvou. 

9.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převezme. Nedokončené 

Dílo nebo Dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. 

9.3. Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo včetně příslušných dokladů 

předáno objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo bude osvědčeno Protokolem o 

předání a převzetí Díla podepsaným oběma smluvními stranami.  

9.4. Zhotovitel je povinen k předávacímu řízení připravit a objednateli spolu s Dílem předat: 

- stavební deník 

- fotodokumentaci celého průběhu realizace Díla  

9.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí díla 

objednatelem. 

 

X. 

Vyklizení staveniště 

10.1. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede je do původního stavu nejpozději do 7 dnů po předání Díla 

a odstranění všech vad a nedodělků. 

 

XI. 

Smluvní pokuty 

11.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla v termínu kompletního dokončení Díla dle  

odst. 2.1. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 500 Kč za každý 

započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 
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11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

nebo v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 500 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

112.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník dle čl. VIII. 

Této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný 

případ porušení. 

11.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle odst. 6.7. této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den, kdy 

nebude mít zhotovitel sjednáno pojištění. 

11.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil 

objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této Smlouvě. 

11.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 

 

XII. 

Vyšší moc 

12.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této Smlouvy, jakékoliv zpoždění 

nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou naplněním závazku a nedávají důvod 

k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán 

příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se 

pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věci, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo 

žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, 

povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše 

uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

12.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy pro každou 

ze smluvních stran.  

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1. V případě více jak 30 denního prodlení zhotovitele se splněním termínu kompletního dokončení 

Díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně Dílo nedokončí 

ve sjednaném termínu, může objednatel od této Smlouvy odstoupit. 

13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí Dílo 

v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem 

vyzván.  

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, neschválí-li zřizovatel stavbu nebo 

způsob jejího financování. V tomto případě musí objednatel zhotovitele informovat nejdéle 7 dní před 

zahájením stavby. 

XIV. 

Zvláštní ujednání 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem 

této Smlouvy. 
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14.2. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoliv změnu, týkající se autorizovaných osob 

nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li třeba k provedení Díla.  

14.3. Objednatel prohlašuje, že jako příspěvková organizace podléhá vůli svého zřizovatele, tj. Města 

Roudnice n. L.   

14.4. Objednatel prohlašuje, že je povinen poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 

skutečnostech tohoto právního vztahu, ikdyž nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu je vyšší 

než 50 tisíc Kč bez DPH, v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.  

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

15.2. Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, 

zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

15.3. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinností dnem 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

15.4. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran se považují jen za 

přípravné jednání. 

 

Přílohy smlouvy: 

1. Rozpočet „Oprava balkonu na dvorní straně objektu DDM TREND včetně opravy schodů do 

zahrady“ 

2. Posouzení stávajícího stavu stavby „Posouzení balkonu na dvorní straně objektu DDM-TREND 

Jungmannova 667, Roudnice n. L.“ – T-Projekt Ing. Miloslav Tůma – ze dne 25.5.2015 a 

31.5.2018 

 

V Roudnici nad Labem dne    V    dne 

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

    

 

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená,    Volodymyr Kulivar 

Ředitelka DDM TREND Roudnice n. L.    


