

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Tyršova 867/34, OPAVA 746 95

IČ: 72547651, DIČ: CZ72547651

Bankovní spojení:

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Mgr. Martin Ruský, ředitel školy
dále jako „objednatel“

a

RENESA – stavební firma s.r.o.

Komárovská 27, Opava, PSČ 746 01

IČ : 62305620

DIČ: CZ62305620


Bankovní spojení:

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Robert Koschatzký, jednatel
dále jako „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými





kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dle této smlouvy „**Výměna oken T34**“ a to v rozmezí položkového rozpočtu ze dne **15. 6. 2018**.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
3. Případné změny a doplňky, které vzniknou během realizace díla, a které nejsou obsaženy v této smlouvě, se budou řešit formou víceprací a budou účtovány nad rámec této smlouvy. Podkladem pro fakturaci eventuálních víceprací jsou podrobné záznamy v montážním deníku nebo ve změnových listech s uvedením počtu hodin a způsobu ocenění. Tyto záznamy musí být odsouhlaseny objednatelem předem.
4. Změny a doplňky většího rozsahu než 10 % z ceny smlouvy ve výkonech i v dodávkách pro jednotlivý případ musí být řešeny formou číslovaných dodatků, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Termín plnění


1. Dílo se zavazuje zhotovitel předat objednateli v termínu od podepsání smlouvy **do 31. 10. 2018**
2. Pro zhotovení díla a plnění stanovených termínů je vždy závazná tato smlouva.

V.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je sjednána dohodou mezi smluvními stranami a je vytvořena v rámci cenové nabídky a činí: **329 525,54 Kč bez DPH**. Tato cena je určena rozsahem prací a dodávek dle položkového rozpočtu ze dne 15. 6. 2018.
2. K ceně díla nebude při vyúčtování díla připočteno DPH, daňová povinnost bude přenesena na objednatele.
3. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.






4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
5. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle standardizovaných ceníků ve výši max. 80 % těchto standardizovaných cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší,
 - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel vystaví na každé měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo inženýrskou organizací vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě.
4. Vícepráce budou fakturovány na základě písemného odsouhlasení jejich objemu a kvality objednatelem.
5. Daňový doklad bude objednatelem uhrazen řádně a včas, bude-li v termínu splatnosti částka připsána na účet zhotovitele. Splatnost se stanovuje na 30 dnů ode dne odeslání daňového dokladu.
6. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení díla posunut s ohledem na délku trvání nepříznivých klimatických podmínek. O posunutí termínu dokončení bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oběma zúčastněnými stranami.





VII.

Předání podkladů a staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli při započetí stavby staveniště, vyjádření orgánů státní správy, včetně stavebního povolení, případně ohlášení stavebních úprav (pokud jsou požadovány).
2. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na vodu a elektrickou energii v prostorách staveniště a dle dohody poskytne prostor pro zřízení staveniště. Vzniknou-li vyšší náklady na spotřebu energií a vody v průběhu provádění díla, budou tyto náklady účtovány k tíži zhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 dnů po provedení a předání stavby.

VIII.

Podmínky provádění stavby

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště po celou dobu výstavby a zapisovat do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k zápisům ve stavebním deníku vyjadřovat nejpozději do 3 dnů od data zápisu.
2. Změna druhu materiálu oproti sjednanému rámci bude předem odsouhlasena objednatelem a potvrzena vzájemně ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na pracovišti pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé pracemi, včetně jejich odvozu a likvidace.
5. Zhotovitel umožní objednateli (tj. osoba jím pověřena) průběžnou kontrolu kvality jím prováděných prací.

IX.

Odevzdání a převzetí díla

1. O převzetí díla bude sestaven zápis, jehož obsahem je celkové zhodnocení provedeného díla, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, lhůty jejich odstranění a prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přijímá.
2. Zhotovitel přijímá záruku za to, že předané dílo bude mít vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu co do provedení, rozsahu a obsahu po dobu 24 měsíců od jeho předání a převzetí.
3. U předmětů, které jsou součástí díla a které mají jinou záruční dobu, platí záruční doba garantovaná výrobcem.
4. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla přístup zhotoviteli do prostoru plnění za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle platných ČSN s dodržáním standardních technologických postupů.





6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením díla, nad rámec běžného užívání, po jeho převzetí.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, které byly způsobeny na díle při činnosti spojené s montáží předmětného díla.

X.

Smluvní pokuty


1. V případě, že objednatel nebude plnit finanční závazky řádně a včas v souladu s touto smlouvou, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den, v němž je v prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním díla dle ust. IV. této smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě záručních a skrytých vad, objednatel vyzve zhotovitele a ten je povinen do 3 dnů na vlastní náklady vady odstranit jedná-li se o vady, které lze odstranit bez závislosti na počasí. Ostatní vady pak musí být odstraněny do 30 dnů. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním vad, tj. do prodlení nad 7 dnů, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý týden prodlení.
4. Nesplní-li zhotovitel závazek vyklidit staveniště do 7 dnů po provedení a předání stavby a vznikne-li v tomto směru prodlení nad jeden týden, zavazuje se uhradit smluvní pokutu 2.500,- Kč za každý započatý týden prodlení.
5. Každá z výše uvedených forem smluvní pokuty je splatná v termínu do jednoho měsíce ode dne přijetí písemné výzvy učiněné oprávněnou smluvní stranou, a to složením na účet oprávněného nebo složením v hotovosti do pokladny oprávněného.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, které se smluvní pokuta týká.

XI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve stanovených termínech dle této smlouvy předat dílo objednateli.
2. Objednatel je povinen důsledně informovat o požadavcích na zhotovení díla a dále je povinen řádně dílo po jeho dokončení převzít. V případě, že nepřevzme objednatel dílo bezdůvodně ve stanoveném termínu, má se za to, že dílo bylo řádně předáno ke dni vyznačeném dle ust. IV. této smlouvy na základě jednostranného zápisu o předávacím protokolu, který bude doručen objednateli.





XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit pouze písemně na základě dohody smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky a dále zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou smluvními stranami zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje smluvními stranami použity. Smluvní strany při zpracování osobních údajů dodržují platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.sshsopava.cz
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Objednatel.
6. Smlouvu si obě strany řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každá ze smluvních stran.
8. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem dne 15. 6. 2018.

V Opavě dne: _____

V Opavě dne: _____

Za objednatele: _____

Mgr. Martin Ruský
ředitel školy

Za zhotovitele: _____

Robert Koschatzký
jednatel



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 27 316,95 | 8 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 5 219,00 | 2 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 1 300,00 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 105,48 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 161,90 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 285 205,51 | 87 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 786 | Čalounické úpravy | PSV | | | 3 869,96 | 1 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 6 346,74 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 329 525,54 | 100 |

STAVEBNÍ ÚSTAV
 PRAHA
 KŘÍKOVSKÁ 10
 120 00 PRAHA 2
 TEL: 224 31 11 11
 FAX: 224 31 11 12
 E-MAIL: info@stavu.cz
 WWW: www.stavu.cz

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|--------------------------|
| S: | 1808 | Tyršova 34 - výměna oken |
| O: | 1808 | Výměna oken |
| R: | 01 | Výměna oken |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|----|---|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 27 316,95 | | 0,77 | | 0,00 |
| 1 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,16*2+1,15*2+0,56*2+1,14*2+1,16*2+1,97*2+1,915*2+1,315*2+0,575*2+1,14*2)*2 (2,088*2+2,355*2+1,175*2+1,98*2+1,18*2+1,96*2+0,685*2+1,37*2+1,485*2+1,45*2)*2 (0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2+0,845*2+2,35*2+0,85*2+1,75*2+0,85*2)*2 (0,53*2+0,845*2+2,055*2+1,75*2+2,05*2+1,745*2+2,05*2+1,73*2+0,845*2+0,855*2)*2 (0,845*2*2+0,84*2*2+1,42*2+0,64*2+2,64*2*4+0,75*2*4)*2 | m | 306,93200 48,34000 62,91200 61,90000 57,82000 75,96000 | 89,00 | 27 316,95 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 5 219,00 | | 0,64 | | 0,61 |
| 2 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů 1,16*1,15+0,56*1,14+1,16*1,97+1,92*1,32+0,58*1,14+2,09*2,36+1,18*1,98+1,18*1,96 0,685*1,37+1,49*1,45+0,85*1,15*2+0,85*1,15*2+0,85*0,85+2,35*0,85+1,74*0,85 0,53*0,85+2,06*1,75+2,05*1,75+2,05*1,73+0,85*0,86+0,85*0,84*2+1,42*0,64+2,66*0,75*4 | m2 | 50,48005 17,03480 11,20795 22,23730 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 622300172R00 | Těsnění napojovacích spár tmelem 1,16*2+1,15*2+0,56*2+1,14*2+1,16*2+1,97*2+1,915*2+1,315*2+0,575*2+1,14*2 2,088*2+2,355*2+1,175*2+1,98*2+1,18*2+1,96*2+0,685*2+1,37*2+1,485*2+1,45*2 0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2+0,845*2+2,35*2+0,85*2+1,75*2+0,85*2 0,53*2+0,845*2+2,055*2+1,75*2+2,05*2+1,745*2+2,05*2+1,73*2+0,845*2+0,855*2 0,845*2*2+0,84*2*2+1,42*2+0,64*2+2,64*2*4+0,75*2*4 | m | 153,46600 24,17000 31,45600 30,95000 28,91000 37,98000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 622300171R00 | Montáž těsnicí pásky bez dodávky materiálu 1,16*2+1,15*2+0,56*2+1,14*2+1,16*2+1,97*2+1,915*2+1,315*2+0,575*2+1,14*2 2,088*2+2,355*2+1,175*2+1,98*2+1,18*2+1,96*2+0,685*2+1,37*2+1,485*2+1,45*2 0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2+0,845*2+2,35*2+0,85*2+1,75*2+0,85*2 | m | 153,46600 24,17000 31,45600 30,95000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 17 | 766694113R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 270 cm | kus | 11,00000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných | kus | 29,00000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,52 |
| 19 | 766629216 | Příplatek k montáži oken - připojovací spára páronepropustná - interiér 1,16*2+1,15*2+0,56*2+1,14*2+1,16*2+1,97*2+1,915*2+1, 315*2+0,575*2+1,14*2 2,088*2+2,355*2+1,175*2+1,98*2+1,18*2+1,96*2+0,685*2 +1,37*2+1,485*2+1,45*2 0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2+0,845*2 +2,35*2+0,85*2+1,75*2+0,85*2 0,53*2+0,845*2+2,055*2+1,75*2+2,05*2+1,745*2+2,05*2+ 1,73*2+0,845*2+0,855*2 0,845*2*2+0,84*2*2+1,42*2+0,64*2+2,64*2*4+0,75*2*4 | m | 153,46600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 766629217 | Příplatek k montáži oken - připojovací spára páropropustná - exteriér 1,16*2+1,15*2+0,56*2+1,14*2+1,16*2+1,97*2+1,915*2+1, 315*2+0,575*2+1,14*2 2,088*2+2,355*2+1,175*2+1,98*2+1,18*2+1,96*2+0,685*2 +1,37*2+1,485*2+1,45*2 0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2+0,845*2 +2,35*2+0,85*2+1,75*2+0,85*2 0,53*2+0,845*2+2,055*2+1,75*2+2,05*2+1,745*2+2,05*2+ 1,73*2+0,845*2+0,855*2 0,845*2*2+0,84*2*2+1,42*2+0,64*2+2,64*2*4+0,75*2*4 | m | 153,46600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 60775326R | Parapet interiér DTD Massive šíře 370-400 mm , s nosem 40 mm 43,5*1,1 | m | 47,85000 | 65,00 | 3 110,25 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 607941200 | koncovka PVC k parapetním deskám 29*2 | kus | 58,00000 | 11,00 | 638,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 766-01 | Okno plastové jednodílné 1160x1150 mm, OS pravé barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 4 668,50 | 4 668,50 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 766-02 | Okno plastové jednodílné 560x1140 mm, OS pravé barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 3 464,00 | 3 464,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 766-03 | Okno plastové trojdílné 1160x1970 mm, O+OS pravé nahůře, S dole barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 10 395,00 | 10 395,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 766-04 | Okno plastové dvojdílné 1915x1315 mm, O+OS pravé barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 766-05 | Okno plastové jednodílné 575x1140 mm, OS pravé barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 3 484,00 | 3 484,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 766-06 | Okno plastové osmidílné 2088x2355 mm, O+OS pravé + O+OS levé dole, nahůře 4xFIX, ATYP barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 47 622,00 | 47 622,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 766-07 | Okno plastové trojdílné 1175x1980 mm, O+OS pravé nahůře, S dole barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 10 468,50 | 10 468,50 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 766-08 | Okno plastové trojdílné 1180x1960 mm, O+OS pravé nahůře, S dole barva Palisandr schokobraun 1008 | kus | 1,00000 | 10 463,00 | 10 463,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 766-09 | Okno plastové jednodílné 685x1370 mm, OS pravé | kus | 1,00000 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|---|--------|------------|------|------|------|------|------|
| | | 0,53*2+0,845*2+2,055*2+1,75*2+2,05*2+1,745*2+2,05*2+1,73*2+0,845*2+0,855*2 | | 28,91000 | | | | | | | |
| | | 0,845*2*2+0,84*2*2+1,42*2+0,64*2+2,64*2*4+0,75*2*4 | | 37,98000 | | | | | | | |
| 5 | 622422221R00 | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % 153,5*0,2 | m2 | 30,70000 | 170,00 | 5 219,00 | 0,02 | 0,62 | 0,02 | 0,61 | |
| 6 | 28350149R | Profil okenní a dveřní připojovací 9 mm l=2400mm, APU lišta. samolepicí 153,466/2,4*1,1 | kus | 30,70000 70,33858 | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 1 300,00 | | 0,06 | | 0,00 | |
| 7 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 1 : 5*2 | m2 | 10,00000 10,00000 | 130,00 | 1 300,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 105,48 | | 0,00 | | 3,64 | |
| 8 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 1+1+3+2+1+8+3+3*2+1*2+2+1+1+1+2+2+1+2+2+2+1*2+1+1+2*4 | kus | 55,00000 55,00000 | 1,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,83 | |
| 9 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených 1,16*1,15+0,56*1,14+1,16*1,97+1,92*1,32+0,58*1,14+2,09*2.36+1,18*1,98+1,18*1,96 0,685*1,37+1,49*1,45+0,85*1,15*2+0,85*1,15*2+0,85*0,85+2.35*0,85+1,74*0,85 0,53*0,85+2,06*1,75+2,05*1,75+2,05*1,73+0,85*0,86+0,85*0,84*2+1,42*0,64+2,66*0,75*4 | m2 | 50,48005 17,03480 11,20795 22,23730 | 1,00 | 50,48 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2,81 | |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 161,90 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1,47185 | 110,00 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 0,00 | | 0,13 | | 0,06 | |
| 11 | 764410240R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm 1,26+0,66+1,26+2,02+0,68+2,19+1,28+1,28+0,78+1,58+0,95*2+0,95*2+0,95+2,45+1,84+0,63 2,16+2,15+2,15+0,95+0,95+1,52+2,74*4 | m | 43,50000 22,66000 20,84000 | | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,26+0,66+1,26+2,02+0,68+2,19+1,28+1,28+0,78+1,58+0,95*2+0,95*2+0,95+2,45+1,84+0,63 2,16+2,15+2,15+0,95+0,95+1,52+2,74*4 | m | 43,50000 22,66000 20,84000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |
| 13 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,13094 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 285 205,51 | | 2,51 | | 0,52 | |
| 14 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 1,16*2+1,15*2+0,56*2+1,14*2+1,16*2+1,97*2+1,915*2+1,315*2+0,575*2+1,14*2 2,088*2+2,355*2+1,175*2+1,98*2+1,18*2+1,96*2+0,685*2+1,37*2+1,485*2+1,45*2 0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2*2+1,145*2*2+0,85*2+0,845*2+2,35*2+0,85*2+1,75*2+0,85*2 0,53*2+0,845*2+2,055*2+1,75*2+2,05*2+1,745*2+2,05*2+1,73*2+0,845*2+0,855*2 0,845*2*2+0,84*2*2+1,42*2+0,64*2+2,64*2*4+0,75*2*4 | m | 153,46600 24,17000 31,45600 30,95000 28,91000 37,98000 | 153,50 | 23 557,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 766694111R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 12,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 6,00000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|---|----------|--------|-----------------|------|-------------|------|-------------|
| | | 10 : 1,485*1,45 | | 2,15325 | | | | | | |
| | | 11 : 0,85*1,145*2 | | 1,94650 | | | | | | |
| | | 12 : 0,85*1,145*2 | | 1,94650 | | | | | | |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 6 346,74 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 4,82642 | 215,00 | 1 037,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 4,82642 | 15,00 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4,82642 | 205,00 | 989,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | | |
| 54 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 62,74341 | 15,00 | 941,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo | t | 4,82642 | 410,00 | 1 978,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 4,82642 | 230,00 | 1 110,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | | | | | | | | |
| 57 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 14,47925 | 15,00 | 217,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|--------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 32 | 766-10 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové dvojdílné 1485x1450 mm, O+OS pravé | kus | 1,00000 | 8 114,00 | 8 114,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 766-11 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové jednodílné 850x1145 mm, OS pravé | kus | 2,00000 | 4 005,00 | 8 010,00 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 766-12 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové jednodílné 850x1145 mm, OS levé | kus | 2,00000 | 4 005,00 | 8 010,00 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 766-13 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové jednodílné 850x845 mm, FIX | kus | 1,00000 | 1 927,00 | 1 927,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 766-14 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové dvojdílné 2348x850 mm, S+S | kus | 1,00000 | 8 497,50 | 8 497,50 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 766-15 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové dvojdílné 1740x850 mm, S+S | kus | 1,00000 | 7 064,00 | 7 064,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 766-16 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové jednodílné 530x845 mm, OS pravé | kus | 1,00000 | 3 019,00 | 3 019,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 766-17 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové dvojdílné 2055x1750 mm, O+OS pravé | kus | 1,00000 | 10 893,00 | 10 893,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 766-18 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové dvojdílné 2050x1745 mm, O+OS pravé | kus | 1,00000 | 10 866,00 | 10 866,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 766-19 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové dvojdílné 2050x1730 mm, O+OS pravé | kus | 1,00000 | 10 817,00 | 10 817,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 766-20 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové jednodílné 845x855 mm, O+OS levé | kus | 1,00000 | 3 501,00 | 3 501,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 766-21 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové jednodílné 845x840 mm, O+OS levé | kus | 2,00000 | 3 480,00 | 6 960,00 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 766-22 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové jednodílné 1420x640 mm, S | kus | 1,00000 | 3 945,00 | 3 945,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 766-23 | barva Palisandr schokobraun 1008 Okno plastové dvojdílné 2632x750 mm, S+S | kus | 4,00000 | 15 577,00 | 62 308,00 | 0,08 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 2,48842 | 110,00 | 273,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x (1,26+0,66+1,26+2,02+0,68+2,19+1,28+1,28+0,78+1,58+ 0,95*2+0,95*2+0,95+2,45+1,84+0,63)*0,25 (2,16+2,15+2,15+0,95+0,95+1,52+2,74*4)*0,25 | m2 | 10,87500 5,66500 5,21000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x 153,5*0,2 | m2 | 30,70000 30,70000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 784195112R00 | Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 153,5*0,2 | m2 | 30,70000 30,70000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 786 | Čalounické úpravy | | | | 3 869,96 | | 0,03 | | 0,00 |
| 50 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely , včetně dodávky žaluzie 03 : 1,97*1,16 | m2 | 8,33145 2,28520 | 464,50 | 3 869,96 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |