

Smlouva o dílo č. SML/0612/18

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení a výkon autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/49728: MISTRICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK, IV. ETAPA“

Článek I.

Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K Majáku 5001, 761 23 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| Zastoupen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Kontaktní osoba: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXX |

a

| | |
|---|--------------------------|
| Zhotovitel: | Ing. Jiří Škrabal |
| Adresa: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Živnostenský list: | č.j. ŽÚ/469/2009/zin/2 |
| IČ: | 48476684 |
| DIČ: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Zastoupen: | XXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |

Článek II.

Preambule

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE III/49728: MISTRICE IV“

Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace („PD“) s názvem „**Silnice III/49728: Mistřice, průjezdní úsek, IV. etapa**“ pro výše uvedenou stavbu včetně provedení inženýrské činnosti a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro uzavření předmětných závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/42/2018/52,
- nabídka zhotovitele ze dne 04.07.2018
- PD-DŮR, „Silnice III/49728: Mistřice, průjezdní úsek IV. etapa“, zhotovená v dubnu 2016,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Územní rozhodnutí, č.j. 599/2017/Ho, vydané Obecním úřadem Bílovice, odborem výstavby a územního plánování, ze dne 26.2.2018.

Článek III.

1. Projektová dokumentace

Předmětem závazku je

- **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**, včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby, pro stavební objekty investované ŘSZK,
- **zpracování 1x kontrolního položkového rozpočtu** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur po jednotlivých stavebních objektech), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
- **zpracování plánu BOZP** na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního předpisu.

Řešený úsek silnice se nachází:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Katastrální území: | Mistřice |
| Uzlový úsek silnice III/49728: | č. 1 „Mistřice“, km 1,625 – 2,230 |
| Celková délka řešeného úseku: | 605 m |

Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/49728 v km 1,630 – 2,230 uzlového staničení, uzlového úseku č. 1 „Mistřice“, v délce cca 600 m, kdy dojde k rozšíření vozovky na 6,0 m s rozšířením na 6,50 až 6,65 m ve směrových obloucích. Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a v novém šířkovém uspořádání bude vybudována nová konstrukce vozovky včetně provedení případné sanace zemní pláně. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem do nově umístěných vpustí zaústěných do stávající kanalizace, případně zasakováním do okolního terénu. Součástí stavby jsou dva zastávkové pruhy linkové osobní dopravy s povrchem z asfaltobetonu umístěné v jízdním pruhu.

Současně bude obcí Mistřice řešena projektová dokumentace navazujících částí projektu, tj. úprava stávajících sjezdů k sousedním nemovitostem, připojení místních komunikací, odvodnění sjezdů, chodníky, veškeré obruby vč. obrub podél silnice III/49728, parkovací plochy, zpevněné plochy, opěrné a zárubní zídky, betonové palisády, terénní a sadové úpravy, přeložka vodovodu, úprava stávající kanalizace a přeložka sloupu distribučního rozvodu NN.

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. a 146/2008 Sb., v platném znění a musí zejména obsahovat:

- podrobné geodetické **doměření stávajícího stavu dotčeného území** vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby, umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci,
- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO), projektant odpovídá za správnost geodetické dokumentace,
- uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení

druhu vlastnických práv),

- členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění, (vč. přeložek inženýrských sítí apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno objednatelem,
- pracovní příčné řezy předmětné silnice po 20 m, charakteristické příčné řezy
- návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ,
- návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby silnice – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje,
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák. č.183/2006 Sb.),
- bilance zemních prací,
- bilance odpadů a nakládání s odpady,
- podrobné vytýčení stavby,
- zásady organizace výstavby vč. harmonogramu stavebních prací,
- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
- plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami zpracovaný k dané činnosti oprávněnou osobou,
- **1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur)**, zpracovaný výhradně v ÚRS, v aktuální cenové úrovni, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., (1x písemně, 1x digitálně ve formátu .xls). Rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů,
- PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem písemně odsouhlasené objednatelem – ŘSZK.

1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby.
2. Závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:

- a) zpracování a předání 1 paré DSP (SO objednatele ŘSZK),
 - b) předání 1 paré DSP včetně dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré PD (DSP/PDPS) pro objekty objednatele ŘSZK, včetně dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, plán BOZP pro stavební objekty ŘSZK + 1 kompletní paré PD (DSP/PDPS), (tj. včetně objektů objednatele obce Místřice).
3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.
 4. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 kalendářních dnů od obdržení přesného textu dotazu od objednatele.

2. Inženýrská činnost

1. Předmětem závazku je
 - obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména veškerá kladná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná

- pro vydání předmětných stavebních povolení včetně nabytí právní moci,
 - projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
 - vyřízení kácení zeleně,
 - podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání stavebních povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
2. Závazek z inženýrské činnosti bude splněn objednatelovým převzetím níže popsánoho závazku:
- předání stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení.
3. O převzetí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který potvrdí obě smluvní strany.

3. Výkon autorského dozoru

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „SILNICE III/49728: MISTŘICE IV“ v rozsahu:

1. Povinná účast AD na předání staveniště zhotoviteli a na závěrečném předání zhotoveného díla ŘSZK na základě e-mailové výzvy technického dozoru ŘSZK.
2. Povinná účast na kontrolních dnech stavby 1x za měsíc.
3. Účast na stavbě (mimo povinnou účast) na základě písemného vyzvání objednatele (technického dozoru ŘSZK, dále jen TD). Písemné vyzvání TD k účasti zhotovitele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
5. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
6. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, s TDS a s TDS stavebních objektů obce.
8. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
9. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.
10. Místo plnění: k. ú. Mistřice, silnice III/49728.
11. Zhotovitel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je v rozmezí období 1. 5. 2019 – 30. 10. 2020. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí hotového díla „SILNICE III/49728: MISTŘICE IV“.
12. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.
13. Celková nabídková cena je maximální.
14. Hodinová sazba zahrnuje veškeré související náklady, tj. včetně času stráveného na stavbě, nákladů na dopravu a času stráveného dopravou na stavbu aj.
15. V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci vyplývající z tohoto závazku.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

- Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**
 - zpracování a předání 1 paré DSP
do 15. 10. 2018
 - předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, 1 paré kontrolního rozpočtu, plánu BOZP a 1 kompletního paré DSP/PDPS (vč. SO objednatele obce Místřice)
do 30. 4. 2019
 - Termín plnění inženýrské činnosti:**
Zajištění stavebních povolení s NPM
do 30. 4. 2019
 - Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:**
Předpokládaná doba plnění závazku je
1. 5. 2019 – 30. 10. 2020
- Místo předání a převzetí:**
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

- Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:
 - Smlouva na zhotovení projektové dokumentace:**

| | |
|---|--------------------|
| DSP/PDPS (vč dokladové části a rozpočtu) | 286 000,-Kč |
| DPH 21 % | 60 060,-Kč |
| Cena smlouvy na zhotovení PD celkem vč. DPH (slovy tři sta čtyřicet šest tisíc šedesát korun českých) | 346 060,-Kč |
 - Inženýrská činnost:**

| | |
|---|-------------------|
| Zajištění stavebních povolení s NPM bez DPH | 30 000,-Kč |
| DPH 21 % | 6 300,-Kč |
| Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH (slovy třicet šest tisíc tři stá korun českých) | 36 300,-Kč |
 - Cena za výkon autorského dozoru:**
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

| Prováděné úkony | Maximální počet hodin | Cena/hod | Celková nabídková cena bez DPH |
|--|-----------------------|----------|--------------------------------|
| Činnost AD | 100 | 600,- | 60 000,- |
| Nabídková cena celkem bez DPH | | | 60 000,- |
| DPH 21% | | | 12 600,- |
| Celková nabídková cena včetně DPH | | | 72 600,- |

- Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně

vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.

3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění jednotlivých závazků případně dílčích ve stanoveném rozsahu a termínu.
2. **Plnění smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DSP/PDPS dle čl. V., bod 1., písm. a),
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP/PDPS ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DSP/PDPS vč. rozpočtu dle čl. V., bod 1., písm. a),
 - za splnění závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2.) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny zajištění stavebních povolení s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b).
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou dílčí protokoly o předání a převzetí PD a protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z inženýrské činnosti a kopie dokladů za správní poplatky.
4. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. **Plnění výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby.
 - b) Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatelem podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech.
 - c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný AD a TDS. Protokol s vyčíslením dílčí ceny předloží zhotovitel objednateli nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části PD ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z inženýrské činnosti a závazku k výkonu autorského dozoru.
7. Splatnost daňových dokladů bude 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
8. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
4. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci podána objednateli zhotovitelem emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxx a v kopii xxxxxxxxxxxx.
5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
6. Minimálně 15 pracovních dní před termínem (čl. IV., bod 1., písm. a)) bude objednateli předáno 1 paré projektové dokumentace, včetně záborového elaborátu, vč. objednatelem odsouhlaseného technického řešení. Po zapracování připomínek objednatele bude PD rozeslána k vyjádření dotčeným účastníkům, úřadům apod.
7. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - 1x DSP v písemném vyhotovení,
 - 1x DSP v písemném vyhotovení vč. dokladové části, potvrzené stavebním úřadem, pro SO objednatele ŘSZK,
 - 4x jednotlivá DSP/PDPS (vč. dokladové části) v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf), pro SO objednatele ŘSZK,
 - 1x kompletní DSP/PDPS (vč. objektů objednatele obce Místřice),
 - plán BOZP v každém jednotlivém paré DSP/PDPS v písemném vyhotovení i v digitální podobě na CD,
 - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové úrovni 1x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4.
9. Jeden měsíc před odevzdáním zakázky dle stanoveného termínu dle čl. IV., bod 1., písm. b) bude objednateli předložen položkový rozpočet a plán BOZP k odsouhlasení.
10. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v kopiích budou v každém jednotlivém paré.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 7. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace za každý den prodlení.
4. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatel nebudou uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
2. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci bude 5 let od předání hotové projektové dokumentace objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péči zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelům převzata bez jakýchkoliv výhrad.
5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
8. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Užití a zveřejnění projektové dokumentace

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba.
4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O termínu zveřejnění bude zhotovitel informován e-mailem.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Ke splnění závazku z inženýrské činnosti udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Dne: 24.7.2018

.....