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SMLOUVA O D 
„ZS Gollova - stavební úpravy učebny“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

ohjøánflıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Tiborem , primátorem města 
Ve věcech technických: paní oddělení Správy objektů a zařízení 
IČ; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní Spojení: 
(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: Jan Čermák 
se sídlem : 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Janem Čennákem 
Ićzˇ 86736507 
DIC: 
bankovní Spojení: 

` Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná V obchodním rejstříku 

2. 

(dále jen „zhotoVitel“) 
II. Předmět, účel a místo plnění 

1. Touto Smlouvou Se zhotovitel zavazuje kprovedenı' díla a objednatel Se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

Předmětem plnění této Smlouvy jsou Stavební opravy V objektu základní školy Gollova V Liberci. Ve 2. NP se nachází bytová jednotka školníka, která bude stavebně upravena na učebnu, Sklad a chodbu. Práce započnou kompletním vybouráním původních nenosných příček, budou zdemontovány Zařizovací předměty, keramické obklady na stěnách a nášlapná Vrstva Z keramické dlažby. Budou Vybourány nove' otvory pro dvere Dále budou Vystavěny nové dělící příčky s dveřmi. Budou provedeny opravy stěn, nove 
nášlapné vrstvy podlahových krytin S Vyrovnávací vrstvou podkladu, podhledy budou opraveny omítnutím, přeštukováním a Výmalbou. Strop bude opatřen akustickym Stropním systémem. 

Jedná Se zejména o tyto stavební a přidružené práce: 
- demontáž stávajících příček, montáž nových Z pórobetonu a SDK; 
- demontáž zařizovacích předmětů; 
- odstranění části stávajících omítek;

7 - Výmena náslapných vrstev
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- výměnu části elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí; 
- montáž části omítek stěn a obkladů; 
- montáž dveřních křídel; 
- montáž akustického stropního systému; 
- malířské a natěračské práce 
- montáž nových zařizovacích předmětů a dokončovací práce 
- likvidace odpadu a závěrečný úklid 

Podrobný předmět plnění je popsán v přílohách č. l smlouvy, se kterými se zhotovitel 
seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova dožilých částí objektu 
Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mjt l. jakostní třídu. Veškeré 
použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v CR a splňovat normy CSN. 
Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 
Místo plnění: ZŠ Liberec, Gollova 394/4 , 460 01 Liberec l 

III. Termín plnění 
Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli 
Dokončení díla: do 8 týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniste zahájit plnění této smlouvy. 

Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolámího předání staveniště zhotoviteli 
(dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. 

IV. Staveniště, stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniste pro 
stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že 
je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, 
údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se 
rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu á její zázemí. 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 
budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vznikle' či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
sve' náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční Stav a při předání hotového díla jako stav konečný.
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Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci ZŠ 
Liberec, Gollova 394/4 , 460 01 Liberec 1, která S budovou hospodaří, a to na základě 
vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií 
a vody příspěvkové organizaci. 
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem Svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám 
zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 
na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy 0 průběhu provádění 
stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její 
bezpečný pohyb v prostoru staveniště. Vsouladu Snovelou Zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti aochrany zdraví při práci), účimiou od l. 5. 2016, je Zhotovitel povinen 
poskytnout svou součinrıost a Zajistit poskytnutí součinnosti svých 
podddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a to po 
celou dobu realizace díla. 
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 
Při provádění Stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, Znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební čirmostí na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí Stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní btuìku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodne' pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, O denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o 
dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a 
vlastností stavby apod. 

10. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
ll. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 

Záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor,
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osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniste za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

. Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

. Výkon technického dozoru Investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 
ním propojená - to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakıˇývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené S dodatečným odkrytím 
objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede 
zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
18. 6. 2018 podané v rámci poptávkového řízení na akci: 

„ZŠ Gollova - stavební úpravy učebny“ 
Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 481 208,00 Kč 
DPH 21% 101 053,68 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 582 261,68 Kč 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celk0vá cena”) je smluvními 
stranami Sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení stavby z důvodu na straně objednatele. 
Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahmuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 
Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 
který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění 
díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenove' 
kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
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l. 
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5. 

6. 

Celková cena nesmí být měněna V souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zalıraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze v souvislosti se Změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 
Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených 
dílčích faktur S 30- ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami Oprávněnými Za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh stavby. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti 
Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, svýjimkou případů 
uvedených V bodě 6. 
Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy vpůvodních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala vdůsledku 
okolností, které objednatel jednající Snáležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah 
nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní 
veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve 
stavebním deníku, Zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou 
písemného dodatku ke smlouvě 
Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství jíž existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
Ke každé nove' položce bude formou Samostatné přílohy k “soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS vaktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek vceníku URS 
neobsažených. 

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke Smlouvě. 

l. 

VII. Smluvní pokuty 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.
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2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den V případě prodlení Sdohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve Výši 1 000,- Kč za každou Vadu a 
započatý den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou Vadu a 
Započatý den V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý Započatý den 
prodlení S termíny uvedenými V čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným V čl. IV. 
Odst. 8 smlouvy. 

6. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve Výši 10 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7. V případě porušení čl. XIII. Odst. 2. této Smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve Výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

ˇ, ˇ, ˇ ø .z,k 8. V případějakéhokoli dalsıho poruseni této smlouvy nad rámec prípadu V tomto clan u 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozorněn. 

9. Vpřípadě opoždční objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není vprodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
Zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povimiosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál V odpovídající kvalitě. 

l 1. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
12. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené ponıšením povirmosti, na 

kterou se Vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazene' Smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15. Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná o Vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody Velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě Smluvní strany 
smluvní pokuty V dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(Včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V
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Ť 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození Zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a 
na poslední poznatky a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § l765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůg plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (V souladu 
spožadavky objednatele, uvedenými vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze V případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
z kterékoli z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O vdůsledku vyšší moci 

X. Záruky 
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla V souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se Zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5. Pro odstraňování vad V záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich
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oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

Objednatel souhlasí spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 

O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen Objednateli předvést při předání dila 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodčlky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sj ednané lhůtě. 

Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, 

certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedeni Stavby. 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončene' dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu Objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke Splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany Závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je Zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvv 
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 
s termíny dohodnutýrni v čl. III. odst. l i odst. 2 této smlouvy O více jak 5 dnů. 

Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v Seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a
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poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

Objednatel si vymezuje požadavek realizovat činnosti HSV (hlavní stavební výroba) 
vlastními silami účastníka. 

Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
V průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činrıosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 
Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
Zhotovitel v příslušné Smlouvě uzavírané s kterýmkolív poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovimıosti dodržovat pokyny á instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednátel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) á nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účirmosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv).
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. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou Odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1. Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Liberec, na 2 mimořádné schůzi, pod 
usnesením č. 817/2018 ze dne 28. 6. 2018 

2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

3. Obě Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslováných dodatků. 

XVI. Přílohy smlouzy 
Povinné přílohy smlouvy O dílo tvoří: 

1. Cenová nabídka - Soupis dodávek, prací a služeb 

v Lihøxøi đnø .... „Z 5. .:l1I.-.2!l.lB. ............. .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 
M

. . . . . 

Jan Cermák Tibor Bżhyíy 
primátor města 
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          KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Základní škola Gollova, Liberec 

Stavební úpravy se zm ěnou užívání části objektu

Projekt - stupeň : DPS a podklad pro  výběr zhotovitele Gollova ul. 394, Liberec 1

Objednatel  Statutární Město Liberec, nám.Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Projektant  Zdeněk Melichar - projekce, P. Bezruče 37, 463 62 Hejnice

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

041 / 2018

Program : PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.  

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV  0 8 Práce přesčas 13 Vedl. a ostatní náklady 20 143,60

2 celkem 132 317,70 9 Bez pevné podlahy 14 Vyhl. 169 / 2016,  §  8-10  

3 PSV 0 10 Kulturní památka 15

4 celkem 240 339,89 11 16

5 "M" 0 17

6 celkem 74 978,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) 447 635,59 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS ( ř.  13 - 18 ) 20 143,60

20 HZS 0 21 Komplet. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 467 779,19

Datum a podpis Razítko
24 DPH 21,00 98 233,63

Objednatel
25 DPH 15,00

26 Cena s DPH ( ř. 23 - 25 ) 566 012,82

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Rezerva 3 % bez DPH 13 429,07

28

Datum a podpis Razítko

29 Zvýhodnění + -

JKSO

Místo

Datum : 

Výkaz k ocenění - ZŠ Gollova  Liberec - Stavební úpravy Čermák



REKAPITULACE ROZPO ČTU

Stavba :           Základní škola Gollova, Liberec - Stavební úpravy se zm ěnou užívání části objektu

Objednatel :          Statutární Město Liberec, nám.Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1    IČ : 00262978

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 132 317,70                

801-3 Bourání  konstrukcí, manipulace se sutí 24 866,34                        

31 Svislé konstrukce 7 454,00                          

61 Úpravy povrch ů vnit řních 68 799,36                        

63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 487,20                          

95 Dokon čující konstrukce a práce 23 151,00                        

99 Přesuny hmot HSV 1 559,80                          

PSV Práce a dodávky PSV 240 339,89                

721 Zdravotní technika,vnit řní plynovod, úst řední vytáp ění 23 965,00                        

762 Tesařské konstrukce 25 989,80                        

763 Sádrokartonové konstrukce 23 105,76                        

766 Truhlá řské konstrukce 16 920,00                        

766 Truhlá řské konstrukce - vybavení nábytkem -                                    

767 Zámečnické a kovové dopl ňkové konstrukce 15 750,00                        

775 Podlahy d řevěné a vlysové 33 016,50                        

776 Podlahy povlakové 78 108,70                        

783 Nátěry 8 181,30                          

784 Malby 15 302,83                        

Výkaz k ocenění - ZŠ Gollova  Liberec - Stavební úpravy Čermák



M Práce a dodávky  M 74 978,00                  

VC-155 Elektroinstalace 74 978,00                        

Rekapitulace rozpo čtu SO 101 celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH 447 635 ,59                

Vedlejší a ostatní náklady stavby - viz. položka 129 20 143,60                        

Rozpo čtová rezerva 3% na opravy skrytých konstrukcí apod . - pol. 130 13 429,07                        

Výkaz k ocenění - ZŠ Gollova  Liberec - Stavební úpravy Čermák



R O Z P O Č E T    S T A V B Y
Název akce :     Základní škola Gollova, Liberec - Stavební úpravy s e změnou užívání části objektu

Objednatel  :     Statutární Město Liberec, nám.Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1    IČ : 00262978                                             Program :  PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky  ÚRS Praha a.s.       - CÚ 2018 

KCN Č.P. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

013 1 968 06-1125 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ PLOCHY DO 2 M2                                                          KUS 4,000                55,00                  220,00                   

013 2 968 07-2455
VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PLOCHY DO 2 M2                                                                 
0,6 * 1,97 + 0,8 * 1,97 * 2 +0,9 * 1,97 = 6,107

M2 6,107                250,00                1 526,75                

013 3 968 06-2456
VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PLOCHY PŘES 2 M2                                                  
- v nice původních dveří u kotle  :  1 , 2 * 2, 55 = 3, 06

M2 3,060                240,00                734,40                   

013 4 962 08-1131
BOURÁNÍ PŘÍČEK ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC TL. 10 CM                                                                       
- okno z luxferových tvárnic :  2 * 0, 8  = 1, 60

M2 1,600                120,00                192,00                   

013 5 962 03-1132
BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH ZDĚNÝCH NA MALTU MVC TL. 10 CM                                                       
- vybourání výplně zazdívky otvoru mezi mč. 201a a 216                                                                       
6, 145 + 14, 95 + 22, 15 + 2, 51 + 1, 988 = 47, 743 

M2 47,743              96,00                  4 583,33                

013 6 962 03-1132
BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH ZDĚNÝCH NA MALTU MVC TL. 10 CM                                                       
- vybourání výplně zazdívky otvoru mezi mč. 201a a 216                                                                        
1 * 2, 25 = 2, 25

M2 2,250                96,00                  216,00                   

013 7 965 08-1213 BOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL. DO 10 MM Z PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 1 M2                                       M2 4,700                88,00                  413,60                   

013 8 978 05-9541
ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ PLOCHY PŘES 1 M2                                                                        
1, 8 * ( 0, 75 * 2 + 3, 5 * 2 + 1, 3 5 * 2) - 0, 6 * 1, 8 = 19, 08                                                             

M2 19,080              86,00                  1 640,88                

013 9 978 01-3191
OTLUČENÍ OMÍTEK VNITŘNÍCH STĚN MV, MVC DO 100 %                                                                  
podkladní omítky pod odsekanými obklady mimo bourané konstrukce                                                     
1, 8 * ( 2, 6 + 0, 8 + 1, 35 * 2 + ( 3, 5 - 1, 4 )) = 14, 76

M2 14,760              73,00                  1 077,48                

013 10 974 03-1153
SEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM  10 X 10 CM                                                                                    
- pro vložení 2 ks profilu L30x30 v nadpraží dveří v mč. 216

M 1,200                50,00                  60,00                     

013 11 971 - R1
DROBNÉ BOURACÍ PRÁCE JAKO VÝPOMOCE PRO NOVÉ ROZVODY TZB                                                                            
- mimo uvedené v rozpočtech EI, ZTI, ÚT

HZS 5,000                250,00                1 250,00                
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013 12 997 01-3211
VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT DO 50 M BEZ POUŽITÍ                          
MECHANIZACE A SVISLÝ PŘESUN NOŠENÍM PO SCHODECH V BUDOVÁCH VÝŠKY                             
DO 6 M

T 10,660              220,00                2 345,20                

013 13 997 01-3501 NALOŽENÍ A ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU NA VZDÁLENOST DO 1 KM T 10,660              320,00                3 411,20                

013 14 997 01-3509
PŘÍPLATEK ZA ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM                                                        
10, 66 * 15 = 159, 90

T 159,900            15,00                  2 398,50                

013 15 979 01-3831 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ  A ODPAD                                                                     T 10,660              450,00                4 797,00                

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí celkem 24 866,34             

31 Svislé konstrukce

011 16 342 27-2323
PŘÍČKA TL. 100 MM Z PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK HLADKÝCH                                 
OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 500 KG/M3                                                                                                       
1* 2, 1 * 2 = 4, 20

M2 4,200                750,00                3 150,00                

011 17 342 29-1121
UKOTVENÍ PŘÍČKY DO ZDIVA CIHELNÉHO KOVOVOU SYSTÉMOVOU KOTVOU                                   
2, 1 * 2 * 2 = 8, 40                                      

M 8,400                40,00                  336,00                   

011 18 317 94-1121
OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ DO ZDIVA TYPU I/IE/U/UE/L DO Č.12                                                
1, 2 * 2 * 0,0018 = 0, 004

T 0,004                32 000,00           128,00                   

011 19 132313300 DODÁVKA - ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ 11375 30 X 30 X 4 MM T 0,004                50 000,00           200,00                   

011 20 319 20-2321
VYROVNÁNÍ POVRCHŮ PŘIZDĚNÍM TL. 8 CM BEZ ODSEKÁNÍ                                                                 
- zazdívka kapes po bouraných příčkách                                                                                                       
0, 1 * ( 3, 8 * 3 + 2, 6 * 3 + 3, 9 * 2 ) = 2, 700

M2 2,700                500,00                1 350,00                

011 21 310 23-6241
ZAZDÍVKA OTVORŮ A KAPES PLOCHY DO 0, 09 M2 ZDIVO CIHELNÉ TL. DO 30 CM                                           
- zazdívka prostupu mezi mč. 201a a 216

KUS 1,000                330,00                330,00                   

011 22 310 23-5241
ZAZDÍVKA OTVORŮ A KAPES PLOCHY DO 0, 0225 M2 ZDIVO CIHELNÉ TL. DO 30 CM                                           
- zazdívky kapes, otvorů, průrazů atd. po demontážích TZB

KUS 5,000                250,00                1 250,00                

011 23 310 23-6241
ZAZDÍVKA OTVORŮ A KAPES PLOCHY DO 0, 09 M2 ZDIVO CIHELNÉ TL. DO 30 CM                                           
- dtto

KUS 2,000                250,00                500,00                   

011 24 346 24-4361
ZAZDÍVKA RÝH CIHLAMI NA MVC TL. 65 MM                                                                                                                      
- nad osazením L 30x30 mm a zazdívky po rozvodech TZB

M2 0,600                350,00                210,00                   

31 Svislé konstrukce celkem 7 454,00               
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61 Úpravy povrch ů vnit řních

011 25 611 13-5101
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU MVC VE STROPECH                                                                                  
- po odbourání příček a rozvodech elektro : 1, 5 + 0, 6 =  2,10

M2 2,100                420,00                882,00                   

011 26 611 32-5421
OPRAVA OMÍTEK VÁPENNÝCH ŠTUKOVÝCH STROPŮ ROVNÝCH DO 10 %                                               
7, 5 + 7, 6 = 15, 10                                              

M2 15,100              310,00                4 681,00                

011 27 612 13-5101 ZAPLNĚNÍ RÝH VE STĚNACH MALTOU MVC  - po rozvodech TZB M2 1,500                340,00                510,00                   

011 28 612 42-1626
VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA VÁPENNÁ HLADKÁ                                                                                           
- doplnění podkladu pod přeštukování v ploše po otlučení obkladů v části mč. 215                                    
14, 76 + 0, 1 * 1, 8 = 14, 94

M2 14,940              350,00                5 229,00                

011 29 612 32-5411
OPRAVA OMÍTEK VÁPENNÝCH HLADKÝCH  STĚN DO 10 %                                                                  
- v mč. 215, tj. plocha nad doplněnou omítkou po obkladech  + omítky v mč. 201a                                        
26, 5 - 14, 94 + 29, 848 = 41, 408                                         

M2 41,408              320,00                13 250,56              

011 30 612 13-1121
PENETRACE A-S NÁTĚR VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÝ RUČNĚ                                                            
- pod štukovou vrstvu v mč. 215 + 201a  :  14, 94 + 41, 408 = 56, 348

M2 56,348              18,00                  1 014,26                

011 31 612 31-1131
VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ                               
- dtto

M2 56,348              290,00                16 340,92              

011 32 612 32-5421
OPRAVA OMÍTEK VÁPENNÝCH ŠTUKOVÝCH STĚN DO 10 %                                                                  
- v mč. 216, bez požadavku na celkové přeštukování                                                                                    
99, 264 - 4, 08 - 12, 87 + 6, 57 = 88 ,884                                             

M2 88,884              260,00                23 109,84              

011 33 612 42-1432
VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ S VLOŽENÍM                                            
SKLOVLÁKNITÉ ARMOVACÍ TKANINY DO JÁDRA                                                                                 
- na zazdívce otvoru v mč. 215 a 216  :   1 * 2, 1 * 2 = 4, 20

M2 4,200                380,00                1 596,00                

011 34 612 32-5302
OMÍTKA OSTĚNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ                                                                                                  
- ve dveřním otvoru v mč. 201a po vybourání dřevěné zárubně                                                                       
0, 4 * ( 1, 2 + 2, 55 * 2 ) = 2, 52

M2 2,520                540,00                1 360,80                

011 35 610 99-1111
ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE +  LEPÍCÍ PÁSKA - okna v mč. 216                                                
1, 56 * 2, 75 * 3 = 12, 87                                                                   

M2 12,870              54,00                  694,98                   

011 36 610 99-1111 ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE + LEPÍCÍ PÁSKA - ochrana parapetů                                       M2 2,000                65,00                  130,00                   

61 Úpravy povrch ů vnit řních celkem 68 799,36             

63 Podlahy a podlahové konstrukce
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011 37 633 81-1111
BROUŠENÍ PODLAH BETONOVÝCH V TL. 2 MM                                                                                  
- odstranění zbytků lepidla a drobných nerovností mč. 215 + 201a                                                             
7, 5 + 7, 6 =15, 10

M2 15,100              360,00                5 436,00                

011 38 633 81-1119 PŘÍPLATEK BROUŠENÍ BETONOVÝCH PODLAH ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM M2 15,100              12,00                  181,20                   

011 39 632 45-0131
VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR DO TL. 2 CM ZE SUCHÝCH SMĚSÍ V PLOŠE                              
- lokální opravy podkladu, cca 10 % plochy 15,10 m2

M2 1,500                580,00                870,00                   

63 Podlahy a podlahové konstrukce celkem 6 487,20               

95 Dokon čující práce a konstrukce 

003 40 949 10-1111 LEŠENÍ POMOCNÉ PRO POZEMNÍ STAVBY VÝŠKY DO 1,9 M                           M2 7,500                120,00                900,00                   

003 41 949 10-1112
LEŠENÍ POMOCNÉ PRO POZEMNÍ STAVBY VÝŠKY DO 3,5 M                                                                   
43, 4 + 7, 6 =5 1, 00                      

M2 51,000              120,00                6 120,00                

011 42 952 90-1111
VYČIŠTĚNÍ BUDOV OBČANSKÉ VÝSTAVBY VÝŠKY PODLAŽÍ DO 4 M                                                      
7, 5 + 7, 6 + 43, 4 = 58, 50                                               

M2 58,500              34,00                  1 989,00                

011 43 952 90-2121 ZAMETENÍ DRSNÁ PODLAHA  - po odstranění podlahových krytin a obrusu M2 58,500              12,00                  702,00                   

011 44 952 90-2021
ZAMETENÍ HLADKÁ PODLAHA                                                                                                               
- základní úklid na trase přesunů hmot v objektu  ( opakovaně )

M2 250,000            5,00                    1 250,00                

011 45 952 90-2031 OMYTÍ HLADKÁ PODLAHA - dtto M2 250,000            7,00                    1 750,00                

011 46 953 94-1711 OSAZENÍ OBJÍMEK A DRŽÁKŮ DO ZDIVA Z CIHEL - platí pro zavěšení RHP KUS 2,000                120,00                240,00                   

011 47 449321130
DODÁVKA - PŘÍSTROJ HASÍCÍ PRÁŠKOVÝ PG 6 ( HASÍCÍ SCHOPNOST 21A, 113B )                            
- včetně držáku a připevnění na stěnu. 

KUS 3,000                2 100,00             6 300,00                

011 48 952 - R1
STAVEBNÍ VÝPOMOCE PRO TZB                                                                                                            
- ostatní drobné opravy konstrukcí a výpomoce neuvedené v rozpočtech ZTI, ÚT a elektro 

HZS 8,000                300,00                2 400,00                

011 49 952 - R3
PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽEK HZS                                                                                                      
- jednotná částka pro ocenění  1. 500,-Kč

Kč 1,000                1 500,00             1 500,00                

95 Dokon čující práce a konstrukce celkem 23 151,00             

99 Přesun hmot HSV

011 50 999 28-1111 PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU BUDOV VÝŠKY DO 25 M T 2,836                550,00                1 559,80                
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99 Přesun hmot HSV celkem 1 559,80               

800-721,731 Zdravotní technika, vnit řní plynovod, vytáp ění

155 51 R1
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA CELKEM                                                                                                             
-  viz. samostatný výkaz výměr na záložce ozn. 3a                                                                                             
Po vyplnění cen ve výkazu výměr v příloze se do tohoto řádku automaticky přenese součet !                                

SOU 1,00                  23 965,00           23 965,00              

800-721,731 Zdravotní technika, vnit řní plynovod, vytáp ění celkem 23 965,00             

800-762 Tesařské konstrukce

762 52 762 - R1
OČISTĚNÍ POVRCHU PRKENNÉ PODLAHY PO DMTŽ VLYSŮ, ODHŘEBÍKOVÁNÍ,                              
DOKOTVENÍ PRKEN K PODKLADU VRUTY, LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ PLOHY

M2 43,400              45,00                  1 953,00                

762 53 775 59-1113
PODLOŽKA PODLAH  MIRELON TL. 3 MM  + 15 % na přesahy                                                                   
43, 4 * 1, 15 = 49, 91

M2 50,000              32,00                  1 600,00                

762 54 762 51-1266 PODLAHA Z DESEK DŘEVOŠTĚPKOVÝCH OSB  P+D TL. 22 MM ŠROUBOVANÉ M2 43,400              450,00                19 530,00              

762 55 762 59-5001 SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - MTŽ PODLAH M2 43,400              50,00                  2 170,00                

762 56 998 76-2102 PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M T 0,614                1 200,00             736,80                   

800-762 Tesařské konstrukce celkem 25 989,80             

800-763 Sádrokartonové konstrukce

763 57 763 11-1422
PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DESKA 2X DF 12, 5 MM, EI 90,                                             
TLOUŠŤKA PŘÍČKY 100 MM, PROFIL 50, IZOLACE 40 MM 100 KG/M3 Rw = 51,Db                                      
1, 4 * 2, 15 - 0, 9 * 2 = 1, 21

M2 1,210                960,00                1 161,60                

763 58 763 11-1717 SDK PŘÍČKA - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR M2 2,420                28,00                  67,76                     

763 59 763 18-1311
VÝPLNĚ OTVORŮ SÁDROKARTONOVÝCH KONSRRUKCÍ - MONTÁŽ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ                        
DO PŘÍČKY VÝŠKY DO 2, 75 M, JEDNOKŘÍDLÉ 

KUS 1,000                870,00                870,00                   

762 60 553313050
DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO SDK KONSTRUKCÍ TL. 100 MM S DRÁŽKOU                                
PRO DVEŘE ŠÍŘKY 900 MM ( L/P )

KUS 1,000                850,00                850,00                   

763 61 763 13-6000
PODHLED KAZETOVÝ AKUSTICKÝ KAZETY 60 X 60 CM NA ZAVĚŠENOU KONSTRUKCI                   
- požadavky na hodnoty akustického podhledu - viz. popis v projektu stavby

M2 43,400              450,00                19 530,00              
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763 62 998763302 PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M T 0,522                1 200,00             626,40                   

800-763 Sádrokartonové konstrukce celkem 23 105,76             

800-766 Truhlá řské konstrukce

766 63 766 66-0711 MTŽ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE SE ZÁVĚSEM NA ZÁRUBEŇ KUS 2,000                150,00                300,00                   

766 64 611653140
DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ POŽÁRNÍ HLADKÉ ATYP VEL. 90 X 220 CM                                    
( EW30-DP3 ), POVRCH : DÝHA     - ozn. DV1                                                                                      
-  popis konstrukce dveří na výkresu č. D.1.1.4                                                                             

KUS 1,000                5 400,00             5 400,00                

766 65 611653000
DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ POŽÁRNÍ HLADKÉ VEL. 90 X 197 CM ( EW30-DP3 ),                                            
POVRCH : DÝHA     - ozn. DV2                                                                                                              
-  popis celé konstrukce dveří na výkresu č. D.1.1.4                                                                                                                                                                 

KUS 1,000                4 200,00             4 200,00                

766 66 766 68-2211
MTŽ ZÁRUBNĚ OBLOŽKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DO STĚNY TL. DO 170 MM                     
- do mč. 216

KUS 1,000                780,00                780,00                   

766 67 611822000
DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ Š. 90 CM, ATYP VÝŠKA 220 CM                          
DO STĚNY TL. 8 - 15 CM, POVRCH : DÝHA  ( EI / EW30 )  

KUS 1,000                3 500,00             3 500,00                

766 68 766 66-0722 MTŽ DVEŘNÍ KOVÁNÍ KUS 2,000                140,00                280,00                   

766 69 549146200 DODÁVKA - KOVÁNÍ DVEŘNÍ NEREZ, KLIKA/KLIKA +  ZÁMEK, VLOŽKA FAB - dle výběru KUS 2,000                560,00                1 120,00                

766 70 766 69-5212 MTŽ PRAHŮ DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLÝCH ŠÍŘE DO 10 CM KUS 2,000                160,00                320,00                   

766 71 611871760 DODÁVKA - PRÁH DUBOVÝ DL. 92 CM ŠÍŘKY 10 CM KUS 2,000                240,00                480,00                   

766 72 998 76-6102 PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M T 0,108                5 000,00             540,00                   

800-766 Truhlá řské konstrukce celkem 16 920,00             

800-766 Truhlá řské konstrukce - vybavení nábytkem

766 73 766 - R1 ŠKOLNÍ TABULE TRIPTYCH NA PYLONECH KUS 1,000                -                      -                         

766 74 766 - R2 ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE STAVITELNÁ 3-5 KUS 24,000              -                      -                         

766 75 766 - R3
LAVICE POLOHOVATELNÁ SKLÁPĚCÍ DŘEVĚNÁ - ROZMĚR 1350 X 500 CM,                                     
NASTAVITELNÁ VÝŠKA 59 - 81 CM.  MATERIÁL : 4X JASAN, 4X BŘÍZA, 4X JILM

KUS 12,000              -                      -                         

766 76 766 - R4 UČITELSKÝ STŮL KUS 1,000                -                      -                         
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766 77 766 - R5 UČITELSKÁ ŽIDLE KUS 1,000                -                      -                         

800-766 Truhlá řské konstrukce - vybavení nábytkem celkem -                         

800-767 Zámečnické a kovové dopl ňkové konstrukce

767 78 767 - R1
D + MTŽ OCELOVÝ KRYT PLYNOVÉHO KOTLE S DVÍŘKY - ozn. Z1                                                   
- popis celé konstrukce na výkresu č. D.1.1.4

SOU 1,000                1 500,00             1 500,00                

767 79 767 - R2
D + MTŽ JEDNOTYČOVÉ ZÁBRADLÍ KULATINA D-6 MM ( NEREZ ) DL. 1560 MM                                  
VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU - ozn. Z2                                                                                           
- popis celé konstrukce na výkresu č. D.1.1.4

KUS 3,000                2 100,00             6 300,00                

767 80 767 - R3
D + MTŽ SKLADOVÝ KOVOVÝ REGÁL, VČETNĚ KOVOVÝCH POLIC - 6X,                                            
ROZMĚR REGÁLU . 3500 X 600 X 2600 MM, VČETNĚ KOTVENÍ DO ZDI - ozn. Z3                                    
- popis celé konstrukce na výkresu č. D.1.1.4

KUS 1,000                6 700,00             6 700,00                

767 81 998 76-7102 PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M T 0,250                5 000,00             1 250,00                

800-767 Zámečnické a kovové dopl ňkové konstrukce celkem 15 750,00             

800-775 Podlahy d řevěné a vlysové

775 82 775 51-1810 DMTŽ PODLAHOVÉ KRYTINY Z VLYSŮ PŘIBÍJENÝCH, VČETNĚ LIŠT M2 34,500              957,00                33 016,50              

800-775 Podlahy d řevěné a vlysové celkem 33 016,50             

800-776 Podlahy povlakové

776 83 776 20-1811
DMTŽ LEPENÁ PODLAHOVÁ KRYTINA Z PÁSŮ PVC BEZ PODLOŽKY                                                        
6, 5 + 7, 9 + 19, 8 = 34, 20

M2 34,200              76,00                  2 599,20                

776 84 776 40-1800
DMTŽ SOKLÍK / LIŠTA PLASTOVÁ                                                                                                            
8, 5 + 9, 9 = 18, 40 

M 18,400              10,00                  184,00                   

776 85 776 55-1830
DMTŽ VOLNĚ LOŽENÁ PODLAHOVÁ KRYTINA SEJMUTÍM - koberce                                                        
3, 6 + 14, 7 = 18, 30

M2 18,300              45,00                  823,50                   

776 86 776 11-1311
VYSÁTÍ PODKLADU NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAH - mč. 215 + 201a                                                   
7, 5 + 7, 6 = 15, 10

M2 15,100              21,00                  317,10                   

776 87 776 12-1311 PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY - pod vyrovnávací stěrku M2 15,100              27,00                  407,70                   
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776 88 776 14-1122
VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 5 MM ZÁTĚŽ 30 MPA                             
-  mč. 215

M2 7,500                210,00                1 575,00                

776 89 776 14-1112
VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 5 MM ZÁTĚŽ 15 MPA                             
-  mč. 201a

M2 7,600                190,00                1 444,00                

776 90 776 12-1311 PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY - mč. 215 + 201a, pod lepidlo M2 15,100              21,00                  317,10                   

776 91 776 22-1111 LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN Z PLASTOVÝCH PÁSŮ M2 15,100              150,00                2 265,00                

776 92 284110200
DODÁVKA - PVC HOMOGENNÍ ZÁTĚŽOVÉ TL. 2,00 MM - dle výběru !                                                                  
15, 1 * 1, 1 = 16, 61

M2 17,000              560,00                9 520,00                

776 93 776 41-1111 LEPENÍ OBVODOVÝCH SOKLÍKŮ A LIŠT Z PLASTŮ  - mč. 215 + 201a M 22,200              30,00                  666,00                   

776 94 284110070
DODÁVKA - SOKLOVÁ LIŠTA PVC  15 X 50 MM                                                                                        
22, 2 * 1, 1 = 24, 42

M 25,000              40,00                  1 000,00                

776 95 776 11-1311 VYSÁTÍ PODKLADU NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAH - mč. 216 M2 43,400              21,00                  911,40                   

776 96 776 12-1311 PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY - pod vyrovnávací stěrku M2 43,400              22,00                  954,80                   

776 97 776 14-1121
VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 3 MM ZÁTĚŽ 30 MPA                             
-  mč. 216

M2 43,400              210,00                9 114,00                

776 98 776 12-1311 PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY - mč. 216, pod lepidlo M2 43,400              21,00                  911,40                   

776 99 776 23-1111 LEPENÍ VINYLOVÝCH LAMEL NEBO ČTVERCŮ M2 43,400              130,00                5 642,00                

776 100 284110500
DODÁVKA - DÍLCE VINYLOVÉ TL. 2,6 MM, SARLON SPARKING TŘÍDA ZÁTĚŽE 34/42                          
PROTISKLUZOVÉ R10, TŘÍDA OTĚRU "T"                                                                                                        
43, 4 * 1, 05 = 45, 57 

M2 46,000              690,00                31 740,00              

776 101 776 49-1113
LEPENÍ OBVODOVÝCH LIŠT SOKLOVÝCH                                                                                             
6,25 * 2 + 6,95 * 2 - 0,9 = 25,50

M 25,500              40,00                  1 020,00                

776 102 284110000
DODÁVKA - SOKLOVÁ LIŠTA PRO NALEPENÍ PROUŽKŮ PODLAHOVÉ KRYTINY Z VINYLU                   
+ PÁSEK Z VINYLU                                                                                                                                    
25, 5 * 1, 1 = 28, 05

M 28,100              87,00                  2 444,70                

776 103 776 - R1
D + MTŽ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI KRYTINU PVC A TERACO                                                                            
- vč. vyfrézování drážky pro zapuštění lišty

M 2,300                320,00                736,00                   

776 104 776 59-0200
OŠETŘENÍ PODLAHOVÝCH POVLAKOVÝCH KRYTIN                                                                                 
- první odborné ošetření vinylové podlahy dle doporučení od výrobce

M2 43,400              37,00                  1 605,80                

776 105 998 77-6102 PŘESUN HMOT PODLAHY POVLAKOVÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12 M T 0,382                5 000,00             1 910,00                
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800-776 Podlahy povlakové celkem 78 108,70             

800-783 Nátěry

783 106 783 12-1182
NÁTĚR SYNTETICKÝ OK "D"  MATNÝ 1X ANTIKORO, 1X ZÁKLADNÍ A DVOJNÁSOBNÝ                            
VRCHNÍ NÁTĚR - kovová zárubeň :   0, 25 * ( 0, 9 + 1, 97 * 2 ) = 1, 21 

M2 1,210                470,00                568,70                   

783 107 783 12-1182
NÁTĚR SYNTETICKÝ OK "D"  MATNÝ 1X ANTIKORO, 1X ZÁKLADNÍ A DVOJNÁSOBNÝ                            
VRCHNÍ NÁTĚR - kovový kryt u kotle, vč. tahokovu 

M2 5,300                470,00                2 491,00                

783 108 783 81-2200.1
NÁTĚR OMYVATELNÝ STĚN SYNTETICKÝ NAPUŠTĚNÍ  - výška 1, 5 a 1, 35 m                                 
39, 6 - 1, 35 - 1, 86 + 0, 72 + 13, 095 - 3, 645 = 46, 56

M2 46,560              55,00                  2 560,80                

783 109 783 81-2200.1 NÁTĚR OMYVATELNÝ STĚN SYNTETICKÝ DVOJNÁSOBNÝ M2 46,560              55,00                  2 560,80                

800-783 Nátěry celkem 8 181,30               

800-784 Malby

784 110 784 12-1001 OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTI VÝŠKY DO 3, 80 M - strop, mč. 215 M2 7,500                24,00                  180,00                   

784 111 784 12-1003 OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTI VÝŠKY DO 5, 00 M - strop, mč. 201a M2 7,600                24,00                  182,40                   

784 113 784 12-1001 OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTI VÝŠKY DO 3, 80 M - stěny M2 102,964            24,00                  2 471,14                

784 114 784 12-1003 OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTI VÝŠKY DO 5, 00 M - stěny, mč. 201a M2 29,648              24,00                  711,55                   

784 115 784 12-1011
ROZMÝVÁNÍ PODKLADU PO OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTI VÝŠKY DO 3, 8 M                               
7, 5 + 102, 964 = 110, 464

M2 110,464            18,00                  1 988,35                

784 116 784 12-1013
ROZMÝVÁNÍ PODKLADU PO OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTI VÝŠKY DO 5, 0 M                               
7, 6 + 29, 648 = 37, 248

M2 37,248              18,00                  670,46                   

784 117 784 18-1011 DVOJNÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,8 M - stropy M2 7,500                30,00                  225,00                   

784 118 784 18-1013 DVOJNÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 5,0 M - stropy M2 7,600                30,00                  228,00                   

784 119 784 18-1011 DVOJNÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,8 M - stěny M2 79,437              27,00                  2 144,80                

784 120 784 18-1013 DVOJNÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 5,0 M - stěny M2 25,958              27,00                  700,87                   

784 121 784 45-3351 MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MÍSTNOST VÝŠKY DO 3,8  M - strop M2 7,500                32,00                  240,00                   

784 122 784 45-3351 MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MÍSTNOST VÝŠKY DO 5,0  M - strop M2 7,600                32,00                  243,20                   
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784 123 784 45-3381 MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ  - stěny M2 105,395            28,00                  2 951,06                

784 124 784 18-1101
ZÁKLADNÍ AKRYLÁTOVÁ JEDNONÁSOBNÁ PENETRACE                                                                       
- na SDK mimo plochu s nátěrem

M2 1,750                32,00                  56,00                     

784 125 784 21-1100.1
MALBA 2X DISPERZNÍ NA SÁDROKARTON + TMELENÍ, BROUŠENÍ POVRCHU,                              
OMETENÍ A VYSÁTÍ PRACHU PO OBRUSU, AKRYLOVÁNÍ SPÁR MEZI DESKAMI 

M2 1,750                54,00                  94,50                     

784 126 784 17-1101 ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH, VČETNĚ POZDĚJŠÍHO ODSTRANĚNÍ                                                      M2 85,500              21,00                  1 795,50                

784 127 784 17-1121 ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH KONSTRUKCÍ NEBO PRVKŮ, VČ. ODSTRANĚNÍ M2 20,000              21,00                  420,00                   

800-784 Malby celkem 15 302,83             

155 Elektroinstalace

155 128 210 - R1
ELEKTROINSTALACE CELKEM                                                                                                             
-  viz. samostatný výkaz výměr na záložce ( ozn. 3b )                                                                                             
Po vyplnění cen ve výkazu výměr v příloze se do tohoto řádku automaticky přenese součet !                                

SOU 1,00                  74 978,00           74 978,00              

155 Elektroinstalace celkem 74 978,00             

 mezisou čet pro výpo čet VRN 447 635,59           

 Vedlejší a ostatní náklady 

  dle Vyhlášky  č. 169 / 2016  -  §  8 až 10  - Vedlejší náklady a Ostatní náklady 

129 VN - dle § 9 

NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM  A OCHRANOU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ                                                  
vč. nákladů za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků                           
pro vybudování ZS a provedení díla + vybudování a likvidace staveniště a úklid po ZS,                           
zajištění prostoru staveniště po dobu stavby dle předpisů BOZ a dalších podmínek                                
v místě stavby, územní a provozní vlivy na průběh stavby, zajistění požární ochrany                              
stavby dle platných předpisů atd., koordinační činnost zhotovitele, provozní  a územní vlivy                                                                                                             

% 4,50                  447 635,59         20 143,60              
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Vedlejší a ostatní náklady celkem 20 143,60             

Rozpo čtová rezerva  - 3 %

155 130  
ROZPOČTOVÁ REZERVA NA NÁKLADY SPOJENÉ S OPRAVAMI SKRYTÝCH                                       
KONSTRUKCÍ  -  ZÁKLADNA PRO VÝPOČET : CENA HSV + PSV + M  ( BEZ DPH  )                                                                 

% 3,00                  447 635,59         13 429,07              

 Rozpo čtová rezerva - 3 % celkem 13 429,07             
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