

SMLOUVA O DÍLO


č.j.: KRPL-70349-10/ČJ-2018-1800VZ

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

Ing. Michal Štýs

zastoupený: 
se sídlem: dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, PSČ: 294 71
IČ: 45107360
DIČ: 
bankovní spojení: 
Tel.: 
E-mail: 
Fax: 
Zapsaný: F.O.zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném
Magistrátem města ML.Boleslav vedeném pod Č.j.:
ObŽÚ/U13538/2011/Zaj

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy:

„KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu –
přední a zadní ochoz“

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v stavebních úpravách prostoru před vstupem do objektu a za objektem č. p. 882 v Kořenově, který je součástí areálu účelového zařízení.

2.2.

Dílo bude provedeno:

- v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 20.03.2017 (dále jen „VOP“)
- dle technické specifikace z 20.06.2018 zpracované objednatelem (dále jen „technické specifikace“)
- v souladu s územním souhlasem č. j. MUDESNA/955/2017/101/SU, který dne 19.04.2017 vydal Městský úřad v Desné, stavební úřad (dále jen „územní souhlas“).

2.3.

Součástí předmětu díla je:

- Zařízení staveniště

Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno v odstavci 7.2. této smlouvy, Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem.

Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý do ceny za dílo.

- b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v technické specifikaci a oceněném soupisu prací, tj. zejména:
- palisádové schodiště
 - chodník z betonových dlaždic
 - o napojení schodiště na místní komunikaci
 - o chodník na předním ochozu
 - opěrná zeď chodníku na předním ochozu
 - terénní úpravy – urovnání plochy mezi opěrnou zdí chodníku na předním ochozu a místní komunikací
 - opěrná zeď zadního ochozu
 - další součásti díla, které jsou uvedené v technické specifikaci

c) Ostatní součásti předmětu díla

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před převzetím provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté (suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či náradí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k převzatému připraví dokladovou část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel oceněny do ceny za dílo.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel zahrnutý do ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v technické specifikaci, v soupisu prací a územním souhlasu.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP
- 3) Územní souhlas
- 4) Technická specifikace
- 5) Soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny v textu smlouvy o dílo, resp. ve VOP, v technické specifikaci či územním souhlasu) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

2.4.

Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení.

3. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	662.430,06 Kč
DPH 21%:	139.110,31 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	801.540,37 Kč
slovy: [cena díla vč. DPH - slovy]	

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, je objednatelem částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel bude fakturovat pouze částku bez DPH.

3.3.

Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z prostředků státního rozpočtu, a proto zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“).

Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním deníku či v zápise z kontrolního dne. Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů.

4. Termín plnění

4.1.

Termín plnění:

Termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 31.08.2018
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.09.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 30.11.2018

Termín ukončení plnění: do 30.11.2018

4.2.

S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty

5.1.

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.

Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.

Smluvní pokuty:

Při nesplnění dílčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončení stavebních prací) je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6. a 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části XIII. VOP.

V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

6. Předání díla

6.1.

K předání díla zhotovitel doloží:

- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:
 - beton tř. C 16/20
 - beton tř. C 12/15
 - potrubí PPKGEM 110 SN 10
 - potrubí HTEM 75
 - tvárnice ztraceného bednění
 - betonová palisáda
 - plotová stříška
 - betonová dlažba
 - obrubník betonový zahradní
- doklady prokazující speciální vlastnosti následujících výrobků, materiálů či konstrukcí:
 - žárové zinkování zábradlí
- ve stavebním deníku zhotovitel při předání a převzetí díla předloží objednateli zápisy o provedení následujících kontrol:
 - zápis o provedení chemického odplevelení půdy
 - zápis správce/vlastníka podzemního vedení či zařízení o kladné kontrole provedení stavebních prací v ochranném pásmu, resp. odsouhlasení souběhu či křížení s podzemním vedením
 - televizní kabelový rozvod (Jiří Doležal)
 - podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.)
 - plynovod (GasNet, s.r.o./ GridServices, s.r.o.)
 - vodovod (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
 - případná další podzemní vedení a zařízení
- doklad o řádné likvidaci odpadu.

Případné měřicí a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišťuje zhotovitel.

7. Další smluvní ujednání

7.1.

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
[redacted] pracovník oddělení správy nemovitého majetku
e-mail na uvedené osoby objednatele: [redacted]

za zhotovitele

[redacted] stavbyvedoucí - majitel
[redacted] dílovedoucí

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
[redacted] pracovník oddělení správy nemovitého majetku
e-mail na uvedené osoby objednatele: [redacted]

za zhotovitele

[redacted] stavbyvedoucí - majitel
[redacted] dílovedoucí

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Kancelář a šatna budou řešeny mobilní buňkou, kterou bude zhotovitel moci umístit na pozemku st. p. č. 1180 v k. ú. Polubný. Na stejném pozemku zhotovitel umístí i mobilní chemickou toaletu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, náradí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory na pozemku st. p. č. 1180 v k. ú. Polubný. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulaci nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat z místní komunikace na p. p. č. 1782/2 k. ú. Polubný.

Příjezd na staveniště je z místní komunikace na p. p. č. 1782/2 k. ú. Polubný, která odbočuje z komunikace III/29018. Zhotovitel zajistí průběžné čištění obou komunikací a zabrání znečišťování těchto komunikací provozem stavby, vč. stékání znečištěných dešťových vod ze staveniště na tyto komunikace.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Stání vozidel obsluhujících stavbu a stavebních strojů se bude odehrávat na pozemcích st. p. č. 1180 a 1071/11 k. ú. Polubný. Stání vozidel bude splňovat příslušné předpisy pro ochranu životního prostředí (např. bude zabráněno úkapu provozních kapalin vozidel na povrch pozemků apod.) Objednatel není povinen zajistit parkovací místa pro soukromé vozy pracovníků zhotovitele ani poddávatele na veřejných komunikacích, veřejně přístupných pozemcích ani na svých pozemcích.

Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy je zakázán.

Napojovací bod elektro:

Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele, který bude umístěn v zázemí staveniště, z rozvodů v objektu č. p. 882. Napojení rozvaděče z rozvodů uvedeného objektu si zajistí zhotovitel na své náklady. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na provádění prací na díle.

Napojovací bod vody:

Objednatel zajistí možnost přivedení vody do zázemí staveniště z rozvodů v objektu č. p. 882. Připojení na rozvody v uvedeném objektu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy výstavby.

Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si musí zhotovitel zajistit na vlastní náklady.

7.3.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí atd.

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

Provádění prací není ze strany objednatele časově omezeno, zhotovitel je však povinen se řídit příslušnými právními předpisy, vč. místně platných vyhlášek.

7.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo technickou specifikací či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo technickou specifikací či soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo technickou specifikací či soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

7.7.

Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

 stavbyvedoucí 

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

8.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

8.9

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

8.10

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) VOP
- 2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci dne:

objednatel: 24.7.2018


Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

Benátky nad Jizerou dne: 18.07.2018

zhotovitel:



STAVITELSTVÍ ŠTÝS
Ing. Michal Štýs

Dr. Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČ: 45107360
Bankovní spojení

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018055
Stavba: Příloha č 5 - soupis prací -Kořenov - ochozy

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				662 430,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				662 430,06
DPH základní	21,00%	ze	662 430,06	139 110,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	801 540,37

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018055

Stavba: Příloha č 5 - soupis prací -Kořenov - ochozy

Místo:

Datum: 18. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	662 430,06	801 540,37
01 -			
Přední	01 - Přední ochoz a vztup...	492 935,34	596 451,76
ochoz a			
02 -			
Zadní	02 - Zadní ochoz se vstup...	169 494,72	205 088,61
ochoz se			
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		662 430,06	801 540,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha č 5 - soupis prací -Kořenov - ochozy

Objekt: 01 - Přední ochoz a - 01 - Přední ochoz a vztup...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				492 935,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				492 935,34
DPH základní	21,00%	ze	492 935,34	103 516,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	596 451,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha č 5 - soupis prací -Kořenov - ochozy

Objekt: 01 - Přední ochoz a - 01 - Přední ochoz a vztup...

Místo: Datum: 18. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	492 935,34
HSV - Práce a dodávky HSV	425 094,87
1 - Zemní práce	40 359,66
2 - Zakládání	50 878,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	201 908,36
4 - Vodorovné konstrukce	846,43
5 - Komunikace pozemní	76 821,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 079,50
997 - Přesun sutě	18 374,38
998 - Přesun hmot	23 826,79
PSV - Práce a dodávky PSV	44 245,47
767 - Konstrukce zámečnické	30 863,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 382,31
D1 -	23 595,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	492 935,34

ROZPOČET

Stavba: Příloha č 5 - soupis prací -Kořenov - ochozy

Objekt: 01 - Přední ochoz a - 01 - Přední ochoz a vztup...

Místo: Datum: 18. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

492 935,34

HSV - Práce a dodávky HSV

425 094,87

1 - Zemní práce

40 359,66

1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,690	399,30	1 473,42
2	K	122201101	Odkopávky a prokropávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	84,675	145,20	12 294,81
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	81,675	31,79	2 596,45
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,180	669,90	6 149,68
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,430	759,00	1 844,37
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,153	71,61	5 166,88
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,126	256,30	4 645,69
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,126	154,00	2 791,40
9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	72,153	47,08	3 396,96

2 - Zakládání

50 878,58

10	K	272361321	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	0,339	43 010,00	14 580,39
11	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,429	2 849,00	35 410,22
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,430	305,80	743,09
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,430	59,62	144,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

201 908,36

14	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	25,200	88,22	2 223,14
15	M	28611188	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000 mm SN10	m	12,600	216,70	2 730,42
16	K	311113125	Nosná zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění (štípaný povrch) včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	17,820	2 343,00	41 752,26
17	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění (štípaný povrch) včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	31,140	2 112,00	65 767,68
18	K	311361321	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 373	t	0,851	44 000,00	37 444,00
19	K	327591111	Zřízení výplně za operami a protimrazové klíny z prohozené sypaniny	m3	19,485	1 045,00	20 361,83
20	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	11,880	357,50	4 247,10
21	M	59228418	palisáda tyčová hranatá betonová barevná 11x11x40 cm	kus	108,108	41,36	4 471,35
22	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	39,150	585,20	22 910,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							846,43
23	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	3,906	216,70	846,43
5 - Komunikace pozemní							76 821,17
24	K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m2	224,850	127,60	28 690,86
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,600	320,10	25 800,06
26	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	80,600	250,80	20 214,48
27	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 - venkovní schodišťové stupně	m2	3,447	363,00	1 251,26
28	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	3,447	250,80	864,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 079,50
29	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,240	270,60	4 935,74
30	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm	m	18,240	67,32	1 227,92
31	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	1,008	2 200,00	2 217,60
32	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	11,880	311,30	3 698,24
997 - Přesun sutě							18 374,38
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,231	624,80	2 643,53
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,231	236,50	1 000,63
35	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	42,310	334,40	14 148,46
36	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,231	137,50	581,76
998 - Přesun hmot							23 826,79
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	90,253	264,00	23 826,79
PSV - Práce a dodávky PSV							44 245,47
767 - Konstrukce zámečnické							30 863,16
38	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	38,700	251,90	9 748,53
39	M	14011036	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm	m	77,400	223,30	17 283,42
40	M	54879028.HLT	Pruvl. kotva HST3 M8x75 - / 10	kus	39,600	20,35	805,86
41	M	30909046	šroub do ocelového plechu s protikorozní pozinkovanou úpravou SW 8 RT, D 4,8 x 120 mm	100 kus	0,900	656,70	591,03
42	M	31111006	matice přesná žestihránná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,900	196,90	177,21
43	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	1,800	88,11	158,60
44	M	31220519	drát holý pro svařování plamenem lesklý D 3,2mm	kg	11,322	137,50	1 556,78
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,456	1 188,00	541,73
783 - Dokončovací práce - nátěry							13 382,31
46	K	783315101	Zinkování žárové zámečnických prvků a konstrukcí	kg	448,920	29,81	13 382,31
D1 -							23 595,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	OST 1	VRN - Zajištění podmínek z jednotlivých vyjádření a stanovisek	kpl	1,000	23 595,00	23 595,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha č 5 - soupis prací - Kořenov - ochozy

Objekt: 02 - Zadní ochoz se - 02 - Zadní ochoz se vstup...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				169 494,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				169 494,72
DPH základní	21,00%	ze	169 494,72	35 593,89
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	205 088,61

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha č 5 - soupis prací -Kořenov - ochozy

Objekt: 02 - Zadní ochoz se - 02 - Zadní ochoz se vstup...

Místo:

Datum:

18. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	169 494,72
HSV - Práce a dodávky HSV	163 763,72
1 - Zemní práce	47 604,74
2 - Zakládání	20 886,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 910,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 133,34
998 - Přesun hmot	41 229,25
D1 -	5 731,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	169 494,72

ROZPOČET

Stavba: Příloha č 5 - soupis prací - Kořenov - ochozy

Objekt: 02 - Zadní ochoz se - 02 - Zadní ochoz se vstup...

Místo: Datum: 18. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 494,72

HSV - Práce a dodávky HSV

163 763,72

1 - Zemní práce

47 604,74

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,320	759,00	3 278,88
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	4,320	983,40	4 248,29
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,320	98,67	426,25
4	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	8,640	126,50	1 092,96
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,320	191,40	826,85
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	4,320	41,58	179,63
7	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhytnění	m2	97,200	5,72	555,98
8	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	234,000	47,08	11 016,72
9	K	182601111	Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 500 mm	m2	47,520	546,70	25 979,18

2 - Zakládání

20 886,03

10	K	274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	5,760	2 618,00	15 079,68
11	K	274361321	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	0,135	43 010,00	5 806,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

44 910,36

12	K	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění (štípaný povrch) včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	11,520	2 343,00	26 991,36
13	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,189	44 440,00	8 399,16
14	K	312101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech výplňových osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	5,760	88,22	508,15
15	M	28615055.OSM	HTEM trubka hr.DN 75x1,9/ 500	m	5,760	101,53	584,81
16	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl do 40016 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	14,400	585,20	8 426,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 133,34

17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	14,400	155,10	2 233,44
18	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	28,800	92,73	2 670,62
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,440	2 937,00	4 229,28

998 - Přesun hmot

41 229,25

20	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	27,971	1 474,00	41 229,25
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D1 -							5 731,00
47	K	OST 1	VRN - Zajištění podmínek z jednotlivých vyjádření a stanovisek	kpl	1,000	5 731,00	5 731,00