

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: ██████████

zastoupeným: ██████████, generální ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: I ██████████,  
ředitelka Správy České Budějovice

číslo smlouvy: 05PU-001451

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**Vialit Soběslav spol. s r.o.**, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČ: 14504456, DIČ:

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852

Zastoupený: ██████████, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: I ██████████ jednatel společnosti

číslo smlouvy: **123/2016**

(dále jen "odávatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba „**I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec**“, ISPROFIN 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 9 433 800,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec	9 433 800,-	1 981 098,-	11 414 898,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel** takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „**I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec**“, číslo veřejné zakázky 05PU-001451.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce, vč. přílohy č. 1 a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace) - elektronicky
- (e) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace) - elektronicky
- (f) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace)
- (g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) – NETÝKÁ SE
  - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 3.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)] – NETÝKÁ SE
  - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 3.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) – NETÝKÁ SE

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednatel, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 27-07-2016

Datum: 19.7.2016

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

Jméno:  
Funkce: Jednatel společnosti

za dodavatele/zhotovitele  
**Vialit Soběslav spol. s r.o.**



V Č.Budějovicích dne: 14 -07- 2016

Naše zn.: 6465 /16-32300/Ha

Číslo zakázky: 05PU-001451

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav

**Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou

**„I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec“,**

zadávací řízení zahájeno dne 17. června 2016, výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 5264/16-32300/Ha, ISPROFOND: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

**VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.**

se sídlem: Na Švadlačkách 478  
392 01 Soběslav

právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 145 04 456

Celková nabídková cena uchazeče: 9 433 800,00 Kč (bez DPH).

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

**BITUNOVA, spol. s r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 4923/60a  
586 01 Jihlava

právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 494 33 601

Celková nabídková cena uchazeče: 9 471 922,00 Kč (bez DPH).

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

**EUROVIA CS, a. s.**

se sídlem: Národní 138/10  
113 19 Praha 1

právní forma: akciová společnost  
IČ: 452 74 924

Celková nabídková cena uchazeče: 9 480 154,50 Kč (bez DPH).

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

**SILSTAP – silniční stavební práce, s.r.o.**

se sídlem: Kosovská 5275/16a  
586 01 Jihlava

právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 253 34 611

Celková nabídková cena uchazeče: 9 512 580,00 Kč (bez DPH).

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

**PDC SIMOST s.r.o.**

se sídlem: Jižní náměstí 32/15  
Dolní Heršpice  
619 00 Brno

právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 253 09 684

Celková nabídková cena uchazeče: 9 698 180,00 Kč (bez DPH).

**Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.**

**Poučení:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec  
**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110,  
370 44 České Budějovice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 05U-001451

**Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	9 433 800,-	1 981 098,-	11 414 898,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce, vč. přílohy č. 1 a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)
- (e) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (f) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) – NETÝKÁ SE
- [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 3.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)] – NETÝKÁ SE
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 3.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) – NETÝKÁ SE

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis: \_\_\_\_\_

funkce: jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti Vialit Soběslav spol. s r.o.,

Adresa: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

Datum: 21.6.2016

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu.

Název stavby: I/19 Hřejkovice – Milevsko, I/23 Děbořín – letiště JH, mikrokoberec

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Termín dokončení	1.1.9	Do 2 měsíců od zahájení prací
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele	3.1	██████████
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	nejsou
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	Nepožaduje se
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	Nepožaduje se
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou-li)	5.1	Nejsou
Doba pro předání programu prací	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 % za den až do maxima 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	36 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2 Dodavatel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
Denní sazby (jsou-li)	10.2	Nejsou
Měna platby	11.7	koruna česká
Výše úroků z prodlení	11.8	6% ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	



Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
<b>Typ pojištění</b>	<b>Hranice pojistného plnění</b>	<b>Jméno (a) pojištěného (pojištěných)</b>
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %.	Vialit Soběslav spol. s r.o.
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	Vialit Soběslav spol. s r.o.
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	50 000 000,-	Vialit Soběslav spol. s r.o.
Pracovníci – zaměstnanci zhotovitele	5 000 000,-	Vialit Soběslav spol. s r.o.
Jiná pojistná smlouva	_____	_____
Části stavby (jsou-li)	7.1	nejsou

Datum: 21.6.2016

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

**NÁZEV STAVBY: I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:
  - pokládka mikrokoberce.
- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 3.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý

konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavatelem oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši Kč 500 000,- (slovy: pět set tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními



kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši  $y$  % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ $y$ “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané touto zadávací dokumentací.

Datum: 21.6.2016

## PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: Vialit Soběslav spol. s r.o.  
se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
IČ: 14504456  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec“, číslo veřejné zakázky 05PU-001451 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradila více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

### [alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.]

nebo

### alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

<b>Identifikační údaje subdodavatele</b>	<b>Identifikační údaje akcionáře</b>
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Soběslavi, dne 21.6.2016

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

**Stavba:** I/19 Hřejkovice-Milevsko, I/23 Děbolín-letišťe JH, mikrokoberec

**Objednatel:** ŘSD ČR České Budějovice

**Projektant:**

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]













**DÍL 2, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 3.2**  
(předkládá uchazeč v nabídce)  
**ZÁVAZEK INTEGRITY**

**Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

**Od: Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČ: 14504456**

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbořín – letiště JH, mikrokoberec“, číslo veřejné zakázky 05PU-001451 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Soběslavi, dne 21.6.2016

29

**DÍL 2, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 3.6**  
(předkládá uchazeč v nabídce)  
**PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A**  
**ROZDĚLENÍ PRACÍ**

Společnost: Vialit Soběslav spol. s r.o.  
se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
IČ: 14504456  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/19 Hrejkovice – Milevsko, I/23 Děbolín – letiště JH, mikrokoberec“, číslo veřejné zakázky 05PU-001451 (dále jen „uchazeč“), tímto

*uvádí,*

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živice), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
  - DIO
  - frézování vozovek
  - spojovací postřik
  - vrstvy pro obnovu a opravy z asfaltobetonu ACO, ACL
  - čištění vozovek
  - spojovací postřik
  - mikrokoberec 0/4
  - mikrokoberec 0/8
  - obnova VDZ
3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil atd., a jehož součástí je plán finančního objemu prací odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu realizace stavby je přílohou tohoto dokumentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:



**HARMONOGRAM****Údržba povrchu vozovek - mikrokoberec**

den prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I/19 Hrejkovice - Milevsko</b>																	
Čištění, frézování, spojovací postřik a vrstvy pro obnovu vozovek																	
spojovací postřik, pokládka mikrokoberce 0/4																	
Mikrokoberec 0/8																	
VDZ																	

den prací	1	2	3	4	5	6	7
<b>I/23 Děbořín - letiště JH</b>							
Čištění, frézování, spojovací postřik a vrstvy pro obnovu vozovek							
spojovací postřik, pokládka mikrokoberce 0/4							
Mikrokoberec 0/8							
VDZ							