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SMLOUVA 0 DÍLO
(dále jen „smlouva")

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanskýzákoník")

Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
..C. U.: 19-500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.2 Zhotovitel: VILEMSTAV s.r.0.
Sídlo: Jemnická 345/5, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Vitaliy Lembak, jednatel
bank. spojení: Komerční banka
č. ú. : 43-8809390257/0100
IčO: 24823732
DIČ: CZ24823732
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 177672
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Zateplení vstupního objektu ke skleníkům" smlouvu následujícího znění:

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla, spočívajícího
v zateplení objektu a souvisejících pracích, v rozsahu dle dokumentace pro stavební povolení z
05/2017, zpracované Ing. Miroslavem Zimmerem a oceněného soupisu prací (rozpočtu), který
je nedílnou součástí této smlouvy (dále také jen „dílo").

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými vtéto
smlouvě.

2.4 Předmět smlouvy bude zhotovitelem proveden v koordinaci s dodavatelem nábytku, viz
přiloženy časový harmonogram. Kontrolu nad koordinací zajišťuje objednatel.
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3.1 Termín zahájení prací: 10. 8. 2018.

Termín dokončení prací: 10. 10. 2018.

Doba a místo plnění

3.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané termíny jsou přiměřené a dostatečné pro řádné provedení
díla a splnění s tím souvisejících povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato

smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji
splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se
příslušná povinnost vztahuje.

3.3 Uvedené termíny je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených stavem předmětného objektu, a to pouze na
základě písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3.4 Místem plnění je areál sídla České zemědělské univerzity v Praze, stavba na pozemku p. č.
1627/11 v k.ú. Suchdol.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na
předmět této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle ČI. 11 smlouvy sjednanou
celkovou cenu ve výši 1 011 167 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedenáct tisíc jedno sto
šedesát sedm korun českých). DPH bude připočtena a odvedena dle platných právních
předpisů. Cena takto sjednaná je cena určená dle předané projektové dokumentace a
oceněného soupisu prací (rozpočtu).

4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za

. .V",

skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejblizsi ho
okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po
dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony,
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena díla může být
změněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

4.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou
předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž
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provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při
stanovení ceny díla dle této smlouvy:

a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy,
b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy, při kalkulaci

ceny díla zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a
jejích přílohách.

4.5 Celková cena díla bude případně upravena odečtením či připočtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Náklady na dodatečné
práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze
využít jednotkových cen položkového rozpočtu, zpracuje zhotovitel individuální jednotkovou
cenu na základě kalkulačního vzorce - R položka, která je na trhu obvyklá. Změnu ceny díla Ize
provést v souladu s ČI. IV, odst. 4.3 této smlouvy, kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě
budou změnové listy schválené písemně objednatelem.

4.6 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě dílčích daňových dokladů -
faktur, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po
řádném a včasném předání a převzetí jednotlivých částí díla, po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě písemného předávacího protokolu,
po dokončenídíla dle ČI. 11 smlouvy.

4.7 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor,
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že
objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.9 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

4.10 Objednatel bude uskutečňovat úhradu díla na základě skutečně provedených prací
potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro potvrzování
zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště.

4.11 Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
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a. soupis provedených prací v souladu s rozpočtem v písemné a elektronické podobě.
Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich
jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě

4.12 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto
ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH, snížit částku poskytnutou na úhradu ceny díla
zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli předem
oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem
o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po objednateli uhrazení částky odpovídající
výši DPH jakkoliv vymáhat.

4.13 Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně závaznými
právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající
obvyklému účelu díla.

5.3 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré projektové dokumentace
zpracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle projektové dokumentace předané
objednatelem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr (oceněného
soupisu prací).

5.4 Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu po účinnosti
této smlouvy a zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. 0 předání a převzetí
staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou
smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště
a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba.

5.5 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve
stavebním deníku, pokud budou potvrzeny objednatelem.
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5.6 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve
stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

5.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5.8 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je
povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.10 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla objednateli nese zhotovitel.

5.11 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učini je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

5.12 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.13 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.14 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklad.

5.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů
musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či
dodávek, které subdodavatel prováděl.
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VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5
dnů po odstraněnítěchto případných vad a nedodělků.

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu minimálně 60 měsíců na
montážní práce. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp.
po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů,
technologického zařízení, točitých elementů, elektronického vybavení, které tvoří zabudované
či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla, poskytuje zhotovitel objednateli
záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na příslušnou věc poskytuje
výrobce/dodavatel, která je minimálně 24 měsíců. Seznam všech položek záručních dob předá
objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.

6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo
provedeno nejpozději do 14 dnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
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8.2

8.3

8.4

Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlení s odstraněním vady.

7.4 V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné
zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel
jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem
(zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od
smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení
smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých).

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení s úhradou faktury.

7.6 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dílo)

7.7 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech,
kdy:
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.
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8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit
a opustit místo plnění dle ČI. VI odst. 6.3 smlouvy. 0 předání a převzetí bude vyhotoven
písemný protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také
výkaz skutečně provedených prací.

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze majítrvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

lx.
Závěrečná ustanovení

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě
zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb,
odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí
díla nebo jeho části zmocněni jednat:

za zhotovitele: Vitaliy Lembak
za objednatele: Ing. František Jeřábek

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.

9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů, po
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.

9.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se uveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním
plného zněnísmlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
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9.7 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

9.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
a) Projektová dokumentace (bude předána zhotoviteli po podpisu smlouvy)
b) oceněný soupis prací (rozpočet)

V Praze dne
1 9 -07- 2018

Za objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne:

Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VILEMSTAV s.r.0.
Jemnická 345/5

140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 24823732

DIČ: CZ248237' LI I u NIVERZITA j
L«3<=Li2'ikijž, 'PP V-fSLEB/

Ing. Jana Vohralíková Vitaiy Lembak
kvestorka jednatel

Prověřeno právním odd. ČZL,lpi A
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Kód:
Stavba:

JKSO:
Místo:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2017/2008
ČZU, zahradnictví, objekt č. 1 - slepý

ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol

Objednatel:
ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol

Zhotovitel:

Projektant:
Ing. Miroslav Zimmer

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
.. .snizena

21,00%
15,00%

991 875,34
0,00

Strana 1 z 1 0

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2017

1 011 167,37
0,00

1 011 167,37

208 293,82
0,00

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:
Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

ze
ze

---

Cena s DPH V CZK 1219461,19

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
2017/2008

ČZU, zahradnictví, objekt č. 1 - slepý

ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol

ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol

1) Náklady z rozpočtů
2017/20 ČZU, zahradnictví, objekt č. 1 - slepý08

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 1 0

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1 011 167,37

1 011 167,37

0,00

1 011 167,37

25.7.2017

Ing. Miroslav Zimmer

1 219 461,19

1 219 461,19

0,00

1 219 461,19

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČZU, zahradnictví, objekt č. 1 - slepý

JKSO: CC-CZ:
Místo: ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol Datum: 25. 7. 2017

Objednatel: Ič:
ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol DIČ:

Zhotovitel:
DIC:

Projektant: Ič:
Ing. Miroslav Zimmer DIČ:

Ič:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 988 667,37
Ostatní náklady 22 500,00

Cena bez DPH 1 011 167,37

DPH základní 21,00% ze 991 875,34 208 293,82
0,00snížená 15,00% ze 0,00

Strana 3 z 1 1

Cena s DPH v CZK 1 219 461,19

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis

REKAPITULACE ROZPOČTU

ČZU, zahradnictví, objekt č. 1 - slepý

ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol Datum:

ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol Projektant:
Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
721 - Zdravotechnika (samostatný rozpočet)
732 - Ústřední vytápění (samostatný rozpočet)
741 - Elektromontáže - silnoproud (samostaný rozpočet)
742 - Elektroinstalace - slaboproud (samostatný rozpočet)
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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25.7.2017

Ing. Miroslav Zimmer

Cena celkem [CZK]

988 667,37

817 132,52
24 678,10

70 450,20
630 069,92

55 242,60
36 691,70
3 816,50

157 314,85
28 580,90

118 477,95

10 256,00

14 220,00
14 220,00

22 500,00

1 011 167,37

'
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Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET - Zateplení

ČZU, zahradnictví, objekt č. 1 - slepý

ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol Datum:
ČZU, Kamýcká 129, Praha - Suchdol Projektant:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace

(31,3+14,815+9,32+18,38+4,965+0,59+0,59+5+1,
8+1,8+1,8+1,8+0,34)*0,5*0,3

13,875*1,72

93,48*0,5

31,3+14,815+1+9,32+18,38+4,965+5+1+1,8+1,8+
1,8+1,8+0,5

93,48*0,5

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Strana 5 z íl

13,875

23,865

46,740

93,480

46,740

25. 7.2017

Ing. Miroslav Zimmer

988667,37

817 132,52
24 678,10

9643,13

70 450,20

630 069,92

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 132201101 Hloubení rýh š 500 mm, hl 300 mm, tř.3, ručně m3 13,875 695,00

47 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
m3 13,875 175,00 2428,13mm v hornině tř. 3

48 K 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m

m3 13,875 45,00 624,38výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

50 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. l až 4 do 100 m3 m3 13,875 205,00 2 844,38

51 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m
m3 13,875 245,00 3 399,38výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění
52 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 13,875 18,00 249,75

m přes 10000 m - 10 km

53 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

t 23,865 230,00 5 488,95skládce (skládkovné)

218 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z
m2 46,740 65,00 3 038,10betonových nebo kamenných dlaždic

Osazení zahradního obrubníku betonového do55 K 916331112 m 93,480 190,00 17 761,20lože z betonu s boční opěrou

56 M 592172200 obrubník betonový parkový 100 x8x20cm
šedý kus 96,000 135,00 12 960,00

219 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 46,740 180,00 8 413,20

220 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50
m2 46,740 605,00 28 277,70mm kladených do písku



307,065+8,46+45,443

'V' 31,3*3,5

-(2,4*1,75*6+2,4*0,57*3)

"S" 14,815*3,5

-(2,4*0,77*2)

"Z"9,32*3,5

-(1,6*1,6+1,2*0,57+2,4*0,57)

18,38*3,5

-(1,74+0,57+2,4*0,57*4+2,4*1,75)

"J"14,815*3,5

-(2,97*2,39)

Součet

253,514*1,02

"V"31,3*0,5

"5"14,815*0,5

'T'7,71*0,5+18,38*0,5

"J"(4,96+0,59+0,59+5)*0,5

Součet

41,673*1,02

"V'31,3*0,3

"S" 14,815*0,3

"Z"9,32*0,5+18,38*0,3

"J"(4,96+0,59+0,59+5)*0,3

Součet
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9,390

4,445

10,174

3,342

27,351

360,968

109,550

-29,304

51,853

-3,696

32,620

-4,612

64,330

-11,982

51,853

-7,098

253,514

258,584

15,650

7,408

13,045

5,570

41,673

42,506

,

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 622111 R01 Příprava podkladu pro zateplení - omytí fasády
m2 360,968 21,00 7 580,33mechanicky nebo tlakovou vodou

Příprava podkladu pro zateplení -statické

25 K 622111 R02 zajištění a sanace obvodového pláště -
kpl 1,000 18 000,00 18 000,00upřesnění statikem na základě statického

průzkumu

Sl - Montáž kontaktního zateplení vnějších
1 K 622221031 stěn z minerální vlny s podélnou orientací m2 253,514 675,00 171 121,95

vláken tl do 160 mm

deska minerální izolační ISOVER TF TRIO tl.2 M 631515310 m2140 mm 258,584 565,00 146 099, 96

52 - Montáž kontaktního zateplení vnějších
3 K 622211021 stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - m2 41,673 645,00 26 879,09

sokl 500 mm nad terénem

4 M 283764330 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 140
m2mm 42,506 525,00 22 315,65

52 - Montáž kontaktního zateplení vnějších
5 K 622211031 stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - m2 27,351 495,00 13 538,75

sokl 300 mm pod terénem

6 M 283764330 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 140
mm m2 27,898 525,00 14 646,45



27,351*1,02 27,898

(1,8*4+0,17*2)*2,9 21,866

Součet 21,866

21,86*1,02 22,297

4,23*(1,8+0,2) 8,460

8,46*1,02 8,629

2,4*9+2,4*2+1,6+1,2+2,4+1,74+2,4*4+2,4+2,97 48,310

1,75*12+0,57*6+2,1*2+0,57*4+0,57*10+1,75*2+2, 44,880
39*2

Součet 93,190

93,19*0,2*1,02 19,011

2,4*9+2,4*2+1,2+2,4+1,74+2,4*4+2,4 43,740

43,74*0,2*1,02 8,923

(1,8*4+0,17*2)*0,5 3,770

3,77*1,02 3,845

(1,8*4+0,17*2)*0,3 2,262

2,262*1,02 2,307

87,518+7,54 95,058
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 - Montáž kontaktního zateplení vnějších
9 K 622221001 stěn z minerální vlny s podélnou orlentací m2 21,866 645,00 14103,57

vláken tl do 40 mm

deska minerální izolačni ISOVER TF TR10 tl. 40
8 M 631515320 m2 22,297 235,00 5 239,80

mm

53 - Montáž kontaktního zateplení vnějšíchu
10 K 621221001 podhledů z minerální vlny s podélnou orientaci m2 8,460 645,00 5 456,70

tl do 40 mm

deska minerální izolační ISOVER TF TRIO tl. 40
11 M 631515320 m2 8,629 235,00 2 027,82

mm

53 - Montáž kontaktního zateplení vnějšího
16 K 622222001 ostění a nadpraží hl. špalety do 200 mm z m 93,190 190,00 17 706,10

minerální vlny tl do 40 mm

deska minerální izolační ISOVER TF TRIO tl. 40
17 M 631515320 m2 19,011 235,00 4 467,59

mm

Montáž kontaktního zateplení vnějšího
18 K 622212001 parapetu hl do 200 mm z polystyrenu tl do 40 m 43,740 170,00 7 435,80

mm

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 40
19 M 283764340 m2 8,923 270,00 2409,21

mm

54 - Montáž kontaktního zateplení vnějších
12 K 6222110011 stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - m2 3,770 645,00 2 431,65

sokl 500 mm nad terénem

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 40
13 M 283764340 m2 3,845 270,00 1 038,15

mm

54 - Montáž kontaktního zateplení vnějších
14 K 622211051 stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - m2 2,262 495,00 1 119,69

sokl 300 mm pod terénem

deska z extrudovaného polystyrénu XPS 40
15 M 283764340 m2 2,307 270,00 622,89

mm

26 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 95,058 50,00 4 752,90



31,3+14,815+9,32-
1,61+18,38+4,965+0,59+0,59+5 83,350

1,8*4+0,17'2 7,540

75,88+48,310+43,740+92,19 260,120

8*(3,5+0,5) 32,000
1,75*12+0,57*6+1,6*2+0,57'4+0,57*10+1,75*2+2,

43,88039*2

Součet 75,880

2,4*9+2,4*2+1,6+1,2+2,4+1,74+2,4*4+2,4+2,97 48,310

2,4*9+2,4*2+1,2+2,4+1,74+2,4*4+2,4 43,740

48,310+43,88 92,190

253,514+21,866+93,19*0,34 307,065

8,46 8,460

41,673+3,77 45,443

'V'2,4*1,75*6+2,4*0,57'3 29,304

"S"2,4*0,77*2 3,696
"Z"1,3*1,6+1,2*0,57+2,4*0,57+2,4-0,57*4+2,4*1,

13,80475

"J"2,97*2,39 7,098

Součet 53,902

9 - Ostatní konstrukce a práce 55 242,60

"V'32*3 96,000

"5"15*3 45,000

"Z"(9,5+18,5)*3 84,000

Strana 8 z 1 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 590516340 lišta zakládací 143 mm, tl. 1 mm m 87,518 65,00 5 688,67

33 M 590516260 lišta zakládací 43 mm tl 0,6 mm m 7,540 40,00 301,60

28 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 260,120 38,00 9 884,56

29 M 590514780 lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m m 75,880 55,00 4 173,40

30 M 590514920 lišta s okapničkou PVC UV 10/ 15, 2 m m 48,310 54,00 2 608,74

31 M 590514940 Mšta parapetni PVC UV 10, 2 m m 43,740 67,00 2 930,58

32 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 92,190 95,00 8 758,05

Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,520 K 622531011 m2 307,065 285,00 87 513,53mm včetně penetrace vnějších stěn

Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,521 K 621531011 m2 8,460 285,00 2411,10mm včetně penetrace vnějších podhledů

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková
22 K 622511111 střednězrnná omítka včetně penetrace m2 45,443 320,00 14 541,76

vnějších stěn

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii
23 K 629991012 m2 53,902 42,00 2 263,88přílepenou na začišťovaci lišty

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s
67 K 941111111 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v m2 270,000 72,00 19 440,00

do 10 m



1!

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

"J"15*3

Součet

270*30

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

93,48*0,3

28,044*0,35
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45,000

270,000

8 100,000

8,000

28,044

9,815

36 691,70

3 816,50

28 580,90

4+4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k lešení řadovému trubkovému
68 K 941111211 lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ml 8 100,000 1,75 14 175,00

ZKD den použití - cca 1 měsíc

Demontáž ležení řadového trubkového lehkého
69 K 941111811 s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m m2 270,000 38,00 10 260,00

vdolOm

61 K 944511111
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých

m2 270,000 11,00 2 970,00
vláken

62 K 944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den

m2 8 100,000 0,54 4 374,00
použití - cca 1 měsíc

63 K 944511811
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých

m2 270,000 9,00 2 430,00
vláken

64 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 8,000 145,00 1 160,00

PMplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za
65 K 944711214 m 240,000 0,54 129,60

první a ZKD den použití - cca 1 měsíc

66 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 8,000 38,00 304,00

Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných
250 K 997013151 hmot pro budovy v d o 6 m s omezením t 22,794 168,00 3 829,39

mechanizace

Nakládání vybouraných hmot na dopravní
36 K 997221612 t 22,794 348,00 7 932,31

prostředky pro vodorovnou dopravu

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot
37 K 997013501 t 22,794 245,00 5 584,53

nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

38 K 997013509 t 22,794 183,00 4171,30
skládku ZKD 1 km přes 1 km - cca 19 km

Poplatek za uložení stavebního směsného
249 K 997013801 t 18,973 385,00 7 304,61

odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu z
248 K 997013803 t 9,881 758,00 7 489,80

keramických materiálů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního dřevěného
41 K 997013811 t 1,644 231,00 379,76

odpadu na skládce (skládkovné)

45 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 22,450 170,00 3 816,50

Provedení izolace proti zemní vlhkosti
221 K 711111001 vodorovné za studena nátěrem penetračním - m2 28,044 27,00 757,19

sokl

222 M 111631500.1 lak asfaltový DEKPRIMER/bal 12 kg kg 9,815 62,00 608,53

.



93,48*0,3 28,044

28,044*"prořez"l,15 32,251

93,48*0,4 37,392

37,392*"prořez"l,15 43,001

93,48 93,480

764 - Konstrukce klempířské 118477,95

4,7*1,8 8,460

1*1,2+1*1,74+17*2,4 43,740

2*3,6 7,200

4,7*1,8"'prořez-1,1 9,306

ľ(31,3+14,8)-3,6 88,600

"prořez"88,6*0,05 4,430

Součet 93,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

223 K 711141559
Provedení izolace pásy přitavenim vodorovné

m2 28,044 145,00 4 066,38
NAIP na ploše svislé S - izolace sokl

224 M 628321320 asfaltový pás DEKGLASS G 200 540 m2 32,251 117,00 3 773,37

225 K 7111415591 Provedení nopové folie - sokl m2 37,392 54,00 2019,17

fólie multifunkční profilovaná (nopová)
226 M 283230430.1 m2 43,001 62,00 2 666,06

DEKDREN N8

227 K 711161572 Ukončovací lišta pro nopové fólie DEKDREN N8 m 93,480 115,00 10 750,20

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě,
228 K 998711201 % 4,000 985,00 3 940,00

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

157 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuti do suti ml 8,460 70,00 592,20

154 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 43,740 45,00 1 968,30

164 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,200 40,00 288,00

Kl - Oplechování parapetů rovných celoplošně
150 K 76422644-1 lepené z Al plechu 0,8 mm rš 400 mm, dl. 1 ks 1,000 705,00 705,00

200 mm, RAL 9006
K2 - Oplechování parapetů rovných celoplošně

152 K 76422644-2 lepené z Al plechu 0,8 mm rš 400 mm, dl. 1 ks 1,000 1170,00 1170,00
740 m, RAL 9006

K3 - Oplechování parapetů rovných celoplošně
153 K 76422644-3 Lepené z Al plechu 0,8 mm rš 400 mm, dl. 2 ks 17,000 1 845,00 31 365,00

400 m, RAL 9006

156 K 764121431
K4 -Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí

m2 9,306 1 275,00 11 865,15z Al plechu 0,8 mm sklonu do 30° RAI- 9006

K5 - Oplechování horních ploch a nadezdívek
158 K 764224405 (atik) z Al plechu 0,6 mm mechanicky kotvené m 93,030 665,00 61 864,95

rš 375 mm, RAL 9006



,,

0 2*3,6 7,200

'prořez"7,2*0,05 0,360

Součet 7,560

767 - Konstrukce zámečnické 10 256,00

M - Práce a dodávky M 14 220,00
21-M - Elektromontáže 14 220,00
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K6 - Svody kruhové včetně objímek, kolen,
159 K 764528422 odskoků z Al plechu 0,6 mm, průměru 100 mm, m 7,560 850,00 6 426,00

RAL 9006

K7 - Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al
162 K 764521463 kus 2,000 980,00 1 960,00

plechu 200/200/250, d. 100 mm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské
163 K 998764101 t 0,154 1 775,00 273,35

v objektech v do 6 m

Demontáž atypických zámečnických konstrukci-
87 K 767996703 ks 1,000 1 700,00 1 700,00

žebřík na střechu

Zl - Dodávka a montáž ocelového žebříku, šíř.
105 K 767832100 m 4,650 1 840,00 8 556,00

400 mm, dl. 4 650

216 K 210220111 Demontáž hromosvodu m 36,000 55,00 1 980,00

217 K 210220112 Dodávka a montáž hromosvodu včetně revize m 36,000 340,00 12 240,00


