
Číslo .tavby: 35926
SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Sralcuva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustarcveri § 2566 a nisl OMts*5# a  zákoníku (KOZ) ve id td  pozdějších přcd î-ů 

Smluvní strany:

(1) Krá!o,-éfoadccký kra ]
Pivovarské náměstí 1245, 50002 Kt»1í : Králová 
IČO: 703 H9 546 
MČ: CZ708I9546
zastoupený hejtmanem PliDr. Jiřím Stepána o, Ph.D.
bankovní spojeni:
č. účtu:
(dilcjen jj?  icdntól“) na stráni jedné

Zástupce objednatele odjptwMjý ve vřords řcdnických a veškerých 5w»i©_tcsh 
vyjdývajidcli z plné moci KUKHK-29924/BW/2017 ze ií:.e 2. 10. 2017: 
ÚDRŽ£ A SILNIC Královéhradecké!» kraje a s 
Kctn^onká 59,530 04 Hradec Krikr.é 
IČO: 273 02 988
ctoba pověřená jednit jii'iinmi z4*r.:,ace ve věcech leelitsických:

tel: e-mail:

a

(2) Kulila vý tjtxt.
Viadav 192,565 42 Vřadiv’
ÍČO: 04622588 
DIČ: CZ04622588
Žastoupený/jednajicí
saj laný: v ofecLodafsn rejstříku a Krajského soudu v Hradci Králová, od lil C, vloiki 

36281
bankovní spojení:
(d ik  jen „ÉoUrviteř) na straně drahé

I.

1. OK xhietd požaduje, aby diotovitel provedl dílo:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „Most ev. 2. 31010-1, ev. č. 31010-2, ev. 2. 31010-3 Říčky

vOrlckýcii horách"

(dik jm  Dílo csbo Zakázka) v určení kvalitě, současně přijímá nabidcu zhotoviide 
oa p. ovedeni a dokončeni těchto služeb m  následujících podmínek:
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čiilo stavby: 35926

I. Cena (v souladu sc znrníi i nabídky -  bod e článek H. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez b M  630 000 Kč1'
b. DPH (21%) 132 300 Kč0
e. NabfcBtevá cena cetkám vi. DPI! (a ♦ b) 7«  100 Kč"

pftto a i oc.s bude u liiu n i způsobem a ve výii stanované ve ZvliltHth obchodních
■ zázfcáid i

II. Tm tfa dokončeni
Termín dokončeni je uveden ve ZvtťUnfch obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel sc zavaaýc provést a dokončit řádné a včas D2o bez vad za cenu uvedenou 
výic a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v čti "ku H. táto Smlouvy včetnč odstraněni případných vad 
Díla.

i. Objednatel se zavaape zaplatit dvU)«ileli za provedeni vlecb činnosti, které jsou 
předmřtem smlouvy, cenu podk aabidky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
b é  zhotovitel nárok podk podkninek smlouvy, v terminech a způsobem podk smlouvy.

4. Nabídková cena sc powafaý zs acjvýie přípustnou dk  aabidky zholovitak  a máže sc 
asěak jea d'e podmínek áwýrh ve sudouvč.

3. Slova a výrazy ponNvaná vlálo sralonvř aupi ten výměra, který jim ja určen 
ve Vicobocaých nbrhniklrh podmínkách pro zeměměřická a průehumná ptáče a 
dnkuramf ri staveb povnualth knrauaiksrl. echváknýeh MP-OPK č. j. 11/2013-120 
-  TN/I ze dne 3. 2. 2013, a áfiaansll od 6. éaota 2013, na které sc áák odkaný, ac 
■oněraaýra Tmě mim Obchodních podrakcfc pro zeměměřické a průzkumné práce a 
tlnkurasntaci staveb PK, schválených MD-OI, č j. 321.^3-510 W 1 za 9. 4.2068

IL

1. N ik  uvedený souhrn dokůmentá tvoři nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvi a přadevilm v tomto flánks 1 . nupi stojný význam, 
jaký jim je přiřazen v Obckxkich podmínkách m  zhotoveni Dita.

Jedná se o následnici dokumenty, které jsou nedílnou součásti Smlouvy, jejich důležitost
je dána pořadím:
a) Souhra rmhivc.ícb dohod;
b) Dopis o přijeti aab dky (Oznámeni rozhodnuti zadavatek o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavetoM);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláltnl obchodní podmínky pro zeraěmčřicfcé a piůrkmané práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikaci vč. Přílohy A (Roz-jh ihhteS) jejiž 
nedflnou součásti je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Pftúofay B (Personál, 
podklady, nfiz:::! n skilb/ třetích stran poskytnuté objednatelem) a Ffífoky C (Platby a 
platební podmínky);

f) VOP-D Vleobecné obchodní pothninky pro zenaéměřické a prŮTkurané práce a 
dokumentaci ataveb pozemních komunikaci, schvťcrie MD-OPK č. j. 11/2015- 126-  
TN/1, ze dne 3. 2. 2015, s účin i~ifi od 6.tk o r i20l3, sc současným zniienim 
Obchodních podmínek pro zeméméřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK,
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«chválených MO-OI, č.j. 321/OH-91&-IPIC/1 ze 9.4 .2008 viz
hta>://w\v'\\.pipk.cz/data XTSR 001 2 4 HB('HODNI PODMINKY^QPlg zeměměřič 
ske.odf a ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické (Kxlmfaky dle článku 2.4 /OP-D (ke smloevě se nepřikládají);
h) Související dďkunmsty db článku 2.5 ZOP-D (ke smlouvě se nephklidíjí):

• Mostní listy a blavri mostní prohlídka nr.oatů cv. £. 31010-1, ev.č. 31010-2, ev.č. 
310D0,

• Pravomocné stavební povolení t. j. OVŽP/1988 1 /!6-3934/1 č/Mjz ze dne
26. 8.2016, které tubyb přivři i oci dne 30.9.2016,

• Pravomocné stavební -«volení č. j. OVŽP/34135/15-6245/15/Maz ze dne
20.1.2016, kUré nabylo nráviu moci dne 24.2.2016,

• Pfedckizqící projektová dokumentace IH/3109 + I1V/31010 Říčky v Orlických
horách -  I. etapa, zpraomrdt projekční kanceláří M.I.S. a.s., £ kroupo vá 719, 500 
02 Hradec Králové, zodpovědný projektant datum zpracováni
4/2016, čLlo zakázky 14J09,

• ffjddibející projektová doku::::ntace 111/31010 Říčky v Orlických horách -  11. 
etapa, zpraeovasá prrvskčni kanceláři M.I.S. a.»., Skny: •*>va 719, Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové, zodpovědný p ro je k ta n t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H >  datum
zpracováni 3/2015, číslo zakázky 14 109.

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní sily, a to od dokoncntii nejvylSi 
právní síly pod písni, a) k dokumentu ttejmžSi p ivní síly pod pí :n. h), a s ohledem 
na tuto skutečnost bud: Uto Smlouva vykládáni.

2. Slony si ujednaly, Se dokumenty uvedené v čl. II. pid písmenem f), g), h) drásám 
známé a považ». aaé jimi a  nedílnou soočác; této Snkitwy, budou v listinné i «odebí 
uloženy u ohj(*d‘ tó le  a tamtéž stranám k dispozici. Srí ¡tavní «Ua?.* p otaafaijí, fz obvtv 
veikeiých dokumeatá uvedených v čl. IL je jim zudia

číslo stavby: 35926

m.

1. Tato Smlouva, jej i i  součástí jsou dokumenty uvedené v o k  I -  (a) až (h) článku 11., 
nabude platnosti duem po tpisu trahivních -trnn. Tmo Smlouva nabý v i áfcřtmciti dccm 
uveřejněni v registru smluv v souladu se zákoncuj č. 340/2015 Sb., o regřbru smluv,
ve zutu! pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, ře je ve smyslu u«t. f  2 pism. e) zákona č. 3202001 S*j , 
o fin inční kontrole ve veřejné správě a o ra žn í réktsrých zákonů, ve začni pozdících 
p edpi: j (c!ile jen „zákon o ímsnční tastiole' j , povinen tpolupíhobit pfi výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze piietnnýra číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepřeným cběmi emhivnimi stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výt lovné upraveny, se fidi právní vztahy 
smluvních ¡»tran ustanoveními Občanského zákoníku (KOZ) a dallínii obecné závaznými 
právními předpisy čeJké republiky v platném znění.

5. Případné spory uiezi stranami projedná a rozhodne přistuSný obecný .oud České 
republiky v souladu * obecni závaznými předpisy čeiké repď>liky.
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6. Je-li ríktcré ustanoveni tito Smlouvy nepíatré, odporovatebté nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, připa&ě vynutitelnosti 
ustanoveni ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z olcoinoctí, za jakých bylo tikové 
ustanovení přijato, revyplývá, že tuto část nelze oddálit od ostatních ustanoveni této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji neprodleně zahájit jednáni za účelem nové úpravy 
vzá«e nných vztahů tak, t iy  byl zschaván původní záměr Siolouvy.

7. Strany prohlašuji, že ke dni podpisu Smlouvy nugí všechny dokumenty (rfi; adně 
jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotoveni, v uávaznosli na ujednáni ČI. II odst 2 této Smkaivy.

8. Smluvní strany se zavazuji, že vevkeré informace vzájemné poskytnuté a vztahující ae 
ke Smlouvě se považuji za důvěrné. Kterákoli m luvní strana neimi bez předchozího 
písemného souhlasu <fcuhé smhivní strany poskytnout nebo zpřistupait třetím osobám 
jakékoli infcm ice nebo dokumenty, které se vztahuji ke Smlouvě, které ji již byly nebo 
budou (bullou m luvci stranou předány nebo jinak zp*iilup(^Sy. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztáhle na přerody, kdy:

a) mqji cxtluvni strany opačnou pov:nno_t -tanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které máji ze zákona stanové tou povinnost 

mlčenlivostí
c) se takové informace stanou vrfejní známými či dostupným jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnuti takových informaci v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šestí stejnopisech, každý v sile originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotoveni a Zhotovitel obdrití dvě vyhotoveni.

10. Smluvní strany prohlašuji, že si Smlouvu přečetly, plné porozuměly jejímu obsahu 
a s  jejím zněním souhlasí. Dáte prohlašuji, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni sni za aápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášeni 
připojuji své viaiťxxučr! podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Sr&wvy v Registru smhiv, 
ve smyslu zákona ě. 340/2015 Sb., o registra smluv, ve znfni pozdějších předpisů, a 
zákona ě. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zukáz:k, ve zněni pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona 
ě. 340/2015 Sb., o registra smluv, ve zněni poziějšich předpisů, má Objednatel.

V Hradci Králové dne...........  Ve Vraclavi dne 2.5.2018

číslo stavby: 35926

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph D. 

hejtman

Zhotovitel 0 
Ing. Petr Kulhavý 

jednatel společnosti

Poznámka: Údaje označené ” muaf být doplněny účastníkem zadávacího řízeni pléd předložením nabídky

Smlouva o dilo (Souhrn smluvních dohod) 4



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D  
hejtman

99845/2017/KHK

KL«HIC-.23524/I\V.}:i7
lil lilii lili lil lil II l i l itr. r"Ur '3C Z ")A *-i" i 7

Naie značka (č j.)
K U K H K -2 9 9 2 4 / I N V / 2 0 17

Hradec Krá.ctfé
2 . 1 0 . 2 0 1 7

Počet listů. 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazku: 0

Spis. znak. skurt režim 53. 3,  A / 1 0

Vyřizuje | linka | e-mail

P L N A  M O C

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem 
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené 
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro 
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikaci ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející 
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhů stavebních práci prováděných na pozemních 
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací 
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních 
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení 
zákona č. 13H997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech 
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemku a silničních pomocných pozemků 
a pozemku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků, 
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními 
pomocnými pozemky;

»'hrtSWWliC •'áiYi‘5'»* Wí | r>C'ť Ca | • Králové
Kí!.: 4S& ol t <•.:?, | Ur: -59.' 8 (? Sil 
tw re ě : ;cl pst ¡CM i .i <y-«-lve J* c l i  »*.,
. VAV.l.r l.i J!o'T.li;óo'í'r,l,y cv

u d ě l u j e  p l n o u  m o c



c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů 
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, 
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního 
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním 
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, 
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého 
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné 
prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit 
se veškerých jednáni v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Pbt)r. J iř í  Štěpáá, Ph.D. 
hejtman kraje
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Královéhradecký kraj
te sídlem

Pivovarské iiánhH 1245, 500 03 Hniduc Králové

Te le fo n : f

E -m a il:
I Č O : 706 89 546 K u l h a v ý  s .r .o .

D I Č : C Z 7«IE?$546
V  r a r i t  v  ě .p , 192

f S 5 42 V r a c í  í  v

V

V i l  d o p it  m .  ze  d n e : N t ó  l a i t k i  V y řtz a  je d in k á  H ra d c e  K rá lo v é  de c

T O Ď / D 33. I M C 0 27  - 06-2018

Ozaimeaí ro i^o d iiti zadavatele o výběra dodavatele

I. In ío r o it  o zadavat ti i

Zadavatel Krtlovéhndecký kraj

Sídlem Pivovarské námi stí 1245,500 03 Hradec Králové

Zastoupený PfrDr. M m Štčp nati, ftiJD., h gtein m

IČO: 708 89 5-16

II. Iaforraate o vcřxjaé zakázce:

Vypracování projektové dokuneatace a výkon aatorakéko 
dozorní itavekii al^c ,,Most cv. I. 31010-1, ev. I. 31010-2, ev. 
1 31010-3 Říčky v Orlických bórách*4

Veřejná zakázka na jlužby

Vďfejná arltázfcs imlé’10 rozsahu zadávaná dle smémice fi. 3 
Rady KHK -  VZMRII. kategorie

Zadavatel výše uvederé veřejné idázky na základé hodnoceni a posouzeni nabídek provedeného 
hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako drní tou 
arj výhodnější podle výshdka hodnoeení^abídek, a který splnU podmínky účasti v řízení:

Kalhavý u a .
Sídlo: č.p. 192,565 42 Vractav
Právní forma: Společnort s ivéením omezeným
IČO: 046 22 588

Název vtřqné zakázky;

Druh vefejné zakázky: 

Forma zedáv^ího řízení:



III. Identifikační íd ij t  iíu ta ík i,  jejichž nabídka byla hodaoceaa:

Hodnotící komise provedla hodnoceni nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět 
zakázky v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výSe nabídkově ceny za zakázku v Kč bez DPH 
od ngnižSi (1. v pořadí) po nqvyšáí.

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

Nabídková cena 
v Kč bez DPH Pořadí

1

M -  PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Resslova 956/13,500 02 Hradec 
Králové
Právníforma: Společnost s ručením
omezeným
IČO: 050 61 415

673 000,00 2.

2

Ing. Ivan Sír, projektování dopravních 
staveb CZ i.ra.
Sídlo: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec 
Králové
Právníforma: Společnost s ručením
omezeným
IČO: 259 62 914

710 000,00 3.

3

Kulhavý s.r.o.
Sídlo: Č4>. 192,565 42 Vraclav 
Právníforma: Společnost s ručením 
omezeným 
IČO: 046 22 588

630 000,00 1.

IV. Dalií závazaé podmínky:
Tento dopis nevytvoří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ni vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel předložil zadavateli údaje a doklady o skutečných majitelích podle zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky iěasti v řízeni, se timto současně vyzývá k předložení 
Smlouvy o dilo k podpisu do 10 pracovních dná od doručeni tohoto oznámení, a k předložení 
kopie pojistné smlouvy, pHpadně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Ing. Václav Nýč 
vedoucí odboru investic



D O P I S  N A B Í D K Y

Název dfle: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most
ev. 2.31010-1, ev. 2.31010-2, ev. 2.31010-3 Ří2ky v Orlických horách“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudováni výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), td ir  iúýcli 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalifch doklrdu zadávaci dokumentace a po seznámeni se 
skutečnosti, níže podepsaný nabízí provést a pfedat výle uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

C na celkem bc  t»PH: 

DPH (21%):

Cena cdkem v l. DPH:

630 000,- Kč

132 300.- Kč 

762 300*- KE

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve unkw .f o dtto.

1. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30.6.2018 a je pro nás závazná a může být 
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené Ihéty.

2. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dik) mezi námi a objednatelem, nebude tato r.zbidka 
představovat závjzntrj smtiouvu mezi námi.

Datum 2.5.2018

Zhotovitel: Kulhavý s.r.o.

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce) Ing. Petr Kulhavý jednatel společnosti 
za společnost Kulhavý s.r.o.

STRANA 1 (CELKEM 1)



Setrům  poddodavatdů
Veřejná zakázka malého rozsshu soázvem:

Vypracování projektové dokument*ce a výkon autorského da.a;u stavabn! 
akce »Most cv. C. 31010-1, av. L  31010-2, cv. 2.31010-3 Říčky vOrlických

horách1'

V t f ř j i  z iU ik j na vypracewlnf projektové ¿ais:meniact

Obchodní firmar.tbo n á iť J  / 
Obchodní fím i nebo jméno a Petr Vi-lský

SfcSo / í::*:s»o podeJcá.'*, popf. 
trvalého pobt' ta:

Techáékův kopec 
1747  965  0 1 CtoceA

e50 : G38 40 147
O z - i  oprávněná jednat 
¡ r .4 - ť m  e za poddodsvitet«: w m m m m

Tel. ^ ^ Ě S Ě Ě Ě M

1 Hnali:

řínnos.1 poddosj ueie, ptrrou bude 
při nypřďcor ii.l p’cj«k:ové 
dokumentace p/owJdit

1.

Zoníáméř^ké p ic e , 
rr^pový poéMfá

Pcznč ttío: TokxM Dodavatel pouty tottrdt, Are£'ár kortr »Ní pedtíbdorotjA).

Podp s oprávněné oooby
za d&jstnflca zadávjano říunnř 

(jméně, příjmení a funkce)



Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru itsvebnf 
akce „Most av. C. 31010-1, cv. C. 31010-2, ev. i. 31010-3 Říčky vOrlkkých

horách*

Seznam poddodnvatolfi
Veřejná laítirka r>a!ého rozsahu snázvnm:

V ibln í zakázka na vypracování prd; aktové dbkuraritaca
C-onoU poddodsvatda, fctarou bude 
při vypracování p c.?t o  4 
dokur^ntacs ptovádlt

1. Obdtodnl f.ma nebo fíéiev/ 
Obchodní Srma nabo jm éno  a 
pljnrrrf:

45 contóte í.r.o.

Iožea>TÉo-g«cjmický pr&áitn
Sídlo /  M.ito pod, k á r., popř,
mříto fjvj’élio petrc:!*:

Praha i .  Silkoví 40E/29, 
PSČ »900

IČO: 276 24 213
CJOba cf i  íisJ jednat 
tné’,3«-i 0 té poddodivjtař«:
Tal.
E-mail:

řtanámka: Toba&u Dodavatel pou&Je totkrát, konk huér r . !  poéchdovateil

Podpis oprávnir^ osoby 
za účastníka zadávacího řfzarW 

(Jméno, přímení a frnker)



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí ě. p. 1245,500 03 Hradec Krúiové

T e le fo n :

IČO;
DEČ:

E -m a il:
708 89 §46 
CZ70889546

V

f

KULHAVÝ &.r.o. 
Kostěnke 143 
530 02 Pardubice

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ^33-f8/K<*

Vyuzuje/linka Hradec Králové dne

20 -04-2018

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanoveni § 6 a § 31 zákona č. «34/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších pt odpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, 
kterou se stanovuje postup Královéhradeckého knje pri zadáváni veřejných zakázek, Vás tímto 
vyzýváme k podáni nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „Most ev. ě. 31010-1, ev. č. 31010-2, ev. č. 31010-3 Říčky v Orlických

horách“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
SCO 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při prováděni úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím uzením zastoupen 
jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, 
vyloučit účastníka zadávacího řízeni, zrušit zadávací řízeni. Zástupce zadavatele se podílel 
na zpracování všech části zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
pro organizaci zadávacího řízení: na adrese Ú D R Ž B A  SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500  04 Hradec K rálové, tel. e~

a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad

mail:



2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypnicováai projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro prováděni stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výmér včetně jeho 
ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahn 
50 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: „Most ev. i. 31010-1, ev. I, 31010-2, ev. č. 31010-3 Říčky 
v Orlických horách“.

Jedná se o rekonstrukci kamenných klenbových mostů ev. č. 31010-1, ev. č. 31010-2 a ev. č. 31010-3 
na silnici III/31010 v obci Říčky v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou. Mosty o jednom 
poli přemosťují stálé vodní toky. Stav mostů je patrný z hlavních mostních prohlídek a mostních listů. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude řešit současný stav mostů se zachováním 
stávajících kamenných kleneb a poprsních zdí. Bude vyřešeno zajištění jejich stability, plošná izolace a 
odvodnění mostů, sanace stávajícího kamenného zdivá a bude doplněno příslušenství mostu (svodidla, 
zábradlí, atd.). Terén pod mostem bude opevněn s odtokem dešťové vody do vodoteči. Součástí 
projektové dokumentace bude zpracování diagnostického a geotechnického průzkumu mostů. 
Projektová dokumentace pro prováděni stavby (PDPS) bude vycházet ze zpracované projektové 
dokumentace mostních objektů ve stupni DSP + PDPS společností M.I.S. a.s., zodpovědný projektant 
Ing. M. Kučera a Ing. P. Kulhavý. S ohledem na zhoršený technický stav mostu ev.č. 31010-2, oproti 
předpokládanému návrhu rekonstrukce mostu v původní projektové dokumentaci ve stupni DSP + 
PDPS, bylo v průběhu probíhajících stavebních prací zjištěno, že založení nové nosné konstrukce 
mostu nelze provést na stávající kamenné opěry společně s klenbou, neboť by tím byla ohrožena 
stabilita klenby. Nosná konstrukce mostu musí být založena zvlášť na samostatných základech za 
rubem stávajících opěr, které tak zůstanou zachovány společně s klenbou. Nově budou navrženy 
železobetonové základy pro nosnou konstrukci mostu a spřažení těchto základů se stávající konstrukci 
mostu. Bude navrženo zabezpečeni klenby proti zborcení v průběhu stavebních prací. Dílčí upřesněni 
rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Výkresová 
část projektové dokumentace (PDPS) bude zpracována včetně technických detailů a podrobností 
(podrobné výkresy výztuže, konstrukční detaily, budou specifikované navrhnuté materiály atd.) pro 
realizaci záměru výstavby.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, 
která je součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 725 000,- Kč bez DPH
Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální 
přípustnou nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být 
ze zadávacího řízení vyloučen. Vybraný dodavatel bude v tomto případě vyloučen vždy.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 14 dnů od protokolárního 
předání vlech připomínek k PDPS v konceptu od objednatele.
Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončeni částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a j., odděleni přípravy a realizace staveb Rychnov 
nad Kněžnou, Pod Budínem 1179,516 01 Rychnov nad Kněžnou.

2



Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let cd odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří krmné léto výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Person/I, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 
Přílohy C - Platby a platební podmínky 

(vše předáno na CD);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozumnich komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015--120- TN/l, ze dne 
5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci st iveb FK, schválených MD 05, 
ě.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008 viz
httn:/'www.nink.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememcricsVe.pdf 
(předáno na CD);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017* 120-TN/l zc dne 9. srpna 2017, 
s účinnosti od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb FK 
schválené Minii tu  lvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99- 
120 zr dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem 
silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
vizhttp;//www.PÍpk.cz/data/USR^O(M_2_JJ-_METODICKE PQKYNY/SDS PK 2017.pdf - 
nepředávají •.« dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci, 
schválené MD-OPK, Č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29. 8.2005, s účinností od 1.10. 2005, 
viz http://www.pjpk.cz/ttichnicke-kvalitativni-podminkv-pro-dokumtmtaci - nepředávají se 
dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo — závazný vzor (předáno na CD);

6. Formulář Dopis nabídky -  závazný vzor (předáno na CD);

7. Seznam poddodavatdů * doporučený vzor (předáno na CD);

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (píedáno na CD);

9. Mapa celkové situace (piediuo na CD);

10. Mostní listy a hlavní mostní prohlídkn mostů cv. č. 31010-1, ev.č. 31010-2, ev.č. 31010-3 
(předáno na CD)

11. Pravomocné stavební povolení č. j. OV/.P/19881 /16~3934/16/Maz ze dne 26. 8. 2016, které 
nabylo právní moci dne 30.9.2016 (předáno na CD);

12. Pravomocné stavební povoleni č. j. OVZP/34135/15-6245/15/Maz ze dne 20. 1.2016, které 
nabylo právní moci dne 24.2. 2016 (předáno na CD);

13. Předcházející projektová dokumentace HÍ/3109 + IIF31010 Říčky v Orlických horách -  
I. etapa, zpracovaná projekční kanceláří M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové,
zodpovědný projektant datum zpracováni 4 /2016 , číslo  zakázky 1 4 1 0 9
(prodáno na CD);

14. Předcházející projektová dokumentace 111/31010 Říčky v Orlických horách -  II. etapa, 
zpracovaná projekční kanceláří M.I.S. a.s., § kroupová 719, Resslova 956/13, 500 02 Hradec
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Králové, zodpovědný projektant 
14_1G9 (předáno na CD);

datum zpracováni 3 /2015 , číslo  zakázky

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace -  dodattěné
informace k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce 
zadavatele nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-rr ailovou adresu kontaktní 
osoby zadavatele pro organizaci zadávacího řízeni pro tuto veřejnou zakázku (e-nrril:

Žádost o vysvětlen í zadávací dokumentace m usí být zadavateli doručena
F‘JPQgteji „Ijr^c^yní dnvLpřgjjmlyttulím lhůtv pro podání pobídek. Zadavatel odešle vysvětlení. 
pnnodně související dokumenty, m p o zděii do 2 pracovních dnfl pdc dne doručení písemné žáHmti 
dodavatele Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace žadatele, 
poskytne zadavatel i všem ostatním dodav itclům, kteří byli k podáni nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 
1x2  předchozí žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podlní nabídek končí dne 4. S. 2018 v 10:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny 
na níže uvedenou ¿dresu do skončení lhůty pro podaní nabídky.

Nabídky se podávají na dsjučovjcí adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.
podatelna

Kataoboriká 59
500 04 Hradec Králové

nebo ocobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého k r a je  a.s. Hradec Králové 

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 4.5.2018 do 10:09 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v fádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky a slovem „NEO l EVlitAT".

Na obálce bude dále uveden název (obchodní fírma)/jnténo a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynuti stanovené lhůty se nepovažuji za podané a 
v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, žc nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou 
pro podání nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce, předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku r.sbo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splněni požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 1 měsíců přede cr.em podént nabidky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu tělo sakézky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění ěi
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licenci. Vzhledán k rozsahu předmětu tito zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnéni 
k podnikáni minimálně v rozsahu projektová činnost ve výstnvbž,

- dokladu osvědčujiciho odbornou způsobilost osoby, zodpovědná za vypracováni projektové 
dokumentace, ve formě osvědčeni, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni 
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů, v obora „mosty a inženýrské konstrakceM,

- dokladu osvědčuj iciho odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracováni projektové 
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni 
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů, v obora „geotechnika“,

- dokladu osvědčujiciho odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oboru „inženýrská geologie“,

• dokladu osvědčujiciho odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě iředniko 
oprávněni pro ověřováni výsledků zeměměřických činnosti v rozsahu min. dle f  13 odst. 1 
pism. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném zněni, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provúdJ zákon č. 200/1994 Sb., vězněni pozdějších 
předpisů,

- platné osvědčeni o ověřeni odborné způsobilosti odpovědné osoby kěinnostem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na staveništi, podle zákona 
č. 309/2006 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.

Za* Uválel twgřipon^i^^by.fV^vaH  doložil osvěťžfgj v obora „ mosty a inženýrské konstrukce“, 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, věznění pozdějších předpisů, pomoci 
ooddodavatele.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídajici informace vedené 
v informačním systému veřeji^ právy. (Takový odkaz musi obsahovat internetovou adresu a údaje 
pro přihlášeni a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu (vyjma osvědčeni v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“, podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkrmu povoláni autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vězněni pozdějších předpisů), je oprávněn splněni 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvim jiných osob. V takovém případě je 
dodavatel povinen zadavateli předložit písemný závazek pně osoby k poskytnuti plněni určeného 
k plněni veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plněni zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku 
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvim jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o odborné 
kvalifikaci vztahujici se k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnuti 
plněni určeného plněni zakázky obsahavet závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právni předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmi být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) 
a doklady prokazujici splněni chybějící části kvalifikace prostřednictvim jiné osoby.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přimo na dodavatele, přip. 
jinou osobu, např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též 
vztah odborně způsobilé osoby k dodavateli, přip. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance 
dodavatele, přip. jiné osoby, čije členem jeho statutárního orgánu neboje v jiném vztahu k dodavateli, 
přip. jiné osobě (např. poddodavatel) spod ).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen 
požadovaný doklad předložit, je oprávnčn předložit jiný rovnocenný doklad.
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Pokud se dodavateli účastni zadávacího Mžení společné nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím 
jiných osob, předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni 
podání nabídky), každý dodavatel samostatné. V případě společné účasti dodavatelů v zac 'ivscím 
řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky, přičemž zadavatel 
požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli společně a nerozdílně 
odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně -  v listinné formě v jednom originále -  a musí být zpracována 
v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě 
překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje 
na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzděláni v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, 
musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originile nebo v úředně ověřené kopii.

Do po ráčeni pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím 
členění:

7 .1 . Dopis nabfdky
Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel npozorinje, le  jakékoliv odchýlení se od závazného 
vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní 
chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7 .2 . Doklady prokazujíc! splněni kvalifikace

Blíže viz ČI. 6 této výzvy.

7 .3 . Návrh smlouvy o dílo
Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotoveni návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, 
který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýleni se 
od závazného vzoru bude mít za následek vyloučeni vybraného dodavatele. Dodavatel ve smlouvě 
doplní chybějící údaje a smlouvu podepíie osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7 .4 . Rekapitulace nabídkové ceny
Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použit tabulku Rekapitulace nabídkové 
ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikaci, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv pNdáváni či odebírání 
řádků je nepřípustné a bude mít za následek vyloučeni vybraného dodavatele. Dodavatel 
v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a 
zadávacím podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které 
nejsou výslovné uvedeny, ale souvisí s předmětem plněni a jejich provedeni je nezbytně nutné k plnění 
předmětu zakázky.
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8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídi obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a 
platební podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015— 
120-TN/l, ze dne 5. 2. 2015, s účinnosti od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4. 2008, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. ZpAsob hodnocení nabídek

Hodnoceni nabídek bude provedeno na základě nejnižši nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč 
bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace 
nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, je t je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace) -  Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikaci, Přílohy A Rozsah služeb, jež je  nedílnou součásti zadávací dokumentace), 
tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující 
pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižši 
(1. v pořadí) po nqvyšši.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím 
způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu 
výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a 
místě obvyklou;

b) při podáni 4 nebo 5 - t i  nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20%;

c) při podání 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena 
průměrem všech nabídek, miiho nabídky nejlevnějši a nejdražší, poníženým o 20%.

Všichni účastnici zadávacího řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než 
mimořádně nízká nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být 
ze zadávacího řízeni vyloučeni.

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce 
úplná nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech 
vyloučen vždy.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. I písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představující alespoň 25% účasti společníka 
v obchodní společnosti, se nesmi účastnit zadávacích řízeni podle zákona upravujícího zadáváni
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veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje 
kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. 
Zadavatel nesmi obchodní společnosti uvedené ve včtč první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel y ru ld ct předloží čestnt prohlášeni- je není t . nhou vv^c nvtdenon nebo nemá 
takového poddodavatele. kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné 
prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Pokud ie dodav itel osobou y g e  uvuknou. mede 
tuto skutečnost v aabidce.

Po výběru dodavatele zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen 
„skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné 
rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli uvedeným 
postupem, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné 
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sděleni identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,

4. společenská smlouvu, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybrauý dodavatel, ve smyslu ust. § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona, je povinen uvedené 
údaje a doklady doložit jako podminku uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zruSit zadávací řizeni.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradi. Předložené nabídky zadavatel nevraci.

Zadavatel nepřipouští variantní řešeni.
V případě, že dodavatel předpokládá splněni části veřejné zakázky pomocí jednoho či více 
poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a 
identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů 
jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabidku v zadávacím řizeni, nesmi být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řizeni prokazuje kvalifikaci. Zadavatel 
vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal vice nabídek samostatně nebo společně s jinými 
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího 
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto 
zadávacím řízení, může být poddodavatelem vice dodavatelů v tomto zadávacím řizeni.
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„Most ev. č. 31010-1, ev. č. 31010-2, ev. č. 31010-3 Říčky v Orlických horách“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017- I20-TN/I ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pink.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf.

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 
č.j. 475/105- 120-RS/l, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, viz http://www.pjpk.cz/tcchnickc- 
kvalitativni-podminkv-nro-dokumentaci:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.pjpk.cz/technicke- 
kvalitativni-podminkv-staveb-tkp:

• Pravomocné stavební povolení, č. j. OVŽP/19881/ló-3934/lt>/Maz ze dne 30.9.2016 a č.j. 
OVŽP/34135/15-6245/15/Maz ze dne 24.2 2016

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:
Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Mapa celkové situace,
• Mostní listy a hlavni mostní prohlídka mostů ev. č. 31010-1, ev.č. 31010-2, ev.č. 31010,
• Pravomocné stavební povolení č. j. OVŽP/19881/16-3934/16/Maz ze dne 26.8.2016, které nabylo 

právní moci dne 30. 9. 2016,
• Pravomocné stavební povolení č. j. OVŽP/34135/15-6245/15/Maz ze dne 20. 1.2016, které nabylo 

právní moci dne 24. 2. 2016,
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• Předcházející projektová dokumentace I1I/3109 + III/31Q10 Říčky v Orlických horách -  1. etapa,
zpracovaná projekční kanceláří M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný 
projektant datum zpracování 4/2016, číslo zakázky 14109,

• Předcházející projektová dokumentace III/31010 Říčky v Orlických horách -  II. etapa, zpracovaná
projeKČní kanceláří M.I.S. a.s., Škroupova 719, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný 
projektant datum zpracování 3/2015, číslo zakázky 14_109.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novými zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako 
odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu 
jednám, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že 
zhotovitel vyhotoví zápis z jednám. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem 
vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden 
originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se 
zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhů 
jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně pojeno skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává 
závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z. jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy sc tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých 
zápisů nebo záznamů zjednání.“
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Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. následně dva krát v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:
„I. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky 
jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání 
díla v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a 
aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících 
na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl 
nárok. Objednatel sc zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému 
využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a 
výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, žc je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel 
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit."
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„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně 
tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou 
ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými 
v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel 
objednateli předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny 
pro odborně způsobi 1 ou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami 
splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu 
personálu a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, 
představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy 
se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že 
objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Lhůta pro oznámeni vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
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„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“

Doplňuje se nový ¿lánek 18.9 VOP, který zní:

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovní:
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odoovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být 
též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, 
není to však podmínkou.

1000000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajisti platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli 
vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě 
doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné 
smlouvy zajišťované ČKA1T do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, 
aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít 
písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na 
období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí 
být zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. 
pojistný certifikát, nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, 
je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinností (v případě jednorázového
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porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
ti vání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončeni činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění -  vše 
v konceptu

do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

PDPS včetně záborového elaborátu 
a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění -  vše v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace PDPS)

■"Koncept -  úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22.3 VOP sc upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad 
Kněžnou, Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci 
v konceptu písemně vyjádřit do 14 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace 
PDPS."
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Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3% z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:
„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 1 000,- Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy 
zhotovitel nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu 
smluvních pokut uvedená v pr\ní větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:
„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a 
to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případe hrubého porušení povinnosti 
ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní 
vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo 
odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že 
nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či 
vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 
dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či náhrady škody."

7



„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím uného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním 
Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití 
nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či 
jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové eeny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 V OP, který zní:
„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervlzorern projektové 
dokumentace teto stavby ani poddodavatelcm podílejícím se na takovém posouzení či supervízi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení 
této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za 
každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností 
uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

tel.: e-mail:
l  DRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
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Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

tel: e-mail:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové, odděleni přípravy 
a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní osoby zhotovitele

Jméno příjmení adresa telefon e-mail

Zhotovitel: Kulhavý s.r.o.

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce)

za společnost:



PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobní specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenení (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenení (oceněný rozpis 
služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ).

Předmětem projektových nrací ie vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „Most ev. č. 31010-1, ev. č. 
31(110-2, ev. ě. 31010-3 Říčky v Orlických horách“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této
stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude /pracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod čj. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345,99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz httn:.-'./www.DÍpk.c7/data/L,SR 001 2 11 METODICKF. POKYNY/SDS PK 2017.pdf:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

*— zákonem £. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zckázek, ve znfrsi pozdějších pJcdAíiů, vřetně 
prováděcích vyhlášek.

1. EfifiÍLIÍlvby

Jedná se o rekonstrukci kamenných klenbových mostu ev. č. 31010-1, ev. č. 31010-2 a ev. č. 31010-3 na 
silnici 111/31010 v obci Říčky v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou. Mosty o jednom poli 
přemosťují stálé vodní toky. Stav mostů je patrný z hlavních mostních prohlídek a mostních listů. Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude řešit současný stav mostů se zachováním stávajících 
kamenných kleneb a poprsních zdi. Bude vyřešeno zajištění jejich stability, plošná izolace a odvodnění 
mostů, sanace stávajícího kamenného zdivá a bude doplněno příslušenství mostu (svodidla, zábradlí, atd.). 
Terén pod mostem bude opevněn s odtokem dešťové vody do vodotečí. Součásti projektové dokumentace 
bude zpracování diagnostického a geotechníckého pruzkumu rnostů. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) bude vycházet ze zpracované projektové dokumentace mostních objektů ve stupni DSP + 
PDPS společností M.l.S. a.s., zodpovědný projektant a S ohledem
na zhoršený technický stav mostu ev.č. 31010-2, oproti předpokládanému návrhu rekonstrukce mostu 
v původní projektové dokumentaci ve stupni DSP + PDPS, bylo v průběhů probíhajících stavebních prací 
zjištěno, že založení nové nosné konstrukce mostu nelze provést na stávající kamenné opěry společně 
s klenbou, neboť by tím byla ohrožena stabilita klenby. Nosná konstrukce mostu musí být založena zvlášť na 
samostatných základech za rubem stávajících oper, které tak zůstanou zachovány společně s klenbou. Nově 
budou navrženy železobetonové základy pro nosnou konstrukci mostu a spřažení těchto základů se stávající 
konstrukcí mostu. Bude navrženo zabezpečení klenby proti zborcení v průběhů stavebních prací. Dílčí 
upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhů projektových prací. 
Výkresová Část projektové dokumentace (PDPS) bude zpracována včetně technických detailů a podrobností
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(podrobné výkresy \ýztužt, konstrukční detaily, budou specifikované navrhnuté materiály atd.) pro realizaci 
záměru výstavby.
U nového mostu no/aduieme dosažení zatížitelnosti mostního obiektu Vn 32t, Vr 80 t Ve^l80t (dle ČSN 
73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2. pro skupinu pozemních komunikaci 1. Dílčí upřesněni 
rekonstrukce bude stanoveno objednatelem pfi konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude 
respektovat upfesftujicí požadavky.

RckoLx,tn±cc mo*tů t  i :  kocnPnovéni j místní samosprávou, správci síti, majiteli okolních i dotčených 
pozemků a vlech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 
dokumentaci.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cilem úspory stavebních p *j4ú. Projektová řešení je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

2. Požadavky na dokumentaci;
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200 mostní objekty a zdi
900 volná řada objektů

•  PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou 
koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a 
zástupci všech složek IZS a domluvena připadná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá 
vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové 
dokumentace budou součástí dokladové částí zpracované PD.

• Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle zpracovaného projektu DSP+PDPS, 
případné změny oproti DSP+PDPS budou předem projednány s objednatelem.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 
vydaných v průběhu zpracované dokumentace DSP+PDPS a podmínky účastníků stavebního řízení.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování PDSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnčjším rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného 
správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude obsahovat příčné řezy mostem, před mostem a za 
mostem, příčné řezy silnicí budou v pravidelných délkových intervalech po 20 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 
samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.



3.
• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v 
rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

4. j m m k  « druh zeměinWckÝd» nrad:

• V rámci zJclzky bude provedeno zaměřeni polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracováni 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských šiti, chodníků, ulic, 
vjezdů a ostatních předmětů měřeni. Zaměřeny budou iifkové a výškové poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákics šiti bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské šitě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou Tiskána digitální dala, budou tyto šitě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zamčření bude provedeno s podrobnosti pro mčřitko 1:1000 a bude provedeno s přesnosti 
odpovídající 3. tfidé mapováni. Zamčřeni bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S- 
JT&K Bpv, ve fonnátu DXF (DWG, DtiN); bude proveden export pro RMT (seznam souřadnic 
povinných hraa). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláice č. 31/1995 Sb., Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením. Součásti zakázky je i zajištčni 
vstupů na pozemky potřebné pro zamčřeni.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotoveni vytyčovacího výkresu prostorové polohy 
stavby a vyhotoveni výkresu podrobného vytyčeni hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý 
zábor pozemku) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor 
v době zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.
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5. rtnA pruzkamu y závislosti aa dm 'u i  aáEgŽAfttfl »tavby:
Névrli rekonstrukce n ot tu bude vycházet z dit"’io:tickf ho p rlzk im i ■ z tnženýrsko-geologlckého 
průzkum* (prtzkan pro nkontraket -  opravy pozemních komaaikacO TP 76 ěáat A a Část B.

Diagnostika mostů bude provedena tak, aby doilo k určení základních materiálových charakteristik 
(kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podlož! v rozsahu 
potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

• Ceotechnrelrv nrfatflinn bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A -  Zásady geotechnického 
průzkumu, část B -  PrcvJuJSní geotechaickčho průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit i  tupců 
agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména 
vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemni konstrukce a sypaniny 
pro hospodárné a bezpečné provedeni staveb pozemních komunikaci.

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Vlechay tyto průzkumy Jsou tojčáití nabídková ceny za zhotoveni PD.

Součásti předmitu plněni jsou i práce v tomto článku výie nespecifikované, které vlak jsou k řádnému 
plnčni díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkuienostem mčl nebo mohl
védét. Provedeni těchto práci viak v žádném připadá nezvyiige jednanou cenu díla.

Koaatrukčni prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) -  „zadávací výkresy stavby“.

ů. Výkon koordinátora BOZP na stavcnUti ve fázi přípravy m Ú BLlL  oKnu BQZP
Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti.

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, podzhotovitele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě.

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi phpravy pokud dle zákona 309/2006 Sb. 
v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován 
odborně způsobilou osobou a také jím podepsán.

7. Varianty
V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešeni, ale v odevzdávané ID jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.
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8. Šoupla itivtbaitk pred i  YýkMtn výmtr
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyl lišce č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výmér. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis práci 
bude vypracován v souladu sposledni aktualizaci oborového rtdrfku - ‘XTSKP-SPK v cenové úrovni 
aktuálních expertních cen. Výkaz výmér nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatné. 
Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu 
výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným 
technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek 
(nesmi obsahovat požalivky nebo odkazy na obchodní firmy, rázvy nebo jména a příjmení, specifická 
označeni zboži a služeb, které platí pro točitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud 
by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr 
bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, 
které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, 
že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentaci. V případě, že se prokáže nesoulad 
nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou 
dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

9. P M Í - í i W .

Projektová dokumentace ve stupni PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 5- ti 
vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT .. .
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

ie. Výkon futpnkéhg á m  (ADI Mhcm naĚami  moůn
Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných práci 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, 
že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do
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stavebního deníku nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se 
účastní předání staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle 
potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení 
změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD 
výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 
podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 
nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování 
realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 
výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle 
Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn 
požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, 
neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

Most ev. č. 31010-1, ev. č. 31010-2, ev. č. 31010-3 Říčky v Orlických horách“:

50 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, 
než předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.
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Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 
autorského dozoru.

11. S oudíš PB tcf

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny "), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné 
realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, 
správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY. ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál
1 1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybaveni a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušně činnosti následující 
dokumentaci:
• Piedpisy, smémice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve 

Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, 
obsahující výčet jím požadovaných dokumentu),

• Mapa celkové situace,
• Mostní listy a hlavní mostní prohlídka mostů ev. č. 31010-1, ev.č. 31010-2, ev.č. 31010,
• Pravomocné stavební povolení č. j. OVŽP/10881' 16-3934/16/Maz ze dne 26. 8. 2016, které nabylo 

právní moci dne 30. 9. 2016,
• Pravomocné stavební povolení č. j. OVŽP/34135/15-6245/15/Maz ze dne 20. 1 2016, které nabylo 

právní moci dne 24. 2. 2016,
• Předcházející projektová dokumentace III/3109 + III/31010 Ričky v Orlických horách -  I. etapa, 

zpracovaná projekční kanceláří M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný
projektant datum zpracování 4/2016, číslo zakázky 14_ 109,

• Předcházející projektová dokumentace IIL'31010 Říčky v Orlických horách -  ÍI. etapa, zpracovaná 
projekční kanceláří M.I.S. a.s., Škroupova 719, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
zodpovědný projektant Kulhavý, datum zpracování 3/2015, číslo zakázky 14109.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://www.Dink.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP nro 
dokumentaci staveb l odí
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 
Autorský dozor

Odměna a  autocilcý dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu 
služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu 
zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována 
samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu 
(hodin) autorského dozoru. Odpracovanou dobu cvkhýe zhotovitel a tato evidence, schválená 
( '(.jednatelem, je podmínkou vystaveni a následně i součásti fsktuy zhotovitele, vztahující se 
k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor zhotovitel vystaví po dokončeni riivby. Evidenci 
odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného 
autorského dozoru do 3 dnů po skončení předcházejícího měsíce. Siotovilel předá objednateli do 3 dnů 
po dokončeni stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ti) 
seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba ohjcrfciatelc, která bude určena pro komunikaci se zhotovíte lení) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plněni ve smyslu 
zákona č. 233/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, považuje objednatel za 
uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor)
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po předání 
dokončeného díla, dle předmětu Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného 
potvrzení o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá fakidra je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Dontčovad adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 39 
500 04 Hradec Králové

V [ň f-Jé pochybností ohledně doručeni ce faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poltovni přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zLctovildem vyttavri faktura ot: lobovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, I ude-li chybně vyúčtován cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou faktum do data splatnosti zhotoviteli vrátit k 
doplněni acházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstraněni jiných vad. U vrácené 
faktury musí objednatel vyznačit důvod vráceni. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové 
faktury a novou dobou "platnosti, která nesmi být co do počtu dnů kra til než doba splatnosti původní 
faktury. Vráti-li objednatel vadnou faktura zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatností. V 
takovém případě není objednatel v prodleni s ploccnftn. Celá 30tidemi doba splatností tsfiil znovu ode 
dne doručeni nově vystavené faktv ry objetfaafrii.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „Most ev. č. 31010-1, ev. č. 31010-2, ev. č. 31010-3 Říčky v

Orlických horách“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST N á z e v C e n a  b e z  d p h

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 30000
b. Geotechnický průzkum 1 00000

c.
Mostní objekt ev.č.31010-1, ev.č. 31010-2, ev.č. 31010-3 - 
PD ve stupni PDPS včetně diagnostického průzkumu a 
statického přepočtu zatížitelnosti stávajících mostů 365000

d. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně jeho ocenění 50000

e.
Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 30000

f. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 10000

Cena za vypracování projektové dokumentace 585000
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 900 Kč/hod 45000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 630000
DPH 21% 132300
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 762300

Ing. Petr Kulhavý 
Jednatel společnosti 

podpis oprávněné osoby 
(jméno, příjmení a 

funkce)


