
Číslo smlouvy objednatele: 0188/2018/ORM 
Číslo smlouvy zhotovitele: ....doplní uchazeč....... *

*)(Uchazeč vyplní pole označená ....doplníuchazeč.

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník")
na realizaci díla

(dále jen „smlouvá ) 
„Demolice RD Tylovice, č. p. 1860“

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 00304271 
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll
tel.: 739 503 661,739 503 633
e-mail: sneidrla.or@roznov.cz, moll.or@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel')

%
*Varianta 1: Dodavatel je právnická osoba

Stavební mechanizace - Sen/is, s.r.o.
se sídlem: Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:02360641
DIČ: CZ02360641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka57738 
zastoupen: Jiří Nauš, jednatel
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: :lng. Dušan Palát 
bankovní spojení: :KB, a.s., pobočka Valašské Meziříčí 
číslo účtu (zveřejněný účet): 115-2459350257/0100 
tel.: 602 529 585
e-mail: inaus@stavebni-mechanizace.cz 
(dále jen jako „zhotovitel')

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I. Úvodní ustanovení
Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu
„Demolice RD Tylovice, č. p. 1860“.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při 
plnění této smlouvy.

1.

2.

ČI. II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace díla „Demolice RD Tylovice, č. p. 1860“, a to kompletní provedení (demoliční 
práce, zaslepení a demontáže přípojek IS) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, 
citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů: 

krycího listu nabídky, 
projektové dokumentace, 
položkového rozpočtu.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejich obsahu rozumí.

1.

1.1.
1.2.
1.3.



Místo demolice: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, pare. č. 296, 297, 298, k. ú. Tylovice.
Kompletní realizací díla se rozumí úplné odstranění stavby včetně všech přípojek IS, dále provedení všech činností, 
souvisejících s demolicí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Nedílnou součástí díla jsou dále:

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
veškeré práce a dodávky, související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených demolicí), 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření, 
včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace, 
průběžné čištění objektů a jeho okolí, 
dokumentace, atesty a protokoly,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech 
a porostech při provádění demolice hradí zhotovitel), 
zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),
zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

2.
3.
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4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
Zhotovitel se zavazuje provést demolici na pozemcích dle projektové dokumentace.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy 
po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

5.
6.

7.

ČI. III. Termín plnění
1 Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních dnů od doručení 
oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad III.Q/2018).

1.2. Ukončení díla:
1.3. Doba realizace:
1.4. Vyklizení staveniště:
Běžné klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude 
schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost 
do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky 
je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních 
podmínek provádět dílo.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení 
a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

předpoklad do 31.08.2018 
max. 20 dnů
nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla

2. I
3.

4.
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ČI. IV. Cena
Celková cena díla v Kč je stanovena ve výši:
bez DPH 
DPH

319 990,00 Kč 
67197,90 Kč 

celkem s DPH 387187,90 Kč 
Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
Tato cena zahrnuje zejména:
3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti, stanovené v této smlouvě;
3.2. veškeré činnosti a dodávky, potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
3.3. práce a dodávky, potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů, potřebných k provedení díla, včetně jejich přepravy 

na místo demolice;
3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu; 

náklady na zařízení staveniště; 
náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.), potřebné k provedení práce; 
náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla; 
úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla; 
vybudování, udržování a odstranění staveniště; 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
opatření k ochraně životního prostředí; 
pojištění stavby a osob;

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval 
a ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady 
nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že 
prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil 
veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

organizační a koordinační činnost;
poplatky, spojené se záborem veřejného prostranství;
zajištění nezbytných dopravních opatření.

4.

Doklady určující cenu díla:
Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 

díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce");

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
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6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 
není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou 
smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním 
stranám nárok na změnu ceny.

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
7.1. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle 
dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena 
v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké 
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude dopočtena 
v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší 
než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky 
či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele 
povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, 
která mu tím vznikla.

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu 
a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako 
nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny 
projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele 
přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

7.

8.

9.

11.



Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla 
zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
Zhotovitel prohlašuje, že náklady, související s uplatněním tohoto práva, jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 
nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 
smlouvy nebo jeji části využije.
Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na místě 
demolice, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby 
nebo dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel 
se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlaseni objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná a nepůsobí účinky.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z 
předmětného peněžitého závazku.
Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura 
musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) čislo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plněni;
f) den splatnosti;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) razítko a podpis oprávněné osoby;
j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto 
článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací, 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 
běží nová doba splatnosti.
Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy;

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě 
bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

1.
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Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele 
na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude 
uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo 
odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě 
není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
Objednatel, za splnění podmínek, stanovených vodst. 2. a 3. tohoto článku, ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli 
veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % 
fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolni do 30 dnů 
po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla 
objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je 
zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků 
zhotovitele vzniknou.

10.

11.

12.

V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění 
vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazeni zadržených finančních prostředků zhotoviteli neni objednatel 
v prodlení s plněnim svého závazku zaplatit cenu za dílo.
Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle 
této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené 
práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele 
vytknout při konečném předáni a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého 
již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
Platby za vícepráce:
17.1.
17.2.

13.

14.

15.

16.
17.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 
nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třeti osobě bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

18.

19.

ČI. VI. Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 
zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
O předáni staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 
zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených 
zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů 
o stavu staveniště ke dni jeho předání.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských síti 
a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé 
jejich nedodržením.
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
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Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy.
Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle či. III. odst. 1 bodu 1.4. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené 
všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

ČI. VII. Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn, v zájmu zajištění plynulého 
průběhu demolice, organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel 
je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to 
nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel
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veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 
Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. 
Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné 
odkrytí zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro 
obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel. 
Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

8.

9.

10.

11.
12.

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 
Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.
Změnové listy:
13.1.

13.
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 
Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 
vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem 
nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

13.2.

13.3.

ČI. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, 
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče.
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 
že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti 
práce a technických zařízení pří stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen 
dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel 
na své náklady.

1.
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4.
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech 
hradí zhotovitel.
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady 
vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce 
odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad 
dodržováním těchto povinností zhotovitele.
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných 
ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 
látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 
podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetí 
osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která 
nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

1.
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Předání a převzetí díla V I
Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před terminem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. ■,
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy. \ .. i
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, ,
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro "íj
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na 
žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení;
b) doklad o likvidaci odpadů;
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí odstraněných v průběhu demolice, protokoly o zaslepení přípojek
f) stavební deníky;
g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla.
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 
obsahem protokolu jsou:
a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise 
uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 
zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

ČI.X.
1.
2,
3,

4.

5.

6.
7.

8,

9,

10.

11,

Čl. XI. Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat 
parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených
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r části) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a 
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

ČI. XII. Záruka a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla objednatelem.
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel 
se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení 
bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako 
havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději 
však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v 
přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.
Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu 
případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 
souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 
které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty 
či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

1.

2.

3.

4,

5.

6.

ČI. XIII. Sankční ujednání
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i započatý 
den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 
% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a každý případ.
Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i 
opakovaně.
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Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele 
nebo zhotovitele.
Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení.
Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 
odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky 
a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či 
jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ČI. XIV. Zvláštní ujednáni
Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.
Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 
z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.
Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;
d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;
g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu 

ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošfovala 
jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 
souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení 
staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za 
nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné 
dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení 
zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, 
který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v 
souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a 
které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, 
který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě 
odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

1.
2.

3

4.

5.

6.
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Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní 
poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce. 
Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to 
do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a 
vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený 
příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na 
náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění 
smlouvy.
Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se 
zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této Smlouvě a jejích případných 
přílohách a dodatcích, na webových stránkách Stavebníka a v informačních a organizačních systémech Stavebníka, 
případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů.
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.
K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran.
Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.
Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout 
na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 
či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě 
ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně 
potvrzená vyhotovení.
Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1933/114, dne 13. 07. 2018 (pozn. 
obojí doplní zadavatel).

10.

11.
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Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího
uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje
nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se
Zákonem o registru smluv. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po
jejím uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky
odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu),
a to do třiceti dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření
této Smlouvy.
Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
I. Položkový rozpočet/výkaz výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele.
II. Krycí list nabídky zhotovitele.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

22.

23.

24.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne ..........„..*....2018 Ve Valašském Meziříčí, dne

za objednatele
Ing. Radim Holiš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele/
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Jiří Nauš, jecriatel
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REKAPITULACE STAVBY
18_MeU

Demolice domu č.p.1860, Tylovice
Kód:

Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 17. 4. 2018Rožnov pod Radhoštěm

IČ:Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Projektant:

DIČ:

IČ: 02360641
CZ02360641DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

podmínky.

319 990,00Cena bez DPH

Výše daně
67 197,90

Základ daně
319 990,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížená 0,000,00

387 187,90CZKCena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18_.MeU

Demolice domu č.p.1860, TyloviceStavba:

17. 4. 2018Datum:Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm 
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Objekt, Soupis práci TypKód

319 990,00
319 990,00

387 187,90 

387 187,90 STA
Náklady stavby celkem 

18 MeU Demolice domu č.p.1860, Tylovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Demolice domu č.p.1860, Tylovice

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm 17. 4. 2018

IČ:Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm DIČ:

IČ: 02360641
CZ02360641

Uchazeč:
DIČ:Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

319 990,00Cena bez DPH

Základ daně 
319 990,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
67 197,90DPH základní 

snížená 0,00 0,00

v CZK 387 187,90Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Demolice domu č.p.1860, Tylovice
Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm 
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

17. 4. 2018Datum:Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

319 990,00

229 280,10 

12 194,00 
77 658,88 

139 087,91 
339,31 

85 709,90 

1 956,00 
1 135,00 

50 539,45 
12 720,40 

1 064,94 
17 404,20 

889,91 

5 000,00 

5 000,00

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské 
776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Demolice domu č.p.1860, Tylovice
Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm 
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Datum: 17. 4. 2018Místo:

Projektant:Zadavatel:
Uchazeč:

Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

MnožstvíPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]MJPopis

319 990,00

Práce a dodávky HSV 229 280,10
12 194,00

12 194,00

d HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Montáž a dodávka oplocení - patky a sloupky, pletivo poplastované v.1,5m 
vč.podhrabových desek - kompletní provedeni 
"viz situace" 14

D 3

14,000 871,001 K 997AP m

14,000W

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených 
naplocho, plochy přes 1 m2 
"půda cca 30% plochy" 0,3*103
Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy 
"násyp tl.30cm, plocha půdy 103m2” 0,3*103
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
1,2*1,1*2+1,5*1,1+0,9*1,1+1,1*0,9+0,5*0,7*2+"štíť 1,5*1,1
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2
0,8*2*5+0,6*2*3+1*2

Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých

"zahradní domek, půdorys 5,3x4,3m2, výška k okapu 2m, štít 0,9m, dřev.k-ce 
jednoduchá Istranně opláštěná s plechovou střechou" 5,3*4,3*(2+0,9/2)
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdivá na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdivá smíšeného nebo 
hrázděného
"obvodové zdivo" 0,3*3*(11,15*2+6,2+7,7+4,6+4,05+4,6)+0,15*3*4,1+0,45*3*0,9 
-0,3* (0,9*2+1,2*1,1*2+0,9*1,1+0,5*0,7*2+1 *2*2)0,45*1,1*0,9 
"vnitřní nosné" 0,45*2,6*4,4
0,3*2,6*(1,8+2,1 >+0,35*3*6,2+0,2*2,6*3,5+'komín" 0,45*3*0,9+1*0,75*4,754

77 658,88
1 322,52 CS ÚRS2018 01

D 9

m2 30,900 42,802 K 965031131

30,900
30,900
30,900

VV
238,50 7 369,65 CS ÚRS 2018 01m33 K 965083131

W

1 836,06 CS ÚRS 2018 01m2 8,620

8,620

213,004 K 968062375

VV

4 406,40 CS ÚRS 2018 01m2 13,600 324,005 K 968072455

13,600

55,836

VV

5 337,92 CS ÚRS 2018 01m3 95,606 K 981011111

55,836w

20 587,85 CS ÚRS 2018 01m3 70,146 293,507 K 981513111

47,565
-3,485
5,148

16,153

VV
VV
W
VV
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Cenová
soustava

J.cena
[CZK]Množství Cena celkem [CZK]PČ Typ MJPopisKód

-1,440
4,647
1,558

70.146

26,282

23,432
2,850

26,282

37,668

-0,35*(0,8*2)-0,3*0,8*2-0,2*1*2
' příčky" 0,15*2,6*(1,5+6,2+2,05+2,4+1,15)-0,15*0,6*2*3 
"kamenný sokl dřevěné části" 0,5*0,35*(5,25+3,65)
Součet
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukci ze 
železobetonu
"základová deska" 0,2*(11,15*6,8+5,2*7,95)
"věnec" 0,3*0,2*(16,3+7,45)*2 
Součet
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu
prostého
0,1*2,05*4,9
0,6*1,5*2
0,35*(1,5*4,05+0,35*1,15)
0,25*1,7*1,15
0,15*(2,4*2,25-0,6*0,45)
0,15*4,1*2,1 
0,55*4,6*3,45 
0,2*4,6*3,65 
0,2*(3,35*3,5-0,45*0,9)
0,15*3,25*2,5 
0,15*(3,25*1+1,15*0,15)
Mezisoučet potěr + zvýšená podlaha 
0,3*(1,05‘17,3+1‘7,95+0,5*6,15+0,5*1,7)
Mezisoučet okap.chodnik
"bet.podlaha zahradního domku" 5,5*4,5*0,2
Mezisoučet zahradní domek
Součet

w
vv
vv
vv

m3 16 005,74 CS ÚRS 2018 01609,008 K 981513114

VV
VV
VV

20 792,74 CS ÚRS 2018 01552,00m39 K 981513116

1,005
1,800
2,267
0,489
0,770
1,292
8,729
3,358
2,264
1,219
0,513

23,706
9,012
9,012
4,950
4,950

37,668

VV
VV
W
VV
VV
VV
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
w
w
vv

139 087,91
45 521,06 CS ÚRS 2018 01

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složenim 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
350,162*14 'Přepočtené koeficientem množství 
Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

D 997
350,162 130,00t10 K 997006512

+
34 315,88 CS ÚRS 2018 014 902,268

4 902,268 
350,162

82,870

7,00t11 K 997006519

W
3 396,57 CS ÚRS 2018 01 

12 430,50 CS ÚRS 2018 01

9,7012 K 997006551

150,00t13 K 997013801

CS ÚRS 2018 01200,00 12 668,0063,340t14 K 997013802

CS ÚRS 2018 01150,00 19 557,60130,384t15 K 997013803

3 273,30 CS ÚRS 2018 01150,0021,822t16 K 997013811
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Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

MJ MnožstvíPČ Typ Cena celkem [CZK]PopisKód

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních 
materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605

233,00 CS ÚRS 2018 010,466 500,00t17 K 997013821

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

7 692,00 CS ÚRS 2018 0151,280 150,00t18 K 997013831

339,31Přesun hmot
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, 
popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 3 m

D 998

339,31 CS ÚRS 2018 011,884 180,10t19 K 998232110

Práce a dodávky PSV 85 709,90d PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ________
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V 
"hydroizolace základové desky" 120

1 956,00D 711
20 K 711131811 120,000

120,000
1 956,00 CS ÚRS 2018 01m2 16,30

W

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž zásobníkového ohřivače, vany, umyvadla, WC, dřezu

1 135,00 
1 135,00

D 725
21 K 72551sc02 5,000 227,00soubor

Konstrukce tesařské
Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí 
"pův.dřevěnka" 2,5*(4,9+3,9)-1,5*T,1+"štíty" 6,8*4,1/2*2+5,2*3,5/3-1,5*1,1 
Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen 
"oboustranné" 52,647*2
Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen 
bez podstupnic, šiřky do 1,00 m
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
"krokve, kleštiny, pozednice" 6,55*12+6*17+4,75*4*2+30+3,7*18

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60’ se 
všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

"plocha střechy" (6,55+6)*17,05-5,2*5/2+(3,85+0,381 )/2*4,75*2+"obháňka" 8,525 
Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice 
a závětrného prkna, pevných žaluzií a bedněni z dílců, z prken hrubých, hoblovaných 
tl. do 32 mm
■ podbití" 60______________
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm 
"cca 70% plochy půdy" 0,7*103~

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

50 539,45 ____
2 205,91 CS ÚRS 2018 01

D 762
22 K 762111811 52,647 41,90m2

52,647
105,294
105,294

VV
6 422,93 CS ÚRS 2018 01m2 61,0023 K 762134811

VV

615,00 CS ÚRS 2018 013,000 205,0024 K 762211811 m

16 705,60 CS ÚRS 2018 01315,200 53,0025 K 762331812 m

315,200VV

7 576,80 CS ÚRS 2018 01m2 229,600 33,0026 K 762341811

229,600VV střecha

3 246,00 CS ÚRS 2018 0160,000m2 54,1027 K 762343811

60,000
72,100
72,100

VV
6 279,91 CS ÚRS 2018 01m2 87,1028 K 762522812

W

7 487,30 CS ÚRS 2018 01121,350 61,7029 K 762822830 m
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Cenová
soustava

J.cena
[CZK]

MJ Množství Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

121,3506,8*12+7,95*5W

12 720,40
12 720,40 CS ÚRS2018 01

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 
"vč.žlabů, svodů, lemování" střecha 
"zahradní domek" 30 
Součet

D 764
30 K 764001821 259.600

229.600 
30,000

259.600

49,00m2

W
vv
vv

1 064,94
1 064,94 CSÚRS 2018 01

Krytina skládaná ________
Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti 
"štíty" 6,8*4,172*2-1,5*1,1

D 765
31 K 765131801 40,6026,230

26,230
m2

vv

17 404,20
15 045,80 CSÚRS 2018 01

Konstrukce truhlářské
Demontáž obložení stěn palubkami
"viz legenda místností" 1,5*(2,05+4,9)*2
1,5*(2,4+2,25)*2
1 *(4,1 +2,1 )*2
1*(4,6+3,65)*2
1*(3,35+3,5)*2
1*(3,25+2,5)*2
1*(3,25+1,15)*2
Součet
Demontáž kuchyňských linek, obývákových stěn, skříní, sedacích lavic 
"m.č.1.07-08, 1.10" 3,25+3,65+3,5+3

D 766
32 K 766411821 154,0097.700 

20,850 
13,950
12.400
16.500
13.700
11.500 
8,800

97.700
13.400 
13,400

m2
W
W
VV
vv
vv
vv
vv
w

176,00 2 358,40m33 K 766812sc01
VV

889,91 ______
401,87 CSÚRS 2018 01

Podlahy povlakové
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
"viz legenda místností-lino" 3,25*2,5+3,25*1+1,15*0,15
Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou
"viz legenda místností-koberec" 2,05*4,9+1,7*1,15+2,4*2,25-
0,6*0,45+4,1*2,1+4,6*3,45+4,6*3,65+3,35*3,5-0,45*0,9

D 776
34 K 776201811 34,8011,548

11,548
69,720

m2

w
488,04 CSÚRS 2018 017,00m235 K 776201814

69,720W

5 000,00 
5 000,00

5 000,00 CS ÚRS2018 01

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště 
"zabezpečení stavby"
"dopravní značení"
"vyčistění staveniště"

d VRN
D VRN3 

36 K 030001000 kč 1,000 5 000,00

W
W
W

1,0001vv
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*)Příloha č. 5 (uchazeč vyplní pole označená

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Demolice RD Tylovice, č. p. 1860“

Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, č. 1/2017, kategorie „C“

Druh veřejné zakázky: stavební práce

IDENTIFIKAČNÍ údaje zadavatele
Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm
801 - obec
003 04 271

Název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:

Základní identifikační údaje o uchazeči/dodavateli
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o.

Za Drahou 1293,757 01 Valašské Meziříčí
Název / obchodní firma:

Adresa sídla / místa podnikáni:
02360641IČ:
CZ02360641DIČ:

602 529 585Telefon:
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání
zakázky):

jnaus@stavebni-mechanizace.cz

Celková nabídková cena v Kč:
s DPHDPHbez DPH

387 187,9067 197,90319 990,00CENA CELKEM

Čestné prohlášení

Uchazeč/dodavatel prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek. Před podáním nabídky si
vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady
nutné ke kompletní realizaci zakázky.

Čestné prohlášení činí uchazeč/dodavatel na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom
všech následků, plynoucích z nepravdivých údajů.

Datum: 25.6.2018

Razítko:Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení, funk el


