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Objednatel: Městská část Praha - Velká Chuchle

sídlo: U Skály 262/2, 159 00 Praha — Velká Chuchle

Identifikační číslo: 00231185

zastoupená: Stanislavem Freslem, starostou MČ

  
Bankovní spojení:

Číslo učtu:

Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. S r.o.

se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 485 39 589

DIČ: CZ48539589

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka 19476

Oprávněný zástupce:

* ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Hrdličková

- ve věcech technických: Ing. Marcel RUCKI

- ve věcech stavby: Tomáš Krábek, Jaromír Popek,

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a to podle ust. §

2586 a násl. tohoto zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany prohlaŠUjí, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále

prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

Zhotowtel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít Sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení Škody ve výši

35000000; Kč, požadované zadavatelem.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

ZhotOVitel se zavazuje k provedení stavebních prací V rámCi projektu „Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle“ (dále jen „veřejná

zakázka“).

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za ně zhotOViteli cenu podle

smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

Předmětem plnění je změna využití skladového prostoru budovy na Šatní prostor provizorní družiny (dále jen šatna pro družinu)

v souladu s podmínkami provádění dila stanovenými prOjektovou dokumentací. Dílo bude provedeno v rozsahu pr0jektové

dokumentace, zadávací dokumentace a položkového rozpočtu _ položkove'ho výkazu výměr oceněného uchazečem.

III.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění veřejné zakázky je objekt bývalého areálu Fermatu, č.p. 21, k.ú. Velká Chuchle [729213], Praha 5. Plánované

stavební úpravy se týkají prostoru skladu v 1.NP.

IV.

VLASTNICTVÍ K DÍLU

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel,

který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
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1.
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Za škody vzniklé na provadenem díle nese zodpovednost až do převzetí díla objednatelem zhotowtel. Veškeré náklady vzniklé

v souvrslosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

Zhotovrtel zajistí oplocení staveniště včetně hlídání nebo jiné vhodně zabezpečení a náklady stím spojené jsou zahrnuty v ceně

díla.

v. TERMÍN PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení stavby je ihned po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.

Termín ukončení a předání díla do 4 týdnů ode dne podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště, nejpozději však do 24. 8. 2018

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne protokolárního předání

staveniště.

Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od

smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu Sjednaném die smlouvy.

Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí

stavebního deníku.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel prace na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

v1.

CENA DÍLA

Cena za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena za provedené dílo bez DPH 367 149,77 Kč

DPH 21% 77 101,45 KČ

Cena za provedené dílo celkem vč. DPH 444 251,22 Kč

Cena díla je stanovena na základě prOjektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující

soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

b) geodetické práce, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

c) opatření k ochraně životního prostředí,

d) náklady na sjednaná pojištění,

e) koordinační a kompletační činnost,

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,

g) zajištění nezbytných dopravních opatření,

h) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.

Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až

do termínu dokončení díla Sjednaného ve smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za úplnost speciňkace veškerých činností souvrsejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování

nabídkové ceny.

Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkový rozpočet stavebních objektů a

provozních souborů slouží k vykazování hnančního objemu soupisu provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací Či změn.

Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VII. Změna ceny.

vn.

ZMĚNA CENY

Zhotovitel je povmen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním

deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

a) víceprací — zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich

cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),

b) méněprací A zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve

sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a

kompletnost díla,

c) při realizaCI díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době Sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani

nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),

d) při kontrole projektové dokumentace Zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady prOjektové

dokumentace“), které mají vliv na cenu díla,
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e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy odsouhlasena oběma stranami

dodatkem ke smlouvě o dílo.

VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zálohy nejsou přípustné.

Platba bude prováděna na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

Zadavatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku a přímo na staveništi. Dodavatel je povmen

oprávněným zástupcům zadavatele provedení kontroly umožnit.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení zadavateli.

Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

Zadavatel je oprávněn pozastaVit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s

pr0jektovou dokumentací a ust. smlouvy.

Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat povinné

náležitosti a přílohy. Každý daňový doklad bude vystaven a doručen objednateli v jednom originále. Nedílnou součástí faktury je

Zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povmna vyznačit ve faktuře tyto náležitostí:

. číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

. předmět plnění a jeho přesnou speCifikaCi ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy);

. obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;

. název, sídlo IČ a DIČ objednatele;

. číslo a datum vystavení faktury;

- lhůtu splatnosti faktury;

. soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;

. označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

- označeni osoby, která fakturu vyhotowla, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nebudefli faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je zadavatel oprávněn vadnou fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí zadavatel

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

Vrátí—Ii zadavatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury.

Povmnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu zadavatele.

Platba bude prováděna převodem finančních prostředků na účet zhotowtele.

Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.

IX.

JAKOST DÍLA

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby,

tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochrany životního prostředí. Ty budou

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, prOjektove' dokumentaci a zadání.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla,

x.

STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotOViteli staveniště.

Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

Obvod staveniště je vymezen prOjektem.

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaCi díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotowtel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto

termínu se zhotowtel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotowtel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a

požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé

jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů,

x1.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel je povinen se řídit schválenou prOjektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými normami,



pokyny dojednateie, coi<laoy vydanými v prcaénu povoiovani stavby a pinit všechny pownnosti z nich vyplývající.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto

podmínku splňují.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně (e—mailem) nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším

postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotowtel

pokračovat v provádění díla po předcházejícím písemném upozornění objednatele.

Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly osobám pověřeným kontrolou a poskytnout jim veškerou dokumentaci vztahující

se k dílu. Kontrola může být prováděna po celou dobu realizace díla i po jeho ukončení. Zhotovitel je povinen respektovat opatření

kontrolních orgánů stanovených k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti. V případě nedodržení podmínek je objednatel

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli náhradu škody.

Zhotovitel je podle ustanovení g 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o ňnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povmou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a vytvořit výše uvedeným

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů

vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu min. 10 let. od ukončení realizace akce. Po tuto dobu je zhotovitel

povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné

pro plnění smlouvy, zejména Údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných práci od pr0jektové

dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Obsahové náležitosti stavebního deníku jsou dány smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 ze dne 10. listopadu

2006.

XIII.

PREDAMV' ' DÍLA

Objednatel dílo po jeho dokončení převezme. Objednatel je oprávněn případně převzít i jeho části, pokud ji bude nutno uvést do

provozu pro zajištění veřejného provozu.

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotowtele a ukončeno nejpozději do

2 pracovních dnů ode dne zahájení.

O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotowtel a bude obsahovat:

- označení díla,

~ označení objednatele a zhotowtele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

— zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,

— jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- datum ukončení záruky na dílo (jeho části)

- seznam převzaté dokumentace

— soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

- termín vyklizení staveniště

Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách,

atestech a především veškeré doklady nutné pro získání „změny užívání stavby“.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části

díla musí být písemná.

XIV.

ZÁRLČNÍ PODMÍMYAVADY DÍLA

l, Záruční doba činí 60 měsíců od data předání stavby zadavateli bez vad a nedodělků.

Vyskytne—li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požadee

bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel je povinen v nejkratším možném termínu, nejpozději však do S dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,

zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení od oznámení objednatelem. Vada bude

odstraněna nejpozději do 15 pracovních dnů od započetí prací. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Provedenou opravu vady zhotowtel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu.

XV.

oopověonosru ŠKODU

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotowtel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého



díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahUJe na případ, kdy objednatel předanou Část začal užívat před předáním

celého díla.

 

2. Zhotowtel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na

stavbě.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zaVinění.

XVI.

SMLUVNÍ POKUTY

l. Zhotowtel je povmen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla oproti

stanovenému termínu dokončení díla.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotOVitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,—- Kč za každý i

započatý den prodlení.

3. V případě prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v dohodnutém termínu zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné

kontrolní prohlídce stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotOViteli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každou vadu a každý |

započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraňováním vad reklamovaných písemnou formou v záruční době uhradí zhotOVitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

5. Smluvní pokuty Sjednané touto smlouvou zaplati povmná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé

straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé Škody.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Změnit nebo doplnit smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupCi smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

3. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

4. ZhotOVitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povmnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazUjí bez zbytečných

odkladů nahradit takové ustanovení novým.

6. Případná neplatnost některého z ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatnich ustanovení.

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že SI smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném prOJednání podle

jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její

autentičnost stvrzu1í svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž

objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotOVitel obdrží 1 vyhotovení.

Příloha č. 1: pOjistná smlouva / pOjistný certifikát

Příloha č. 2: oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

v Praze _ Velké Chuchli dne: 24.7.2018 V Praze dne: 24.7.2018

objednatel zhotovitel

Mgr. Pavel Klan, druhý místostarosta MČ Ing. Zuzana Hrdličková

prokurista společnosti





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní naklady

Cena bez DPH

DPH zakladní 21,00% ze

snížena 15,0094? ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

SO-01 - Stavebni práce

367 149,77

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

cc-cz:

Datum: 20.07.2018

IČ:

DIČ

IČ: 48539589

DIČ: CZ48539589

IČ' 22794107

mc“ czzz7941o7

IČ:

DIČ

367 149,77

0,00

367 149,77

77101,45

0,00

444 251,22

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Provizorní družina ZŠ Velká Chuchle

Objekt: SO-O1 - Stavební práce

Místo: Datum: 20.07.2018

Objednatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód — Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 367 149,77

HSV - Práce a dodávky HSV 111 151,10

11 — Přípravné a přidružené práce 12 700,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 224,92

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 576,87

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 315,72

997 - Přesun sutě 14 432,79

998 — Přesun hrnot 1 900,80

PSV - Práce a dodávky PSV 128 988,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 266,29

764 - Konstrukce klempířské 810,40

766 — Konstrukce truhlářské 40 519,50

776 - Podlahy povlakové 39 607,12

783 - Dokončovací prace - nátěry 1 340,09

784 — Dokončovací práce — malby a tapety 20 445,00

M - Práce a dodávky M 86 750,27

21-M - Elektromontáže 86 750,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 260,00

VP - Vícepráce
0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště
0,00

Projektové prace
0,00

Uzemní vlivy
0,00

Provozní vlivy
0,00

Jiné VRN
0,00

Kompletační činnost
0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 367 149,77
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