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                                                                         č. smlouvy objednatele: 000548 00 18  

                                                      č. kontraktu: 9002002570 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

   

IM-stav Praha s.r.o. 

se sídlem:   Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8  
zastoupená:        Petrem Michovským, jednatelem 

IČO:    26465728 

DIČ:   CZ26465728, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   27-7436040267/0100 

OR:                  MS v Praze, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společnČ dále jako „smluvní strany“, jednotlivČ také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „Oprava nadzemní 
části objektu metra Vltavská“ ze dne 11.6.2018, č. 1000187687, dohodly na uzavření této  

 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2.    PěEDMċT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Opravu 

nadzemní části vestibulu stanice metra Vltavská a pĜiléhající plochy (dále jen 
„dílo“) v rozsahu projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdržel a seznámil se s ní 
v rámci poptávkového řízení. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále 
stanovených v této smlouvě a dílo převzít. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 
11.968.131,- Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů devět set šedesát osm tisíc sto třicet 
jedna  korun českých). 

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 

rozsahu dle článku 2. této smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena je sjednána 
jako nejvýše přípustná a úplná. 

3.2. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, zhotovitel přebírá nebezpeční změny dle ustanovení § 2620 
odst. 2 OZ. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není 
určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méněprací. 

3.3. V oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha č. 1) jsou stanoveny jednotkové ceny 
prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění díla. 
Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných 
víceprací nebo méněprací.  

3.4. Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje 
objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

3.5. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných 
cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena 
jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě 
individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha 
s tím, že přímé náklady budou přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé 
náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS 
Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen DUZP). 

3.7. DUZP je poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné faktury je to den 

podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U 

stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní 
režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 
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3.8. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 
dokladů, vystavených v zákonné lhůtě ode DUZP na základě zjišťovacího protokolu a 
soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného 
zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla včetně DPH. DUZP je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis 
provedených prací. Částka 10% z ceny díla činí zádržné. Zádržné bude uhrazeno ve 

lhůtě 30 dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla. 

3.9. Poslední dílčí fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel v zákonné lhůtě ode DUZP. 

DUZP je stanoven na den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Předávací 
protokol bude přílohou konečné faktury. 

3.10. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ název díla, 
­ přílohu – kopii potvrzeného soupisu provedených prací, 
­ přílohou poslední dílčí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 
produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92 e) zákona o DPH, 

­ číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí objednatel zhotoviteli 

­ výši zádržného. 
 

3.11. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.12. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.13. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je 
jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.14. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

3.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele ve 

smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně 
a výši daně z přidané hodnoty uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců 
a identifikovaných osob. 
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3.16. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše daně z přidané hodnoty bude uhrazena až po písemném doložení 
zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. V takovém případě nebudou zálohy, 
pokud by na ně měl zhotovitel jinak nárok, hrazeny. 

 

 

4.    DOBA PLNċNÍ 

4.1. Termín zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy a předání staveniště. 

Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě 120 kalendáĜních dnů ode dne 

předání staveniště včetně. 
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané 
lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. 

4.2. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší 
mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou 

důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí 
podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li 

možné dodržet termín realizace z provozních důvodů objednatele, je nutné projednat 
termín posunutí dokončení prací.  

4.3. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodu obsaženém v odstavci 4.2. této 

smlouvy musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem 
na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že 
v případě vzniku nutnosti přerušení prací z důvodu uvedeném v odstavci 4.2. tohoto 

článku vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání díla byl ovlivněn 
co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu. 

 

 

5.    ODPOVċDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 
všemi příslušnými standardy, zákony nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo 
na úrovni požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, 
zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se 
zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu dle bodu 5.2 této 
smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, podmínkami 

poptávkového řízení, platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními 

předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení), podle ČSN, v souladu s 
veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady 
(EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, 
oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé. Pokud jsou 

uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, 
rozhodující pro účely této smlouvy bude pro zhotovitele nejpřísnější předpis, norma či 
doporučení 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá 
zejména za to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními 
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normami a to jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 mČsíců. 

Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a zachová si 
po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen, nezávisle 
na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a dokončit je v co nejkratším možném 
termínu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace. 

5.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, 
ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 
uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

5.5. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě dle odst. 5.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti 
za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 5.3. této smlouvy 
způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění 
takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

 

 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu při prodlení s předáním 
dokončeného díla, nepředání dokumentace, a to nejpozději v den převzetí díla, anebo 

s odstraněním vad ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, ve všech případech ve výši  
0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ 
nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost. 

6.2. Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odst. 8.22. této smlouvy, uhradí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6.3. Při nesplnění jakékoliv povinnosti upravené touto smlouvou, s výjimkou povinností 
uvedených v odst. 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4., na které byl zhotovitel předem písemně 
upozorněn objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti a den trvání 
takového stavu. 

6.4. Při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 8.21. této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost 
tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 20.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním kterékoli z 

těchto povinností. 
6.5. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
6.6. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo 
objednatele na smluvní pokutu. 
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6.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

6.8. Závazek zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká. 

6.9. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. Pokud bude 

smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné 
výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 
povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo na náhradu újmy anebo právo na smluvní pokutu. 

6.10. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 
 

     

7.      POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

 

8.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů 
uvedených v příloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) 
prostřednictvím poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 (seznam poddodavatelů) této 
smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním 
deníku. 

8.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 

který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena díla. 

8.3 Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.4 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., do kterého bude pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude 
uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 

8.5 Deník bude veden dvěma průpisy. 
8.6 Veškeré požadavky smluvní stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

jinak jsou považovány za neplatné. Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 
projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

8.7 Oprávněný zaměstnanec objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s 
ustanovením § 2626 OZ, a to vždy v etapách plnění podle harmonogramu. Na 
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nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Zároveň 
bude potvrzovat soupisy provedených prací. Tento zaměstnanec je oprávněn dát 
zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či 
život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel 
provádí stavbu nekvalitně apod.). 

8.8 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela 
bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně objednatel projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, 

po kterou bylo přerušeno plnění díla. 
8.9 Objednatel je oprávněn zastavit/ přerušit plnění díla pokud ze strany zhotovitele dochází 

k opakovanému poškozování majetku objednatele. Právo objednatele na náhradu takto 
poškozeného majetku je nedotčeno. Toto zastavení/přerušení nemá vliv na běh lhůty 
provedení díla. 

8.10 Zhotovitel může započít s plněním díla po účinnosti této smlouvy a na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je 
povinen respektovat podmínky v něm stanovené. Podmínky souhlasu vychází ze 
směrnice objednatele OS 3/1, se kterou byl zhotovitel seznámen v rámci podmínek 
poptávkového řízení. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s uvedenou 

směrnicí seznámil. 
8.11 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 

nezbytně nutnou dobu.  
8.12 Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této smlouvy s veškerou možnou 

odbornou péčí,  vždy příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech 
platných norem, které jsou pro tuto činnost závazné.  

8.13 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 

předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
8.14 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen zaměstnanci), 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných 
právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

8.15 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na 
vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení 
dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být vybaveni označením 
dodavatelské firmy na oděvu. 

8.16 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra. 
8.17 Smluvní strany se dohodly na úpravě znění § 2594 odst. 2 OZ v následující podobě: 

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
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kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, není zhotovitel oprávněn 
přerušit jeho provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k řádnému 
provedení díla, tak aby nedošlo k omezení provozu veřejné dopravy. O tomto vyhotoví 
písemný záznam vč. příslušných podkladů, který bez zbytečného odkladu předá 
objednateli. To, že objednatel při provádění díla trvá na použití nevhodné předané věci 
nebo daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat v písemné formě. Na základě takto 
vystaveného písemného potvrzení objednatele nemá objednatel práva z vady díla 
vzniklé pro nevhodnost předané věci nebo příkazu.  

8.18 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být 
seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 
8.19 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 

k provádění požadovaných prací. 
8.20 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin vznikajících při provádění 
díla (jejichž původcem je objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v 
souladu s platnou legislativou. 

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po 
předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady 
na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, 
tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska objednatele. 

 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

 

Dále je zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
 

Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla.  
 

Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce objednatele.  
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8.21 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 
15.000.000,- Kč (slovy: Patnáct milionů korun českých) za pojistné období, a to po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli existenci této pojistné 
smlouvy a trvání pojištění na jeho žádost prokázat, a to do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele. 

8.22 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

8.23 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této 
smlouvy nezbytné.  

8.24 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

 

 

9.     SPLNċNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE – PěEDÁVACÍ ěÍZENÍ 

9.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o 

předání a převzetí dokončeného díla. 
9.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 

V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento 
protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  
 

 

10.    OPRÁVNċNÉ OSOBY 

Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech technických a provozních:  

 

Oprávněné osoby zhotovitele 

Ve věcech smluvních:  
 Petr Michovský 

Ve věcech technických a provozních: 
 

Smluvní strany mohou oprávněné osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným 
písemným oznámením, adresovaným druhé smluvní straně. Změna je vůči smluvní 
straně účinná okamžikem doručení oznámení. 
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11.      UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

11.2 Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

11.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním 
prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tom případě stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

11.3.2 zhotovitel neodstraní vady díla zaznamenané v protokolu o předání a 
převzetí anebo záruční vady díla ve lhůtách uvedených v této smlouvě; 

11.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
11.3.4 zhotovitel je předlužen; 
11.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
11.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
11.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
11.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k majetku zhotovitele; 

11.3.9 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
11.3.10 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
11.3.11 zhotoviteli byl pravomocně uložen trest a/nebo ochranné opatření ve 

smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
11.3.12 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 

11.3.13 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
11.3.14 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

11.3.15 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této smlouvy; 

11.3.16 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 8., 9. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
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(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

11.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
11.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
11.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 

 

11.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v OZ není jakkoli dotčeno. 

11.6. Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 
smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

 

 

12.      ZAVċREČNÁ UJEDNÁNÍ 

12.1  Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 

převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 OZ v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

12.2 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, 

kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
12.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

12.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

12.5 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 
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12.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 
porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

12.7 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 OZ. 

12.8 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 
2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veškerá práva a 
povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

12.9 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

12.10 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

12.11 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

12.12 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají.  

12.13 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

12.14 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Žádná ze skutečností a 
informací uvedených v této smlouvě, včetně příloh, není žádnou ze smluvních stran 
považována za obchodní tajemství. 

12.15 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení.  

12.16 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

12.17 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
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12.18 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství ani za důvěrné informace. 

 

Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 Harmonogram 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

 

 

V Praze dne:      V Praze dne: 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

     

 

 

 

 

_________________________    __________________________  

Mgr. Martin Gillar     Petr Michovský 

pĜedseda pĜedstavenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   IM-stav Praha s.r.o.                       

akciová společnost 
 

 

 

 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek 

místopĜedseda pĜedstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 
              


