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SMLOUVA O DÍLO

Č.2018/D/0079

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v
platném znění (dále jen „občanský zákoník")

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim

č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
tel. 541 422 373, 606 705 879
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357,777 363 614

(dále jen Objednatel)

1.2 Zhotovitel

Název:
Sídlo:

IČO:
Bankovní spojení:

Tel. :
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech

MM klima s.r.o.
Palackého třída 2630/131
612 00 Brno
292 60 795
ČSa.s.
č.účtu: 2559249359/0800

smluvních i technických:

(dále jen Zhotovitel)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele na zhotovení díla „ZUŠ -
klimatizace koncertního sálu,, (dále jen „dílo") v rozsahu přiloženého soupisu
prací, způsobem a jakosti dle či. 2.1.5 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí
pro Objednatele a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.1.2 Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného Zhotovitele.



2.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se 
všemi Objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného 
díla, zejména s projektovou dokumentací a s místem montáže. Zhotovitel 
prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a 
v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním položkového 
rozpočtu a souvisejícího plnění vymezeného projektovou dokumentací na 
předmět díla. 

2.1.4 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou 
společností MMklima s.r.o., z 06/2018. 

2.1.5 Předmětem akce je provedení chlazení koncertního sálu. K tomuto chlazení 
bude použito klimatizační zařízení systému split. Jde o zařízení s přímým 
chladivovým okruhem, kde na dvě venkovní kondenzační jednotky budou 
připojeny dvě vnitřní jednotky. Vnitřní jednotky budou nástěnné. Venkovní 
jednotka bude umístěna na střeše budovy. Pod kondenzační jednotku budou 
použity podkladní plastové trámky. 

Ovládání vnitřních jednotek bude nástěnnými ovladači. Kondenzát bude 
odveden do kanalizace. 

Propojení vnitřních jednotek s venkovními jednotkami bude předizolovaným 
chladivovým potrubím a komunikačním kabelem. Potrubní rozvody budou 
vedeny uvnitř budovy. Potrubí k jednotkám bude vedeno v plastových lištách. 

Odvod kondenzátu ze vzduchotechnické jednotky zajistí profese zdravotně 
technické instalace (dále "ZTI"). 

Stavební práce jako zhotovení prostupů stavebními konstrukcemi, zapravení a 
zajištění transportní trasy pro vzduchotechnickou jednotku (dále „VZT") zajistí 
stavební profese. 

Elektro práce zajistí profese elektro. 

2.1.6 Dle této Smlouvy o dílo se dílem rozumí stavební i technologická část díla 
provedená dle projektové dokumentace. Dílo bude realizováno v souladu 
platnými normami a zákony a dle všeobecně závazných a doporučených 
předpisů a metodik. 

2.1.7 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

o zajištění veškerých dodávek a prací nutných k dokončení celého díla v rozsahu 
specifikovaném Projektové dokumentaci; 

o činnosti spojené se získáním potřebných podkladů a zjištěním skutečného 
stavu; 

o kontrola technické části předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 
na příslušné části díla a upozornění Objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné zjevné vady a nedostatky, případný soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá Objednateli; 

o součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení 
zařízení do provozu, vč. vyhotovení atestů a protokolů - pokud není uvedeno 
v položkách příslušných dílů; 

o součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace 
skutečného provedení; 

o v rozsahu prací Zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale 
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nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně 
ztratného a prořezů; 

o zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla; 

o likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech; 

o zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou 
dotčeny montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění 
materiálu, k zařízení montážního prostoru, před znečištěním a poškozením po 
celou dobu montáže a uvedení všech těchto povrchů dotčených montážními 
pracemi do původního stavu, před započetím prací budou tyto plochy vhodným 
způsobem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a 
převzetí montážního prostoru; 

o Zhotovitel bude při provádění prací postupovat tak, aby nebyly překračovány 
hygienické limity hluku podle § 30 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví v platném znění, jak v okolí objektu, tak i ve vnitřním prostoru objektu a 
dále aby nebyly dotčeny vnitřní prostory stávajícího objektu nadměrnou 
prašností; Hluk ze stavební činnosti a samotná stavební činnost nesmí omezit 
provozní dobu ZUŠ. 

o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
o provedení předání dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis 

předávacího protokolu; 
o účast na závěrečné kontrolní prohlídce; 
o zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku, zajištění opatření před znečištěním a poškozením 
jakýchkoliv prvků interiéru a exteriéru objektu, řádné označení montážního 
prostoru a jeho zabezpečení proti úrazu, před započetím prací budou dotčené 
plochy vhodným způsobem zdokumentovány; 

o řádná ochrana konstrukcí, které nebudou dotčeny montážními pracemi 
(podlahy, okna, dveře, atd.), před poškozením po celou dobu realizace; 

o provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení 
tvořících předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu; 

o zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; 

o zajištění průvodní technické dokumentace k předání a převzetí díla, tato 
dokumentace bude obsahovat zejména: 

předání dokumentace skutečného provedení díla ve dvou tištěných 
vyhotoveních opatřených razítkem a podpisem odpovědné autorizované 
osoby, jednou v digitální podobě ve formátu dwg; 
fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace díla před 
zahájením prací doložené na CD; 
návody na obsluhu a údržbu, pokyny ke kontrolám; 
zkušební protokoly a doklady o provedení předepsaných zkoušek; 

- certifikáty vlastností výrobků, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů; 
doklady o zaškolení obsluhy, označení jednotlivých komponent 
technologie na místě a celkové schéma zapojení; 
prohlášení o shodě. 

Výše uvedené doklady budou doloženy v českém jazyce, ve dvou 
vyhotoveních a to 1 x v originálu a 1 x v kopii 

2.1.8 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a 
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povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
k realizaci díla. 

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Termín zahájení 

3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací na díle od 01. 07. 2018. O zahájení 
prací bude sepsán písemný protokol. 

3.2 Termín provedení díla 

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději dne 31. 08. 2018. 

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se 
zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá drobné vady a 
nedodělky bránící obvyklému užívání. 

3.2.3 Termín dokončení díla je shodný s termínem předání a převzetí díla. 

3.2.4 Termín vyklizení montážního prostoru je shodný s termínem předání díla, 
nebude-li dohodnuto v předávacím protokolu jinak. 

3.3 Místo plnění 

3.3.1 Místem plnění je objekt Základní umělecké školy, Zahradní 1529, 664 34 Kuřim. 
Pozemek p.č. 486/3 v k.ú. Kuřim. 

3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyla poškozena budova, zařízení 
budovy, příslušenství budovy a plochy přiléhající k budově. V případě 
poškození uvede Zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, 
nahradí případnou škodu v penězích, a to do deseti dnů od zaslání výzvy 
k úhradě škody. 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
Cena díla bez DPH 196 081,00 Kč 

DPH 41 177.01 Kč 

Cena celkem vč. DPH: 237 258,01 Kč 

4.2 Obsah ceny 
4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný 

projektovou dokumentací (viz. či. 2.1.4) a odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty 
potřebné k realizací a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými 
obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a 
technologickými postupy výrobců použitých komponentů. 

4.2.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při 
plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále 
veškeré náklady v souladu s odstavcem 2.1.7, a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich 
vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně 
nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti 
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předpokládat. 
4.2.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy. 

4.3 Změna ceny 

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, 
rozšíření či zúžení rozsahu díla Objednatelem, v případě rozšíření rozsahu díla 
se jedná o ty práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době 
uzavření smlouvy o nich Zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat 
ani přes veškeré vynaložení odborné péče. Změna ceny může být provedena 
pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a 
vícepráce budou oceněny Zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného 
Objednatelem takto: 

o méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu 
Zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy; 

o vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a 
pokud nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS 
v cenové úrovni odpovídající době zhotovování tohoto díla. V ostatních 
případech cenami stanovenými porovnatelnou kalkulací. 

4.3.2 Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti 
včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné 
termíny provedení díla. V případě, že nebude vliv na termíny provedení díla 
uveden, má se za to, že dílčí termíny, případně konečný termín provedení díla 
bude dodržen. 

4.3.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude 
zdokumentována a odsouhlasena Objednatelem v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. 

4.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. 

4.3.5 Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení 
v průběhu provádění díla bude muset Zhotovitel pro nekvalitní provedení či 
vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s projektovou 
dokumentací, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je 
mezi účastníky této smlouvy sjednáno. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Po dokončení a protokolárním předání díla po zkušebním provozu vystaví Zhotovitel 
fakturu - daňový doklad ve výši ceny díla dle či. 4.1, doloženou protokolem o předání a 
převzetí díla, podepsaným oprávněnými osobami smluvních stran na základě 
předložených dokladů, ověřujících splnění požadovaných technických parametrů dle 
PD. Objednatel je povinen hradit cenu díla Zhotoviteli na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem až do dosažení 90% z celkové ceny díla vč. DPH, zbývající částka ve 
výši 10 % z ceny díla vč. DPH bude zadržena (dále jen „pozastávka"). Pozastávka 
bude uvolněna a proplacena ve lhůtě 14-ti dnů od odstranění případných zjištěných 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

5.3 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 
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o označení Zhotovitele a Objednatele; 
o den vystavení a den splatnosti; 
o označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a 

příslušný variabilní symbol; 
o fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH); 
o označení díla a čísla smlouvy; 
o razítko a podpis Zhotovitele. 

5.3.1 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel 
oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti 
vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené 
faktury Objednateli. 

5.3.2 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za 
vícepráce (nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a 
odsouhlaseny (změnový list, dodatek). 

5.4 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči 
splatné pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn 
odečíst tuto částku z faktury Zhovitele) při respektování zákona o DPH. 

6 MONTÁŽNÍ PROSTOR 

6.1 Prostor montáže technologie je vymezen dokumentací díla. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2 Objednatel odevzdá místo montáže technologie formou oboustranně podepsaného 
protokolu. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místu montáže na svůj náklad pořádek a 
čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými 
předpisy. 

6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

6.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé 
porušení. 

6.9 Vybudování zařízení na montážním prostoru zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá 
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv 
druhu. Za vyklizený se považuje montážní prostor zbavený všech odpadů a nečistot a 
uvedený do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak 
do stavu původního. 
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7 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1 Ujednáním o kterékoliv smluvní pokutě obsažené v této smlouvě není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinností ze strany 
Zhotovitele. 

7.2 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
předání dokončeného díla a to ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.3 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění drobných vad a nedodělku a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Termín odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím 
protokolu. 

7.4 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných 
Objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 10.3.4., je povinen Objednateli 
zaplatit, kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí Zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu 
neodstraní v dohodnutém termínu. 

7.5 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení zařízení montážního prostoru dle 
či. 3.2.4, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

7.6 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 14-ti dnů od doručení 
výzvy k zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné 
datum považován třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou 
doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje 
za den doručení třetí pracovní den po odeslání. 

7.7 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 
věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 
smluvní pokuty. 

7.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

7.9 Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
Zhotovitele za realizované dílo. 

______ 8 PROVÁDĚNI PILA A BEZPEČNOST PRAČE _____ 

8.1 Práva a povinnosti Objednatele 

8.1.1 Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli místo provádění díla. Předpokládaný 
den předání montážního prostoru je 01. 07. 2018. 

8.1.2 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky Zhotoviteli 
přístup do objektu. 

8.1.3 Objednatel je oprávněn průběžně a formou předem dohodnutých kontrolních 
dnů kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, 
kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem a neprodlené odstranění zjištěných vad. 

8.1.4 Objednatel převezme na základě předávacího protokolu dokončené dílo i 
v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které ovšem nebudou 
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bránit běžnému užívání. V předávacím protokole bude uvedena lhůta 
odstranění drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění vzniká Zhotoviteli 
právo fakturace. 

8.2 Práva a povinnosti Zhotovitele 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyvinout potřebnou součinnost se Zhotoviteli 
navazujících stavebních prací, které budou současně probíhat. To se týká i 
připravenosti k poskytování vzájemných konzultací. 

8.2.2 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení 
smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zakázky, na 
základě jejichž výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena. 

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

8.2.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

8.2.5 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění 
díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout 
další postup 

8.2.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese 
Zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.2.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru 
škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

8.2.8 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci 
díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli, a to 
i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy 
uvedené v položkovém rozpočtu. 

8.2.9 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si Zhotovitel díla zajišťuje sám na 
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o 
změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy 
(např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

8.2.10 Zhotovitel je povinen odpady a znečištění odstranit ihned po provedení 
příslušných prací. 

8.2.11 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku své činnosti uvede Zhotovitel 
před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení 
je Zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.2.12 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací díla, že disponuje takovými 
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kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a 
zavazuje se, že bude postupovat s náležitou odbornou péčí. 

8.2.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, 
které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné 
provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě 
svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

9 PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ PILA _ ^ _ _ ^ . 
9.1 Předání a převzetí díla 

9.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla. 

9.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

9.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený 
technickými zástupci obou smluvních stran. 

9.1.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí díla doloží veškeré doklady v souladu 
s odstavcem 2.1.7 této smlouvy. 

9.2 Drobné vady a nedodělky 

9.2.1 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání 
díla. 

9.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a 
nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

9.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

10.1 Odpovědnost za vady díla 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, jež má dílo v době jeho předání a za 
vady zjištěné v dále sjednané záruční době. 

10.1.2 Zhotovitel zaručuje, že celé jím dodávané dílo splňuje záruční požadavky 
uvedené v této smlouvě. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu 
dodávky předmětu díla (tj. použitý materiál a dílenská provedení), za konstrukci 
dodaných zařízení, za správnost a úplnost provedení montáže, za funkci díla a 
za dodržení garantovaných hodnot. Záruční doba pro všechny vady 
technologické části díla počíná běžet ode dne, který následuje po dni, ve 
kterém bylo dokončené dílo předáno Objednateli a trvá dvacet čtyři (24) 
měsíců. Záruční doba na všechny vady montážních a stavebních částí Díla činí 
šedesát (60) měsíců od podepsání protokolu o předání a převzetí díla. 

10.1.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
smlouvě o dílo, příslušným normám ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, 
vztahující se k provedení díla. 

10.1.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se 
vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, 
odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností 
Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 
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10.2 Způsob uplatnění reklamace 

10.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vada(y) popsána(y) 
nebo uvedeno, jak se projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne 
Objednatel. Sjednání nápravy je možné: 

o odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.); 
o odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná; 
o přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

10.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje 
za včas uplatněnou. 

10.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

10.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady oprávněně vzniklé náklady. 

10.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem. 

10.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí Zhotovitel práce 
na odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od 
oznámení události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované 
Objednatelem jako havarijní skutečnost budou odstraněny Zhotovitelem 
nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak a pokud oprava bude technicky v tomto termínu proveditelná. 

10.3.5 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 10.3.3 a 
10.3.4, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel a 
to do 14 dnů od obdržení faktury specializované firmy. Tento postup 
Objednatele nevede k zániku záruky za jakost. 

10.3.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli 
provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel 
novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v či. 10.1.2 této smlouvy, která 
počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a 
převzetí opravy. 

11 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Vlastnictví díla 

Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění 
prací narůstá. 
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11.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle nese od převzetí montážního prostoru Zhotovitel a to až do 
doby předání dokončeného díla Objednateli. 

11.3 Pojištění díla 

11.3.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
při zhotovování díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vchodů, koncertního 
sálu, vnitřních rozvodů, ...) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

11.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni zahájení prací 
na díle a v tomto termínu předloží Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 
osobě a na škody způsobené na budově, která je předmětem díla, přičemž výše 
pojistné částky bude činit min. 1,0 mil. Kč. Tato pojistná smlouva musí být 
účinná min. do doby převzetí díla Objednatelem. 

12 VYŠŠÍ MOC 

12.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

12.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

13 ZMĚNA SMLOUVY 

13.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

13.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

14 ODSTOUPENI OD SMLOUVY 

14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

14.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2002 a násl. 
Občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou 
smluvní stranou. 

14.3 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje 
zejména: 

a) Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických 
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postupů, předpisů, norem. 

b) Prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 5 
pracovních dnů. 

c) Úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. 
d) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů 

požární ochrany. 
e) Převedení závazku Zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného 

dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem. 
f) Neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez 

předchozího souhlasu Objednatele. 
g) Pokud vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy. 

h) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomuto účelu poskytnuté Objednatelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

14.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou 
povinnost zakotvenou v či. 11.3. 

14.5 Způsob odstoupení od smlouvy 

14.5.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo 
ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

14.5.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé 
straně. 

14.5.3 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých 
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

15.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních.stran. 

15.3 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 
dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

15.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. V 

15.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

15.6 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

15.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

15.8 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

Stránka 12 z 13 



V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným
soudem.

15.9 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí
občanským zákoníkem.

15.10Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

15.11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno
Zhotovitel.

15.12Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.13Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní
strany se dohodly, že celý text Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015
Sb.") uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město
Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

15.14Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru
smluv.

15.15 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 19 konané dne
30.5.2018 usnesením č. 289/2018.

15.16 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

o oceněný soupis prací.

V Kuřimi dne: ^V^oi:

Za Objednatele

V Kuřimi dne: ^S*. ^ '2 <-• - \ <

Za Zhotovitele

Mgr Ing. D
s

Sukalovský
rosta
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