Číslo smlouvy objednatele:	41/ MAJ/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:	

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

[bookmark: _GoBack]pro akci „Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						00266621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 	Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice	tel. 417510370                                                               
ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:					RotaGroup s.r.o. 
Jednající/zastoupen:				Ing. Davidem Tunklem, jednatelem společnosti
Sídlo:						Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4
IČ:						27967344
DIČ:						CZ27967344
Bankovní spojení:				211704980/0300
Osoba oprávněná jednat 			Ing. David Tunkl
ve věcech smluvních  :		               e-mail: david.tunkl@rotagroup.cz
ve věcech technických:				Ing. David Tunkl
					e-mail:	david.tunkl@rotagroup.cz
Zápis v OR:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 26400 
                                                                                      dne 20.listopadu2006
	
I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je vypracování kompletní projektové dokumentace včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
Projektová dokumentace bude řešit:
Výstavbu nové mateřské školy, včetně napojení na technickou infrastrukturu. Kapacita školky pro 75 dětí s odděleným prostorem pro spaní, šatny, hygienické zařízení, vlastní kuchyně a další potřebné prostory odpovídající stanovené kapacitě. Stavba bude řešena jako přízemní, zděná z keramických tvárnic. Vytápění plynovým kotlem a podlahami. Podrobněji stanovuje studie (Příloha č. 1) zpracovaná  v 04/2018 projekční kanceláří PS projekty spol. s r.o., IČ 25423126, zak. číslo 18-10.  Školka bude umístěna na pozemku p.č. 3032/9 k.ú. Teplice.

Rozsah:
1. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření - Provedení veškerých vstupních  podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutné pro zpracování všech požadovaných stupňů projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení.
2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
3. Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení -  Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení a zajištění vydání pravomocného  rozhodnutí (zadavatel je osvobozen od správního poplatku). Výkon IČ končí předáním platného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Uvedené musí být předáno do 14 dnů od vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací. 
Část DPS týkající se interiéru (vestavěný či volný nábytek), bude projednána na samostatném výrobním výboru za účasti objednatele. Stejně tak bude projednán rozsah a umístění elektroinstalačních rozvodů a zařízení (strukturovaná kabeláž, vypínače a zásuvky, EPS, EZS apod.). 
V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP. 
V dokumentaci pro provedení stavby zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů. 
Samostatně bude zpracován  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis  prací“) nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha ke dni zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy. 
Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. 
V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.
Dokumentace bude obsahovat souhrnný rozpočet na celou stavbu.
V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku.
Dokumentace pro provedení stavby bude předána  v listinné podobě v počtu 6-ti pare a v elektronické podobě 1x na CD nosiči, rozpočet v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný oprávněnou osobou v počtu 1x a soupis prací bez cen v listinné podobě v počtu 1x.
5. Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel se zavazuje k činnosti v rámci zadávacího řízení  po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
6. Plán BOZP - zhotovitel nechá zpracovat odborně způsobilou osobou (Koordinátor BOZP pro přípravu) dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích plán BOZP.
7. Autorský dozor stavby – po celou dobu stavby, účast 1 x týdně na KD. 

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný dodavatel provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného dodavatele, účtování náhrad či smluvních škod.
Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby.
Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci zadavatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat v sídle zadavatele.

II. Doba a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 
1. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření do 8 týdnů od podpisu smlouvy
2. PD pro společné územní a stavební řízení vč. podání žádosti o  společné územní a stavební řízení do 30 týdnů od podpisu smlouvy
3. PD k pro provedení stavby a pro zadání stavby (dle bodu 4.) a plán BOZP do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.
4. Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel se zavazuje k činnosti v rámci zadávacího řízení  po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
5. Autorský dozor – po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 

Místem plnění je sídlo objednatele.

III. Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	
	cena v Kč bez DPH
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření (dle čl. I, bod 1.)
	74 380,20
	15 619,83
	90 000,-

	Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dle čl. I, bod 2.)
	396 694,-
	83 305,79
	480 000,-

	Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dle čl. I, bod 3.)
	99 173,60
	20 826,40
	120 000,-

	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dle čl. I, bod 4.)
	396 694,21
	83 305,79
	480 000,-

	Plán BOZP (dle čl. I, bod 6.)
	16 528,90
	3 271,10
	20 000,-

	Autorský dozor po dobu realizace stavby – paušální částka (dle čl. I, bod 7.)
	165 289,30
	34 710,70
	200 000,-

	Cena celkem
	1 148 760,33
	241 239,67
	1 390 000,-




2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla.
3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných vlivů.
5. Nabídková cena  obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. 
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (  částí díla sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1.. 
8. V případě fakturace výkonu autorského dozoru bude první faktura vystavena po dosažení poloviny celkem fakturované částky za provedení díla a druhá faktura bude vystavena po vystavení poslední faktury za provedení díla vyjma zádržného, které bude mezi dodavatelem stavby a investorem stanoveno jejich smluvním vztahem. Cena autorského dozoru zahrnuje i náklady na cestovné. 
9. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
10. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.
11. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla  stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla  (samostatné části) objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí  (samostatné části) díla.
12. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.  a jiných obecně závazných předpisů.
13. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
14. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.
15. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.
16. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

IV. Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla. 
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých částí díla.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu s občanských zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.) jiným zhotovitelem. Objednatel není povinen dílo využít. 
4. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky  a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby byla na předmětné stavbě prováděna energetická opatření, zlepšující technickoekonomické náklady na vytápění 
a klimatizaci stavby.
5. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn. že PD nebude  zhotovitelem  poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani  z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy.
6. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
7. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává výslovný souhlas.


V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě , jakož i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců , minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2.
2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu zodpovídá zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, že stavba byla realizována v souladu s dokumentací.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl  předmět díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel se zavazuje, že  reklamaci vady díla  uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu  po jejím zjištění písemnou formou. 

VI. Zajištění závazků – sankce
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení  se splněním sjednaného termínu splnění jednotlivé části díla  smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla s jejímž splněním je  zhotovitel v prodlení .
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý  i započatý den prodlení  se splněním sjednaného termínu dle článku I. odst. 5. této smlouvy  smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč . Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro splnění závazku .
3. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním  sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.
4. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení s odstraněním vady  a to  za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady. 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
6.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu již dokončených částí díla, které  může objednatele rozumně využít k účelu, ke kterému byly pořízeny. 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat.
3. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu a koordinaci všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný provoz všech částí stavby).

VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitelem a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není dotčeno.

IX. Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. V případě řešení sporů  které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele.
3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.  
5. Zhotovitel  prohlašuje,  že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 360/1992  Sb.,  v platném znění).
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu  odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této smlouvy.
X. Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č 0438/18 ze dne 1.6.2018 
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.




V Praze   dne 	23.7.2018						   V Teplicích  dne  25.7.2018
       
 ...........................................................                                                           ..................................
za zhotovitele:                                                                                                    za objednatele:
Ing. David Tunkl				                                           Zdeňka Popelková
jednatel  společnosti				                                   vedoucí oddělení majetku města                              
                                                                                                                            Magistrátu města Teplice 
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