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 číslo smlouvy objednatele/příkazce: …………………. 
 číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:  18S063 

 

 

  

SMLOUVA  
 

 
na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu 

autorského dozoru 

 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

 

 Článek I  
Smluvní strany 

 

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 

se sídlem: Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou 

 IČO:  600 76 062 

 zastoupené: Mgr. Karlem Hájkem, ředitelem školy 

 bankovní spojení: ČSOB 

 číslo účtu:  214 528 329/0300 

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“) 
 
 
 

ATELIER KOBERA,s.r.o.   

se sídlem: Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou                  

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C ,vložka 15447 

IČO: 28069684   

DIČ: CZ28069684                           

zastoupený:  Ing. arch. Jiří Kobera, jednatel   

bankovní spojení: ČSOB,a.s.   

číslo účtu: 215704291/0300  

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“) 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

 

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Modernizace školní 
kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou“ tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, 
o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). 
Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D 
podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.  
 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 

Článek III. 
Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „„Zhotovení 

dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby 
modernizace školní kuchyně Gymnázia Týn nad Vltavou a výkonu autorského dozoru a 
poskytnutí licence k projektové dokumentaci “ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

 
2. Dílo má následující části a rozsah: 
 

2.1. Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, studie investičního záměru (SIZ) 
 
Zpracování průzkumů potřebných ke zpracování projektové dokumentace, zaměření stávajících stavů, 
vypracování studie investičního záměru včetně hrubého odhadu stavebních nákladů na realizaci.  
Požadované výstupy: Požadované výstupy: 5 x v tištěné formě, 1 x CD ve formátu PDF. 

 

2.2. Projektová dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. odhadu stavebních 

nákladů 

 
Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb. 
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je 
součástí plnění projektu DÚR.  
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány.  
Požadované výstupy: Požadované výstupy: 3 x v tištěné formě, 2 x CD nebo DVD ROM ve formátu 
PDF. 

 
2.3. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného 
územního rozhodnutí (ÚR) 
 
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí. Výsledkem musí být vydání 
územního rozhodnutí. 
 
2.4. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. odhadu stavebních 
nákladů  
 
Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb. 
Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání 
z předchozího stupně PD. 
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je 
součástí plnění projektu pro stavební povolení.  
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Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a získání 
stavebního povolení a zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do finální 
podoby projektové dokumentace. 
Požadované výstupy:  Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 3 x v tištěné formě, 2 x 
CD nebo DVD ROM ve formátu PDF. 
 
2.5. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného 
stavebního povolení (SP) 
 
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o stavební povolení. Výsledkem musí být vydání 
stavebního povolení. 
 
2.6. Projektová dokumentace bouracích prací a získání pravomocného demoličního výměru 
 
Bude zpracována projektová dokumentace pro demolici všech stávajících objektů vč. rozpočtu a výkazu 
výměr. U příslušného stavebního úřadu zhotovitel zajistí získání demoličního výměru. 
Požadované výstupy: 3x v tištěné formě, 2x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF. 
 
2.7. Projektová dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby), která bude podkladem 
pro výběr zhotovitele akce vč. rozpočtu a výkazu výměr.  
 
Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích 
vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny  
a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení. 
 
Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP. 
 

a. Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování 
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, 
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být 
dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést možnost 
nabídnout rovnocenné řešení.  

b. Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, 
zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“) jako 
součást dokumentace pro provádění stavby.   
Požadované výstupy:  6 x v tištěné formě, 2 X CD nebo DVD ROM ve formátu PDF pro potřeby 
zadávacího řízení a formátu .dwg pro potřeby zadavatele a vítězného uchazeče. 

 
1. Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou se zadavatelem písemně 

odsouhlasovány. 
 

2. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je 
nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na 
kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky 
inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace 
po předchozím odsouhlasení objednatelem.  
 

3. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 
 

 § 36 a §§ 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 
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 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování 
dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou, 

 splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro projektovou 
činnost ve výstavbě, 

 vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, 
osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

 vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona, 

 doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k 
získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a 
rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, 

 v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 
to jako samostatných stavebních objektů, 

 projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie, 

 vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
 

4. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):  
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnné řešení stavby 
C. Stavební část 
D. Technologická část 
E. Zásady organizace výstavby  
F. Doklady 
G. Související dokumentace  
H. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro DSP bude 

předán oceněný rozpočet v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.   
Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních 
výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku 
neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu 
odpovídá zhotovitel. 
 

5. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle příslušných právních předpisů): 
A. Souhrnné řešení stavby 
B. Stavební část 
C. Technologická část 

 Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení; 

 Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby 
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).  

 
Článek IV. 

Podklady pro provedení díla 
 

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty: 

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DUR, DSP a DPS na akci ze dne 2.7.2018 

 
Článek V. 

Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech: 

1.1 Dodání řádně provedeného čistopisu studie investičního záměru (SIZ) dle čl. III bod 2.1 smlouvy do 
15.9.2018. 
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1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně podání žádosti 

o územní rozhodnutí dle čl. III bod 2.2 smlouvy do ……. (min. 90 dní) dnů ode dne odsouhlasení 
studie investičního záměru. (DUR nebude realizováno) 

 
1.3 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. III bod 2.3 

smlouvy v termínu dle správních lhůt. 
 
1.4 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti 

o stavební povolení dle čl. III bod 2.4 smlouvy a řádně provedený čistopis bouracích prací včetně 
podání žádosti o demoliční výměr dle čl. III bod 2.6 smlouvy do 31.10.2018. 

 
1.5 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. III bod 2.5 smlouvy 

a demoličního výměru v termínu dle správních lhůt.  
 
1.6 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace pro provedení 

bouracích prací, obojí vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle 
čl. III bod 2.7 smlouvy do 30ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.  

2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který 
připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).  

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

 
6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 

překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).  

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran 

b) předmět plnění 

c) počet ks paré předávané dokumentace 

d) datum a podpis obou smluvních stran 

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem. 
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Článek VII. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

 
1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat, 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  souhlasem 
objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma smluvními stranami. 

 
Článek VIII. 

Cena za dílo pro část B 
 

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:  

Dokumentace SIZ    ..………………….       7 200,00 Kč   

Dokumentace DUR    ..………………….   000 000,00 Kč 

Inženýring a zajištění ÚR  ..………………….   000 000,00 Kč 

Dokumentace DSP    ..………………….   187 300,00 Kč 

Inženýring a zajištění SP  ..………………….     10 500,00 Kč 

Dokumentace bouracích prací   ..………………….   000 000,00 Kč 

Zajištění demoličního výměru  ..………………….   000 000,00 Kč 

Dokumentace DPS a demoličních prací ..………………….   000 000,00 Kč 

Koordinátor bezpečnosti práce      …..……………….       5 000,00 Kč 

Cena bez DPH                                   ……………………  210 000,00 Kč 

DPH 21%                                           .………………….           44 100,00 Kč 

Smluvní cena díla vč. DPH    ..……………………     254 100,00 Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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Článek IX. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy se neposkytují. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Faktura 
musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:  

 po předání SIZ  

 po předání DUR 

 po předání pravomocného územního rozhodnutí 

 po předání DSP 

 po předání dokumentace bouracích prací 

 po předání pravomocného stavebního povolení 

 po předání demoličního výměru 

 po předání DPS stavebních a bouracích prací 

 za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku 

4. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.  

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 

objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 

způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 

zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 00000-

00000000/0000 s následující identifikací platby: 
Variabilní symbol: 00000000 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol: 75011191 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148. 

 
Článek X. 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v 
plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 
Článek XI. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 



  Stránka 8 z 14 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady. 

 
Článek XII. 

Sankční ujednání 
 

1.  Dojde-li k navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované podle 
této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. nesouladu 
mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

- ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 

- ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku prokazatelných vad zpracované projektové dokumentace stavby 
nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.  

 

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na revizi zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo jednostranně započíst vůči 
fakturované ceně za dílo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to možné. 

 

4.  Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita podloží 
po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN, při 
stavebních úpravách dokončených staveb stav a kvalita skrytých konstrukcí, které nebylo možno 
ověřit; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření odlišně od 
projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného opotřebení 
vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření. 

 
5.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
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den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno 
okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt ze 
strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci stavby 
dle projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele, Zhotovitel je však povinen 
objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo odevzdal 
včas. 

 

6.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

7.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

8.  V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

9.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

10.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. odst. 
3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla. 

11.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

12. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

13.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

14.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 
 

 
Článek XIII 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl.XII odst. 5, druhá věta této smlouvy o dílo. 

5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou 
ceny díla podle článku IX. této smlouvy.  

6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 
je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 
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7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž 
realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto 
odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy. 

8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo 
jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 
cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se 
smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své 
finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 

Článek XIV. 
Další ujednání 

 
1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány 

státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce 
objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí  
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

Ing. arch. Jiří Kobera…………………………………,  

tel.: …………., e-mail: …………………………………. 

4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby: 

 Ing. Libor Vilímek. , tel.:…………….. e-mail: ……....................... 
 

ČÁST C 
Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).  

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského 
díla. 

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona 

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 

5. Licence je poskytována bezúplatně. 

ČÁST D 
Výkon autorského dozoru 

 
Článek XV 

Předmět plnění 
 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po celou 
dobu realizace stavby „Modernizace školní kuchyně Gymnázia Týn nad Vltavou“ (dále jen 
„stavba“), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci. 

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
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c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace, 

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 
smlouvou sjednanou odměnu. 

Článek XVI 
Doba a místo plnění 

 
1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 

započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu 
se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na 
výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě 
určeném místě. 

Článek XVII 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací, 

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,  

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího 
měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

 
 

Článek XVIII 
Práva a povinnosti příkazce 

 
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 

realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, předání 
stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů. 
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3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 
podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen vyzvat 
příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.  

 
Článek XIX 

Odměna za část D 
 

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 30 
odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí: 

Celková odměna ……………………….……………… 15 000,00. Kč 

DPH 21 %   ………………………………………… 3 150,00. Kč  

Celková odměna vč. DPH     18 150,00. Kč 

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba 
činí 500,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj.105,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 605,00 Kč. 

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku 
z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod. 

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany 
zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek XX 

Platební podmínky 
1. Zálohy se neposkytují. 

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla 
faktura vystavena. 

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 

b) lhůtu splatnosti faktury, 

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 
fakturované období. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.  

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch příkazníka. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
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Článek XXI 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 

smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

Článek XXII 
Sankční ujednání 

 
1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce. 

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je 
povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

 
 

ČÁST E 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, 
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy. 

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) smluvních: Ing. arch. Jiří Kobera……………………. 

b) technických: Ing. arch. Jiří Kobera ……………………. 

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně 
písemně oznámit druhé smluvní straně. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy. 

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu. 
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V Týně nad Vltavou dne 23. 7. 2018 V Týně nad Vltavou. dne 23. 7. 2018    
 
 

Objednatel/příkazce 
 
 

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13  
    
 

…………………………………….. 
Mgr. Karel Hájek, ředitel školy 

 

 
 

Zhotovitel/příkazník 
 
 

ATELIER KOBERA,s.r.o 
 
 

…………………………………….. 
Ing. arch. Jiří Kobera 

Jednatel 

 
Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení: 
 

Nabídková cena v Kč  

 Cena bez DPH: Samostatně DPH: Cena s DPH: 

1. Dokumentace SIZ 7 200,-   

2. Dokumentace DUR …………..   

3. Inženýring 
a zajištění ÚR 

…………..   

4. Dokumentace DSP 187 300,-   

5. Inženýring 
a zajištění SP 

10 500,-   

6. Dokumentace 
bouracích prací 

…………..   

7. Zajištění 
demoličního výměru 

…………..   

8. Dokumentace DPS 
a demoličních prací 

…………..   

9. Koordinátor 
bezpečnosti práce 

5 000,-   

10. Cena za výkon 
autorského dozoru ve 

výši 30 hodin 
15 000,-   

11. Celková 
nabídková cena 
(suma 1. – 10.) 

225 000,- ………….. ………….. 

 

Pozn.: uvést stejné ceny (vč. případných haléřů) jako výše ve smlouvě. 


