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41145/B/2018-HSP1  
Čj.: UZSVM/B/31204/2018-HSP1 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O  

UZSVM č. 100/2018 

 na veřejnou zakázku 

„OOP Uherské Hradiště – vybudování sociálního zařízení“ 

 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel : Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

                                               organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 

se sídlem:                              Rašínovo nám. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2                                     

IČO:   69797111              DIČ:    není plátce 

za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  

                                               na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014,                                                 

technický dozor:                    Ing. Petr Feld, tel. xxx xxx xxx  

místo pro předání faktury:     Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno 

(dále jen objednatel)  

  

Zhotovitel :   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. 

se sídlem:                              Otakarova 108, Uherské Hradiště 686 01 

IČO :    463 46 171       

DIČ :      CZ 46346171 

za kterou právně jedná: Dušan Šeda, jednatel 

ve věcech technických:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zápis:              v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

                                              oddíl C, vložka 5658                                               

bankovní spojení :  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.:xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen zhotovitel) 

 

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
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Článek II.   

Předmět díla 

2.1.   Zhotovitel svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí provede pro objednatele,   

         za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo, kterým je zakázka s označením:  

„Vybudování sociálního zařízení pro veřejnost a provozní zaměstnance v objektu 

sídla odboru OP Uherské Hradiště “ 

Předmětem díla je investiční akce na vybudování chybějícího bezbariérového sociálního 

zařízení pro veřejnost a pro provozní zaměstnance úřadu v objektu, Svatováclavská 568,  

v tomto rozsahu: 

Stavební úprava č. 1 bezbariérové sociální zařízení pro veřejnost. 

Stavební úprava č. 2 - úprava nevyužívaných prostor vznikne kancelářský prostor (náhrada 

za zabraný pro WC).                      

Stavební úprava č. 3 - úprava nevyužívaných prostor, místo skladu vznikne kancelářský 

prostor (náhrada za zabraný pro WC). 

Stavební úprava č. 4 – vybudování sociálního zařízení pro provozní zaměstnance, 

částečná změna dispozice. 

Věcný obsah předmětu smlouvy a technické podmínky jsou stanoveny v  projektové 

dokumentaci včetně výkazu výměr k ocenění, zpracované společností OPTIMA spol. 

s.r.o., která je součástí Výzvy k podání nabídky a se kterou je nutné se seznámit. 

2.2.    Objednatel se zavazuje po řádném provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

2.3.    Pod provedením díla se rozumí řádné dokončení bez vad a nedodělků a jeho řádné 

předání a převzetí včetně podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

 

Článek III. 

Provedení díla, podstatné technické a kvalitativní parametry díla 

3.1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, dále platnými 

právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se na předmět díla. Při realizaci díla 

budou použity technologické postupy stanovené platnými technickými normami  

a závaznými ČSN a EN. Materiály a výrobky musí být certifikované. Zhotovitel potvrzuje,  

že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla (resp. prohlašuje, že mu 

byla zadavatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje takovými kapacitami  

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

3.2. Záměr řeší realizaci sociálního vybavení odpovídajícího ustanovením přílohy č. 3 příslušné 

vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. na technické požadavky zabezpečující bezbariérové 

využívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, 

společných prostor, domovního vybavení a pro výkon práce. Zhotovitel prohlašuje,  

že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, 

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, srovnatelné  

s účelově podobným předmětem.  

3.3.    Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných předpisů, 

jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, dále prohlášení konkurzu  
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na zhotovitele vč. nuceného vyrovnání nebo zahájení insolvenčního řízení a vydání 

rozhodnutí o úpadku, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a opravňuje 

objednatele k odstoupení od této smlouvy o dílo.  

3.4. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace díla za staveniště, za bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zaměstnanců, kteří realizují dílo ve smyslu předmětu smlouvy. Zhotovitel  

se zavazuje respektovat provozní možnosti objednatele, plynoucí ze skutečnosti, že se dílo 

bude provádět v budově za plného administrativního provozu. Stavební práce, které by 

mohly ohrozit bezpečnost a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných 

prostorách budovy budou prováděny v pracovní dny pouze od 6.00 – 7.00 hodin. O povaze 

stavebních prací, tj. jedná-li se o stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost  

a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných prostorách budovy či nikoli, 

rozhoduje v případě sporu mezi smluvními stranami objednatel. Veškerá stavební činnost 

bude zhotovitelem prováděna po dohodě s objednatelem tak, aby docházelo k minimálnímu 

omezení a zásahům do běžného chodu budovy objednatele.  

3.5. Stálý odborný zaměstnanec (oprávněná osoba) zhotovitele, odpovědný za provedení díla  

a řízení prací spojených s realizací díla, bude jmenovitě stanoven v zápise o předání  

a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude 

předkládat záznamy technickému dozoru objednatele. Originál deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání a převzetí díla. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 

protokolu. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění 

4.1. Předání staveniště: na vyžádání zhotovitele - po uzavření dohody o koordinaci  opatření  

                                v oblasti BOZP a proškolení zhotovitele o podmínkách BOZP a PO v  

                                objektu, nejpozději však do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy   

 Splnění díla:            nejpozději do 90 dnů ode dne předání staveniště  

  4.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli po převzetí staveniště závazný termín pro 

zahájení stavebních prací. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před 

sjednaným termínem splnění díla, objednatel se zavazuje řádně splněné dílo dříve převzít. 

4.3.  Při prodlení se splněním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1% 

z ceny díla za každý den prodlení. 

4.4. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu realizace dodatečných požadavků objednatele 

nad rámec této smlouvy, akceptovaných zhotovitelem. 

4.5.   Místo plnění: objekt sídla odloučeného pracoviště objednatele v Uherském Hradišti,   

Svatováclavská 568, Uherské Hradiště. 

4.6. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu,  

s  tím, že výpověď je účinná dnem doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí 

plnění poskytnuté před dnem ukončení této smlouvy uhradí dle podmínek této smlouvy. 
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Článek V. 

Odpovědnost za škodu  

5.1. Odpovědnost za škodu na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, 

uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

5.2. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání díla přebírá staveniště do vlastního užívání  

a ručí za dodržení předpisů o BOZP a PO a za bezpečnost všech osob pohybujících  

se na staveništi. 

5.3. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení  

a materiálu zhotovitele. 

5.4. Pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s činnostmi prováděnými na stavbě, 

zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného 

plnění min. ve výši 2 mil. Kč a zaplacené pojistné s účinností po celou dobu plnění smlouvy. 

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 500 tis. Kč, a to do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k úhradě. Případně 

vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

 

Článek VI. 

Cena díla 

 

6.1. Cena  za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. 

6.2. Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenové nabídky 

zhotovitele, doručené objednateli dne 16. 5. 2018. 

6.3. Cena díla:                 bez DPH         889 805,- Kč 

                                  DPH 21%        186 859,- Kč 

             Celková cena díla vč. DPH      1 076 664,- Kč   

        ( slovy: jedenmilionsedmdesátšesttisícšestsetšedesátčtyři korun českých ) 

 

         Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH. 

6.4.  Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, dále 

obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li během plnění této 

smlouvy ke změně sazby DPH, bude uplatněna sazba daně ve výši platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.5. Zvýšení ceny je možné pouze v případě víceprací odsouhlasených oběma stranami, 

v tomto případě se ceny víceprací budou řídit dle platného ceníku RTS a musí být uzavřen 

dodatek k této smlouvě. 

6.6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudou některé sjednané práce a dodávky provedeny, 

budou tyto méněpráce od celkové ceny díla odečteny. 
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Článek VII. 

Platební podmínky 

7.1.      Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla.  

7.2.    Objednatel po řádném provedení díla zaplatí cenu plnění na základě faktury vystavené 

zhotovitelem s náležitostmi daňového a účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., 

o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména § 29)  

a se splatností 28 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. Přílohu faktury 

bude tvořit kopie podepsaného předávacího protokolu. Nebude-li faktura obsahovat 

stanovené náležitosti nebo bude-li vystavena na cenu odlišnou od ceny odsouhlasené 

objednatelem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě 

neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 

vystavené faktury. 

7.3.  V případě, že fakturace přesáhne do následujícího roku, bude faktura uhrazena  

až po doručení Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financů pro aktuální 

rok. 

7.4.    Fakturační adresa je - ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno. 

7.5.    Adresa pro doručení a předání faktury objednateli je – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, 

OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno. 

7.6. Pro případ prodlení se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.  

             

Článek VIII. 

Záruka, odpovědnost za vadné plnění 

8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60  kalendářních měsíců. Na dodávky 

s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené 

(minimálně však 24 měsíců). Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu předávacího 

protokolu a převzetí dokončeného díla. Během záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

8.2.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují  

a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci objednatel uvede požadovaný 

způsob vyřízení reklamace. 

8.3. Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě 

nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen 

nastoupit na odstranění oprávněně reklamované vady do 14 dnů po obdržení reklamace. 

Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady nebo  

při prodlení s dohodnutým termínem odstranění vady, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. 

8.4.    Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda  

je reklamovaná vada odstraněna a uvede termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí 

svým podpisem.                   
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8.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení 

oprávněné reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Strany 

se dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody ve výši i přesahující 

smluvní pokutu, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.  

8.6. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitých materiálů nebo dodávek 

 uvedených v položkovém rozpočtu (cenové nabídce) zhotovitele, je zhotovitel povinen 

 zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

Článek IX. 

Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je  

  povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti. Povinnost vést 

 stavební deník končí předáním a převzetím díla.  

9.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo oprávněná 

osoba zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

objednatel, popřípadě jím pověřená osoba nebo příslušné orgány státní správy. 

9.4. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Během pracovní doby tj. od 7.00 do 16.00 hod. musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

9.5. Nesouhlasí-li oprávněná osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 

pověřená osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.6. Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit průběh  

a termín splnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen tuto situaci 

řešit a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

9.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

9.8.    Za zhotovitele osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k zápisům  

do stavebního deníku:   

           xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mob. xxx xxx xxx. 

           Kontaktní osoba za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent OHSP, ÚP Brno,  

      tel. xxx xxx xxx   

  a  za odbor OP Uherské Hradiště:                  

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent OHS,  

       tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx 

           a technický dozor:                         xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx 
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Článek X. 

Provádění díla, součinnost objednatele 

10.1.  Objednatel je povinen zajistit předání staveniště, aby mohl zhotovitel plynule provádět  

   dílo. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje   

   zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny. 

 Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu 

a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 

z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště.  

Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 

v celkové ceně.  

10.2. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s celkovými provozními podmínkami 

v objektu z hlediska BOZP a PO.  

10.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nebo telefonicky ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými,  

a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

10.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu života a zdraví všech osob v prostoru 

staveniště  a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále  

se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné hygienické předpisy a předpisy  

na ochranu životního prostředí. 

10.5.    Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zák. č. 361/2007 

Sb., jakož i protipožární opatření nezbytná k provedení díla, zajišťuje na svých 

pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu 

všech stavebních a montážních prací. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude 

probíhat v  budově sídla objednatele za plného administrativního provozu.  

10.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením 

druhu prací a rozsahu jejich poddodávky. Změna poddodavatele, je v průběhu účinnosti 

této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu objednavatele. Veškeré odborné 

práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 

příslušnou kvalifikaci oprávnění.  

10.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám,  

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

 

Článek XI. 

Předání díla 

11.1. Dílo bude objednateli předáno písemně předávacím protokolem. Při předání díla předá 

zhotovitel objednateli originál stavebního deníku a tyto doklady: stavební technická 

osvědčení zabudovaných materiálů, revizní zprávu elektroinstalace a výrobků, návody  

k údržbě, záruční listy, protokoly o provedených zkouškách materiálů. 
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11.2.   Nejpozději ke dni předání díla vyklidí zhotovitel staveniště, uklidí je a uvede do původního 

stavu. 

11.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

  

Článek XII. 

Změny smlouvy 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu nepovažují. 

12.2. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit 

průběh plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady  

za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. 

Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí 

v souladu se smlouvou. Uvedené právo objednatele zhotovitel plně respektuje, a to bez 

jakýchkoliv dalších podmínek, které by omezovaly toto právo objednatele. 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pokud nebylo v této smlouvě 

ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem. 

Spory mezi stranami vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří 

vyřešit dohodou stran, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.  

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními 

stranami. 

13.3. Zhotovitel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách 

objednatele a profilu objednatele jako zadavatele této veřejné zakázky. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Zhotovitel 

je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s předchozím písemným souhlasem. Objednatel může v případě prohlášení 

konkurzu na majetek zhotovitele od smlouvy odstoupit.  

13.4. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

13.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.  

13.6. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru 

smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 

smlouvy. 

13.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy bude dodavateli doručeno oznámení o vydání Stanovení výdajů na financování akce 
Ministerstvem financí. 
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13.8. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem této smlouvy, že došlo k dohodě  

o celém jejím obsahu a že na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.  

 

 

V Brně dne                                                               V ………………………..   dne       

                

objednatel:                zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ..…….........................................         …........................................ 

             Mgr. Ivo Popelka     Dušan Šeda, jednatel 

ředitel Územního pracoviště Brno       STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. 

 


