

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Příkazce: Město Sušice
Náměstí Svobody 138/I
342 01 Sušice
IČ : 00256129, DIČ: CZ 00256129
zastoupený Bc. Petrem Mottlem, starostou města

Příkazník: Way to Nature, s.r.o.
se sídlem:
Svatoplukova 1222/24
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 29246954, DIČ: CZ 29246954
zastoupená Mgr. Jaroslavem Vašutem, jednatelem společnosti

II. Předmět plnění

- (1) Příkazce je stavebníkem stavby „**Trailové stezky města Sušice v lokalitě Sedlo, Záluží, Rok a Kalovy**“ dle projektové dokumentace pro územní řízení vypracované firmou Way to Nature, s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice.
- (2) Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí jeho jménem a na jeho účet výkon funkce Technického dozoru investora (dále jen TDI) spojený s realizací a uvedením do provozu výše uvedené stavby a spočívající v provedení prací a obstarání věcí a služeb v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 této smlouvy.

III. Povinnosti příkazníka

- (1) Základním účelem činnosti příkazníka je včasné a kvalitní provedení předmětné stavby v souladu se schváleným projektem, rozhodnutími příslušných správních orgánů a vůlí příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat s vynaložením veškeré odborné péče, které je k dosažení tohoto cíle zapotřebí.
- (2) Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích všech provedených činností, kdykoli bude z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít vliv na rozhodování příkazce v předmětné věci. Vyplyne-li možnost takového ovlivnění již ze samotné povahy činnosti, je příkazník povinen o ní příkazce informovat, bude-li to možné, již před jejím započítím.

IV. Součinnost příkazce

- (1) Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon činností, které jsou předmětem této smlouvy, a že jej bude neprodleně informovat o všech, příkazníkovi dosud neznámých skutečnostech, které mohou průběh nebo výsledek těchto činností ovlivnit.
- (2) Příkazce se dále zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré relevantní písemnosti týkající se předmětu plnění příkazníka a vzniklé před uzavřením této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci, rozhodnutí správních orgánů, smlouvy, zápisy apod.
- (3) Příkazce bude vysílat na přejímací řízení svolané příkazníkem odpovědného zástupce pověřeného převzetím díla nebo jeho ucelené části.

V. Postup a termíny plnění

- (1) Příkazník započne vykonávat všechny činnosti tvořící předmět plnění této smlouvy dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (2) Závazek příkazníka končí dnem dokončení celé stavby a předáním vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

VI. Odměna a platební podmínky

- (1) Příkazce se zavazuje, že vyplatí příkazníkovi odměnu za provedení činností uvedených v čl. II. odst. (2).
- (2) Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí **148.000,- Kč,-** bez DPH.

Odměna bude placena následujícím způsobem:

Čtyřmi splátkami (á 37.000,- Kč) v závislosti na průběhu stavby jako odměna za činnost spojenou s vykonáváním kontroly provádění díla při stavbě.

Poslední splátka bude zaplácena po dokončení stavby, jako odměna za činnosti spojené s předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků.

- (3) Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou příkazník uplatní podle zákona. Tato sazba činí 21% v okamžiku podpisu smlouvy.
- (4) Úhrada odměny bude prováděna poukazáním na běžný účet příkazníka, na základě faktur s dobou splatnosti nejméně **15 dnů**, které příkazník vystaví v souladu s touto smlouvou.

VII. Smluvní pokuta

- (1) V případě, že je v průběhu plnění této smlouvy příkazník v prodlení se splněním své povinnosti dle této smlouvy, tj. s výkonem funkce TDI smluveném rozsahu a době, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy prodlení je způsobeno důvody, které neleží na straně příkazníka.
- (2) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení od data splatnosti faktury.
- (3) Smluvní pokuta sjednaná dle odstavce (1) tohoto článku smlouvy je splatná do 10 kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení této smlouvy, popřípadě každého oznámeného nedostatku.
Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ujednání

- (1) Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- (2) Změna smlouvy je možná pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- (4) Ve věcech, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se budou obě strany řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- (5) Smlouva byla schválena radou města dne 2.7.2018, usnesením č. 455.

V Sušici dne 23.7.2018

V Ostravě dne 17.7.2018

.....
Za příkazce
Bc. Petr Mottl, starosta

.....
Za příkazníka
Mgr. Jaroslav Vašut – jednatel

Příloha č. 1:
Nabídka na výkon TDI

Popis činnost:

- účast při předání staveniště od investora dodavateli,
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti dodavatele,
- kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky investora, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby,
- kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace,
- kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu,
- organizace kontrolních dnů stavby (min 1 x za 14 dnů), porad a jednání zástupců investora,
- organizační zajištění předání a převzetí stavby od dodavatele investorovi v rozsahu smluv o dílo,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací zhotovitele,
- spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace díla.

Poznámky k činnosti příkazníka:

- Činnost příkazníka nezahrnuje provádění jakýchkoliv studií a GPS měření v terénu.
- Příkazce poskytuje při činnosti TDI veškerou potřebnou součinnost a bere na vědomí, že TDI neplní povinnosti stavbyvedoucího, mezi které patří zejména každodenní řízení stavby.
- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek může dojít mezi příkazcem a příkazníkem na dohodnutou dobu k přerušení činnosti.

