

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele : 7447/2018/8050

uzavřená podle § 2586 až 2635 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Zhotovitel : **LB 2000, s.r.o.**

**U Hřiště 810/8
779 00 Olomouc, Holice**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

zástupce při jednání :

- ve věcech smluvních :

I [REDACTED]

- ve věcech technických :

[REDACTED]

- ve věcech realizačních :

[REDACTED]

Tel./fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

IČ : 64618081

DIČ : CZ64618081

Bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

a

Objednatel : **Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace**

zapsaný u KS v Ostravě oddíl Pr, vložka 947

zastoupená: [REDACTED]

- ve věcech smluvních

[REDACTED]

- ve věcech technických

[REDACTED]

Tel./fax : [REDACTED]

E-mail :

IČ : 00849081

DIČ : CZ00849081

Bankovní [REDACTED]

[REDACTED]

zapsaný u KS Ostrava, oddíl Pr, vložka 937

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dle této smlouvy toto dílo :

Název stavby :

Oprava venkovních rozvodů vody, OLÚ Paseka, p.o.

Popis díla :

Dílo zahrnuje Kompletní provedení prací, tzn. výkopové práce, podsypy, obsypy, záhozy, následné uvedení povrchů do původního stavu, dodávka materiálu a jeho montáž, stavební konstrukce, protokolární předání díla ve smyslu příslušných norem, směrnic a vyhlášek, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

Předmět plnění je vymezen podklady :

- a) Tato smlouva o dílo
- b) Příloha č. 3 smlouvy o dílo – doplněný výkaz výměr zhotovitele s uvedenými pevnými cenami a celkovým rozpočtem dále jen položkový rozpočet
- c) Výkresová dokumentace související se stavbou
- d) Platné technické a právní normy

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dílo bude provedeno s náležitou péčí v souladu se smluvními dokumenty, v kvalitě předepsané PD a odpovídající všem předpisům a normám, které se na dílo vztahují v době provádění.

U materiálu a výrobků, na které se nevztahují příslušné normy a předpisy, se bude zhotovitel řídit příslušnými předpisy a doloží schválení jejich použití atesty autorizovaných zkušeben. Předmětem plnění je dále dodání dokladů, dokumentace, atestů, revizí, zkoušek, které je nutné ve smyslu platných předpisů k uvedenému dílu dodat.

2. Místem plnění zhotovitele je : k.ú. Paseka

3. Předmětem plnění zhotovitele není :

- zajištění a úhrada archeologického průzkumu
- poplatky za výkup pozemků dotčených stavbou, jakož i případné náhrady škody na kulturních plodinách na těchto pozemcích
- geodetické zaměření
- vypracování geometrických plánů
- poplatky za zábor veřejných prostranství
- poplatky a nájmy veřejných komunikací
- náklady na zřízení věcných břemen
- náhrady škod na zemědělských produktech na stavbou dotčených pozemcích

II. Čas plnění

1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech :

Zahájení : **23.7.2018**
Ukončení : **23.8.2018**

2. Zprovoznění zhotoveného díla (propoje potrubí) bude provedeno dle podmínek správců - provozovatelů jednotlivých inženýrských sítí v souladu s platnými právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu plnění zhotovitele
3. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla a po dobu prodloužení objednatele se zahájením díla není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Případně se termín díla prodlouží i o delší časový úsek a to v případě, kdy by posun termínu plnění vyšel do období, kdy nebude možné provádět práce z klimatických důvodů.

III. Cena

1. Cena díla je zpracována na základě zadávací dokumentace a podkladů uvedených v čl. II. Tato cena je cenou celkovou za splnění předmětu zakázky v rozsahu a kvalitativních parametrech daných projektovou dokumentací a garantující kompletní a funkční stavební dílo v rozsahu předmětu plnění zhotovitele dle čl. I.
2. Cena díla je sjednána dohodou stran v pevné výši takto :

Celkem bez DPH	245 623,00 Kč
DPH 21 %	51 581,00 Kč
CELKEM Kč včetně DPH	297 204,00 Kč

Cena za dílo včetně DPH se touto smlouvou stanoví ve výši slovy : dvěstědevadesátsedmtisícdvěstěčtyři koruny české

3. Tato cena je stanovena na základě Zákona o cenách 526/90 Sb., prováděcích vyhlášek a individuální kalkulace a je považována za pevnou a nepřekročitelnou smluvní cenu platnou po celou dobu realizace.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH“.
5. Výše uvedená smluvní cena může být změněna pouze za případů :
 - Změny v souvisejících platných daňových předpisech
 - Vícepráce písemně požadované objednatelem
6. V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky, budou oceňovány dle položek oceněného výkazu výměr. Položky, které nebudou uvedeny v oceněném výkazu výměr, budou oceněny dle aktuálního ceníku URS.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu za dílo tak, že poukáže na účet zhotovitele částku vyfakturovanou zhotovitelem.
Splatnost faktury : **30 dnů** po převzetí objednatelem.
2. Fakturace za plnění zhotovitele bude probíhat dílčí fakturací ke konci každého měsíce, kdy bude vystavena dílčí faktura na základě soupisu provedených prací v kalendářním měsíci, potvrzených zástupci smluvních stran.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty.

4. Neobsahuje-li faktura náležitosti stanovené touto smlouvou či zákonem, je objednatel oprávněn ji před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit s uvedením důvodu, aniž by se tím dostal do prodlení s placením. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

V. Sankce a pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a náhradu škody, prokazatelně zhotoviteli vzniklé v důsledku tohoto prodlení.
3. Sankci vyúčtuje oprávnění strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

VI. Záruční doba

1. Termín odstranění nedodělků a vad zjištěných při předání dokončeného díla bude stanoven oboustrannou dohodou a uveden v zápise o tomto předání.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost provedených prací, a to po dobu :
 - **60 měsíců** pro stavbu,
 - dodávka strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem

Poskytnutá záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně nekvalitní prací zhotovitele a nevztahuje se na dodávky objednatele a vady vzniklé v důsledku nedodržení provozních řádů (návodů k užívání).

3. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby takové závady v kvalitě díla, na něž se vztahuje poskytnutá záruka, neprodleně o této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zjištěné závady u něj reklamuje zápisem s popisem zjištěných závad.
4. Po obdržení reklamačního zápisu se zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem zúčastní posouzení reklamovaných závad na místě a v zápise vyjádří své stanovisko k oprávněné reklamaci.
 - v případě oprávněné reklamace se v tomto zápise stanoví termín odstranění uznané reklamace
 - v případě neoprávněné reklamace je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vzniknou z projednávání neoprávněné reklamace
5. Smluvní strany sjednávají zkrácenou lhůtu nástupu k odstranění vady díla v případě poruchy – havarijního stavu (nefunkčnost zhotoveného díla). Termín nástupu na odstranění takovéto vady je stanoven dohodou do 24 hodin od oznámení havárie objednatelem

VII. Provedení díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
2. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout níže uvedenou součinnost :

- a) objednatel je povinen předat staveniště vyklizené, aby na něm mohl zhotovitel začít práce. Objednatel předá staveniště do termínu : 23.7.2018
V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště bude o stejný počet dní prodloužení termín připravenosti k provozu a předání díla bez nároku objednatele na smluvní sankce.
- b) objednatel předá nejpozději při podpisu smlouvy projektovou dokumentaci v(e) 2 tištěných vyhotovení(ch) a v digitálním formátu
- c) kolizní situace, které nebylo možno předpokládat v projektu vyřeší objednatel do 5 pracovních dnů.
- d) stavební povolení s nabytím právní moci předá objednatel zhotoviteli v opise nejpozději při podpisu SOD
- e) objednatel předá zhotoviteli případné zvláštní podmínky pro provádění předmětu plnění
- f) objednatel převezme dokončené dílo v rozsahu dle článku I. této smlouvy nejpozději do 7 dnů po oznámení o ukončení prací. Případné drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při převjímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

Všechny výše uvedené body jsou pro objednatele závazné a veškeré náklady a případné škody s tím spojené hradí objednatel.

3. K řádnému předání díla se zhotovitel zavazuje předat veškerou dokumentaci podle platných souvisejících ČSN, TP, směrnic, vyhlášek, nařízení a dle podmínek stavebního povolení.

4. Zhotovitel se dále zavazuje :

- a) umožnit vstup na staveniště kontrole kvality investora, oprávněnému zástupci příslušného budoucího provozovatele, jakožto i jím nadřízeným orgánům
- b) dodržovat platné ČSN, BOZP, PO vztahujících se k realizaci výše uvedeného díla

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - a. název, sídlo, IČ zhotovitele
 - b. název, sídlo, IČ objednatele
 - c. název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - d. název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - e. přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - f. seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - g. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

IX. Jednotný postup při odsouhlasování změn předmětu díla

- ZMĚNOU se dále rozumí:
 - změny, kterými dojde k rozšíření či zúžení předmětu díla a ke změně ceny díla
 - změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení
 - nepředvídané práce při provádění díla
- ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti, a to písemně - zápisem do stavebního deníku. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke zvýšení či snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění díla).
- Zápis ve stavebním deníku je považován za výzvu k zahájení jednání zúčastněných stran (Objednatele a Zhotovitele) o změně.
- ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována a následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.
- Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

X. Vyšší moc

- Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které byly způsobeny vlivem vyšší moci.
- Pro účely této smlouvy se pod pojmem vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí stranami, pod kterými nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpomalují splnění smluvních závazků některé ze stran této smlouvy.
- Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
- Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy.
- Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI. Ostatní ujednání

- Zákony, normy a technické předpisy, které nabudou účinnosti po dni podpisu této smlouvy vztahující se na tuto smlouvu budou podmětem k uzavření dodatku k této smlouvě.

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné uzavřít pouze písemnou dohodou obou stran.
3. V případě prací nutných k provedení díla neobsažených v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na tyto práce objednatele neprodleně upozornit a předložit jejich ocenění. Objednatel je povinen se do dvou pracovních dnů k těmto pracím a jejich ocenění vyjádřit, pokud takto neučiní do dvou pracovních dnů bude o dobu prodlení vyjádření objednatele prodloužen i termín dokončení díla zhotovitele bez nároku objednatele na smluvní sankce.
4. Změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova souhlasu, s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Pokladem pro zpracování dodatku ke smlouvě jsou Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchyľují od projektové dokumentace. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 2 – Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla.
5. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden za každé takto vzniklé přerušení
6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vztahy mezi oběma stranami příslušná ustanovení občanského zákoníku.
7. Odevzdání a převzetí prací - zmocnění :
Za objednatele : [REDACTED]
Za zhotovitele : [REDACTED]
8. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, obě strany obdrží po 1 vyhotovení(ch).
9. Kupující má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Kupující se tímto zavazuje smlouvu uveřejnit v registru smluv do 15 dnů od jejího podpisu.
10. Prodávající je povinen písemně před podpisem smlouvy sdělit kupujícímu, které informace, obsažené v této smlouvě považuje za obchodní tajemství dle §9 odst.1 zákona č.106/2009 Sb. a dle §504 občanského zákoníku v platném znění. Pokud tak neučiní, budou znečitelněny jen údaje v souladu se zákonem o registru smluv.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této SOD je :

Příloha č. 1 – Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH

Příloha č. 2 – Vzor Změnového listu

Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr – Položkový rozpočet

V Olomouci dne : 20.7.2018

V Pasece dne: 25.7. 2018

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel: Odborný léčebný ústav, p.o.
Paseka 145
783 97 Paseka
IČ 00849081 DIČ CZ00849081

Zhotovitel: **LB 2000, s.r.o.**
U Hřiště 810/8
779 00 Olomouc – Holice
IČ 64618081 DIČ CZ64618081

Smlouva o dílo č.: 7447/2018/8050

Název díla: **Oprava venkovních rozvodů vody OLÚ Paseka, p.o.**

Prohlašuji,

- že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti : ANO / NE *)

- že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo (objednávky) vystupuji jako osoba povinná k dani – plátcem daně (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) : ANO / NE *)


Všechny údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V Pasece dne

Vysvětlivky

*) od 1. 1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost přiznat daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění.

Příloha č. 2: Vzor změnového listu:

		KOMPLETNÍ DODÁVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice tel./fax: 585416575-6, e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167				
Změnový list						
Číslo změnového listu :						
Od : Zhotovitel	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice					
Komu : Objednatel						
Celkový počet stran :	Celkový počet příloh :					
Stavba :						
Objekt :						
Důvod změny, požadavek :	Chybou v PD <input type="checkbox"/>	Záměrem investora, provozovatele, bud. provozovatele <input type="checkbox"/>	Chybou dodavatele <input type="checkbox"/>	Vyšší mocí <input type="checkbox"/>	Jinou okolností- uveďte :	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla a termínů : Popis změny :						
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Změna sjednané ceny díla o (- odpočet / + navýšení) :						
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení) :						
Vyjádření zpracovatele PD k výše uvedené změně je přiloženo :	Změnou projektové dokumentace <input type="checkbox"/>	Zápisem v SD <input type="checkbox"/>	Zápisem z KD <input type="checkbox"/>	Jiné (fax, e-mail) <input type="checkbox"/>	Není <input type="checkbox"/>	
Za zhotovitele zpracoval :						
Datum :						
Podpis :						
Podpis zmocněnce zhotovitele : LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8 779 00 Olomouc - Holice			Objednatel (oprávněný zástupce objednatele) :			
Dne :			Dne :			
Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude dodavatel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto tiskopisu ze strany objednatele. Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.						

Zpracoval: Ing. Tomáš Světlík
 revize: 2
 Formulář č.21/Prov

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název stavby :**Paseka Odborný léčebný ústav - opravy na vodovodních řádech**

Dodavatel : LB 2000, s.r.o., Kompletní dodávky inženýrských sítí
 Objednatel : XXXXXXXXXX
 Datum vypracování : 18.květen 2018
 Zpracovatel : XXXXXXXXXX
 Stav : KALKULACE NÁKLADŮ - NABÍDKOVÁ CENA

V příloze Vám zasílám nabídkovou cenu na Vámi poptávané práce.

Výměna potrubí - přípojka vody k ČOV (84 m)	128 628 Kč
Přípojka vody chlorizace	116 995 Kč

Celkem :	245 623 Kč
DPH 21% :	51 581 Kč
Celkem vč. DPH :	297 204 Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, DPH bude účtováno dle příslušného zákona.

Pokud není v PD uvedeno jinak, je v cenové nabídce počítáno s čerpáním povrchové-dešťové vody do přítoku max 500 l/min.

V cenové nabídce není kalkulováno:

- s pozastávkami faktur
- s případnými vícenáklady vyplývajícími z podmínek stavebního povolení (poplatky a zábor VP, zábor komunikací, zřízení věcných břemen, náhrady škod na zemědělských produktech, aj.)
- s odvozem přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku za uložení
- se záměnou případně nezhutnitelné zeminy pro zásypy rýh nebo výkopů (mimo množství dle výkazu výměr), zásyp bude proveden výkopkem
- s jakýmkoliv geodetickými pracemi

Věřím, že Vás naše nabídka zaujme a těším se na další spolupráci

Termín realizace : 15.6.2018 - 31.7.2018

Termín předání díla včetně předávací dokumentace : **do 14 dnů od dokončení realizace**

Záruky : Na provedené práce 60 měsíců, na dodávky prvků se samostatným záručním listem dle záruk výrobce.

Splatnost faktur: 30 dní

Cenová nabídka je platná 1 měsíc od data vypracování.

Za LB 2000, s.r.o.





KOMPLETNÍ DODÁVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

tel./fax: 585416575-6, e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

KALKULACE NÁKLADŮ - NABÍDKOVÁ CENA

Název stavby : Paseka Odborný léčebný ústav - opravy na vodovodních řádech
Obnova přípojky vody pro objekt chlorizace odpadní vody na ČOV

Stavební objekt :

Číslo zakázky : 09-210518-8051

Dodavatel : LB 2000, s.r.o., Kompletní dodávky inženýrských sítí
Investor : Paseka Odborný léčebný ústav
Objednatel : [redacted] **tel. :** [redacted]
Datum vypracování : 18.květen 2018

Zpracovatel : LB 2000, s.r.o., Kompletní dodávky inženýrských sítí
Stav : KALKULACE NÁKLADŮ - NABÍDKOVÁ CENA

Základní nabídková cena :

Vodovod :	116 995 Kč
Přípojky :	- Kč
Celkem :	116 995 Kč
DPH 21% :	24 569 Kč
Celkem vč. DPH :	141 564 Kč

Výše uvedená cena je uvedena bez DPH, DPH bude účtováno dle příslušného zákona



REKAPITULACE : Vodovod

Kód	Text	Cena	Hmoty	Práce
001	Zemní práce	■	■	■
045	Podkladní a vedlejší konstrukce	■	■	■
050	Komunikace	■	■	■
059	Kryty pozemních komunikací - dlažba	■	■	■
090	Ostatní konstrukce, bourání	■	■	■
001	Protlaky a speciální zemní práce	■	■	■
091	Doplňující konstrukce a práce	■	■	■
Oddíly prací HSV celkem :		■	■	■
023	Montáže potrubí	■	■	■
Oddíly montážních prací celkem :		■	■	■
003	HZS hlavy III	■	■	■
004	Ostatní náklady hlavy III	■	■	■
Oddíly nákladů hlavy III. celkem :		■	■	■
CELKEM :		■	■	■

ROZPOČET - Vodovod

001 Zemní práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
2	17510-a001 001	m3	■	■	■	■
Obsyp spojů a tvarovek						
3	18710-a001 001	m3	■	■	■	■
Rozprostření zeminy v okloli rýhy nebo odvoz na skládku objednatele do 1 k						
Kapitola celkem :				■	■	■

050 Komunikace

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	56476-a001 050	m2	■	■	■	■
Podkladní vrstva z kam.drceného						
Kapitola celkem :				■	■	■

059 Kryty pozemních komunikací, dlažba

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	59451-a002 059	m2	■	■	■	■
Základna 30/30,50/50						
Kapitola celkem :				■	■	■

090 Ostatní konstrukce, bourání

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	91973-a001 090	m	■	■	■	■
Řezání asfaltu						
2	11310-a002 090	m2	■	■	■	■
Odstanění živých povrchů						
Kapitola celkem :				■	■	■

001 Protlaky a speciální zemní práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	14170-a021 001	m	■	■	■	■
FLOWTEX do DN 63						
Kapitola celkem :				■	■	■

091 Doplnující konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	13200-a101 091	m3				
	Výkop šachet v živ.povrchích					
2	13200-a102 091	m3				
	Výkop šachet v dlažbě					
3	13200-a103 091	m3				
	Výkop šachet v zel.pásu					
4	13200-a104 091	hr				
	Čerpání vody					
5	13200-a106 091	soubor				
	Průraz základem, stropem, stěnou, se zapravením					
6	13200-a107 091	m2				
	Dobetonování podlahy					
7	13200-a108 091	m				
	Vnitřní instalace 1" Plast					
8	13200-a109 091	kpl.				
	Nástěnka + baterie St.voda + umyvadlo malé					
9	00 091	kpl.				
	Napojení ve vodoměrné šachtě					
Kapitola celkem :						

023 Montáže potrubí

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	23018-a001 023	m				
	ROURA PE100 RC 32 SDR11					
2	23018-a002 023	kus				
	Přechodka plast / závit 1" - ISO spojka					
3	2300-a901 023	m				
	Signalizační vodič					
4	2300-a902 023	m				
	Výstražná fólie					
Kapitola celkem :						

003 HZS hlavy III

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	003	hod				
	Tlaková zkouška a dezinfekce					
0	003	hm				
	Geodetické zaměření - pouze zakreslení do situace					
Kapitola celkem :						

004 Ostatní náklady hlavy III

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	004	%				
	Kompletační činnost (HSV+M)					
2	004	%				
	Přesun dodávek (HSV + M)					
3	004	%				
	GZS (HSV+M)					
Kapitola celkem :						

REKAPITULACE : Vodovod

Kód	Text	Cena	Hmoty	Práce
001	Zemní práce	50080	5505,3175	44574
045	Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0
050	Komunikace	0	0	0
059	Kryty pozemních komunikací - dlažba	0	0	0
090	Ostatní konstrukce, bourání	1875	0	1875
001	Protlaký a speciální zemní práce	0	0	0
091	Doplňující konstrukce a práce	6310	0	4150
Oddíly prací HSV celkem :		58265	5505,3175	50599
023	Montáže potrubí	60505	41201	19304
Oddíly montážních prací celkem :		60505	41201	19304
003	HZS hlavy III	4869		4869
004	Ostatní náklady hlavy III	4989		4989
Oddíly nákladů hlavy III. celkem :		9858		9858
CELKEM :		128628	46706	79761

ROZPOČET - Vodovod

001 Zemní práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	13220-a001 001	m	84,00	375,00	0,00	375,00
Vykop rýhy v intavilánu DN do 150 mm				31500	0	31500
2	17510-a001 001	m3	11,35	850,00	400,00	450,00
Obsyp spojů a tvarovek				9648	4540	5107,5
3	17410-a001 001	m	84,00	89,00	0,00	89,00
Zához rýhy DN do 150 mm				7476	0	7476
4	18710-a001 001	m3	11,35	128,25	85,05	43,20
Rozprostření zeminy v okolí rýhy nebo odvoz na skládku objednatele do 1 km				1456	965,3175	490,32
Kapitola celkem :				50080	5505,3175	44573,82

090 Ostatní konstrukce, bourání

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	11310-a002 090	m2	5,00	375,00	0,00	375,00
Odstranění živých povrchů				1875	0	1875
Kapitola celkem :				1875	0	1875

091 Doplnující konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	13200-a103 091	m3	7,20	760,00	0,00	460,00
Výkop šachet v zel.pásmu vč. hutněného záস্যu				5472	0	3312
2	13200-a104 091	hr	5,00	167,67	0,00	167,67
Čerpání vody				838	0	838,35
Kapitola celkem :				6310	0	4150,35

023 Montáže potrubí

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	23018-a001 023	m	84,00	414,00	349,00	65,00
ROURA PE100 RC 110 SDR11				34776	29316	5460
2	23018-a002 023	kus	1,00	1629,00	1379,00	250,00
Koleno IPE 110/90				1629	1379	250
3	23018-a003 023	kus	1,00	1228,00	978,00	250,00
Lemový nákrůžek + příruba otočná 110				1228	978	250
4	23018-a004 023	kus	2,00	600,00	425,00	175,00
Elektrospojka IPE D 110				1200	850	350

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
5	23018-a005 023	kus				
	Spojka WAGA hrdlo/hrdlo D 110					
6	23018-a006 023	sada				
	Sada přírubového spoje DN 100					
7	2300-a901 023	m				
	Signalizační vodič					
8	2300-a902 023	m				
	Vystražná fólie					
9	2300-a907 023	kpl.				
	Propoj ocel DN 80 až DN 100					
Kapitola celkem :						

003 HZS hlavy III

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	003	hod				
	Tlaková zkouška a dezinfekce					
Kapitola celkem :						

004 Ostatní náklady hlavy III

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra	Cena	Hmoty	Montáže
1	004	%				
	Kompletační činnost (HSV+M)					
2	004	%				
	Přesun dodávek (HSV + M)					
3	004	%				
	GZS (HSV+M)					
Kapitola celkem :						