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SMLOUVA O DÍLO 

 

Správa pražských hřbitovů, p. o. 
 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c, PSČ 130 00 
IČO:  45245801 
DIČ:  CZ45245801 
zastoupená: Karlem Koblihou, pověřený řízením organizace 
číslo účtu: 685329/0300 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

AKANT ART, v.o.s. 

se sídlem: Celniční 238, 198 00 Praha 9 
IČO:   25686763 
DIČ:  CZ25686763 
Zastoupená     Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím) 
zapsaná v OR:  u MS Praha, oddíl A, vložka 27994  
číslo účtu:  246503329/0800 
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

s m l o u v u  o  d í l o: 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Revitalizace II - V hřbitova, oprava hrobky rodiny Buldrovy“. Zhotovitel 
předložil na tuto veřejnou zakázku nabídku a je s ním analogicky k zákonu o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavírána 
tato smlouva.  

Článek II. 
Oprávněné osoby ve věcech technických 

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni 
jednat ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku 
a změnových listů: 
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Na straně objednatele: 

Jméno: Ing. Petr Kolínský 
Tel: 777 335 447 
Email: pkolinsky@atlas.cz  
 

 (dále jen „TDS“). 
 

Na straně zhotovitele:   
Jméno: Miroslav Hlava 
Tel: 602 336 962 
Email: akant.art@volny.cz  

2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, 
zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy a rozsah plnění 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 
vymezené v odst. 3.2. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele 
řádně ukončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou 
cenu. 

3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce „Revitalizace II - V hřbitova, oprava 

hrobky rodiny Buldrovy“ včetně všech souvisejících činností, a to v rozsahu jak je 
uvedeno v přílohách této smlouvy č. 1 a 2 – oceněném soupisu prací s výkazem 
výměr a projektové dokumentace, a v souladu s touto smlouvou a nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení a obecně platných právních předpisů. 
Zhotovitel je povinen se řídit také možnými rozhodnutími a stanovisky dotčených 
orgánů státní správy týkající se díla, pokud tyto budou objednatelem zhotoviteli 
předloženy i po podpisu této smlouvy. V případě, že by tato rozhodnutí nebo 
stanoviska vyvolala změnu díla, zavazují se smluvní strany dodatkem k této smlouvě 
dílo dle požadavků rozhodnutí nebo stanovisek upravit.  Dílem se pak rozumí mimo 
jiné: 

a) provedení stavby – poskytnutí stavebních prací, 

b) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí 
stavby,  

c) stavební práce, 

d) související dodávky a s tím související služby (instalace),  

e) případné úpravy dle požadavků správních orgánů. 

3.3.  Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí 
a případně jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména:  

mailto:pkolinsky@atlas.cz
mailto:akant.art@volny.cz
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a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, 
na místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu 
a uvedení do provozu,  

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

c) vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení 
s uvedením jejich jednotkové ceny,  

d) vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení předmětu díla, budou-li pro 
provedení předmětu díla potřeba a nebyly dosud zhotoviteli předloženy 
objednatelem, případně objednatel písemně (postačuje i na email) neuvedl, že je 
zajistí – objednatel k tomuto poskytne součinnost, 

e) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě.  

Článek IV. 
Pojištění  

4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných 
právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem 
rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla, dále pak je povinen uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 
1.000.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu do předání a převzetí díla 
objednatelem dle této smlouvy. Pojistky, popř. úředně ověřené kopie pojistných 
smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů 
od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. V případě, že tyto doklady 
nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni 
posledního dne uvedené lhůty pro řádné předání, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

 
Článek V. 

Prohlášení zhotovitele 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, 
přezkoumal a prověřil soupis prací obsažený v příloze č. 1 této smlouvy a že si 
s odbornou péčí prohlédl místo plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by 
mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo provést a dokončit. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a 
povahou díla. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými 
a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními 
předpisy.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět tak, aby co nejméně rušil návštěvníky 
hřbitova.  
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Článek VI. 
Staveniště, zahájení provádění díla a doba provedení díla 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích určených pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště (dále jen „staveniště“). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli 
staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel se 
zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací 
protokol, který bude obsahovat popis stavu staveniště, vyhotovený ve dvou paré, a 
podepsaný oběma smluvními stranami. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 30. 11. 2018 (včetně). 

6.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost, zejména 
mu bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předat staveniště.  

Článek VII. 
Celková cena za dílo a její splatnost 

7.1. Celková cena za dílo činí 764 760,- Kč bez DPH (slovy: 
sedmsetšedesátčtyřitisícsedmsetšedesát korun českých), plus DPH ve výši 160 600,- 
Kč (slovy: stošedesáttisícšestset korun českých), celkem tedy částka 925 360,- Kč 
včetně DPH (slovy:devětsetdvacetpěttisíctřistašedesát korun českých) (dále jen jako 
„celková cena“). Celková cena díla je dána součtem jednotlivých položek obsažených 
v příloze č. 1 této smlouvy – oceněných soupisů prací, dodávek a služeb.  

7.2. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, 
že k ceně bez DPH se připočte částka odpovídající DPH v nové výši. 

7.3. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou. Celková cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn nárokovat 
po objednateli za provedení díla žádnou jinou částku. Na celkovou cenu za dílo nemá 
vliv inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj 
mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto 
vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo. 

7.4. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po dokončení díla. 

Cena realizovaného díla bude zaplacena zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen „faktura“). Splatnost faktury se sjednává 
na 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

7.5. Cena bude hrazena takto: 

V případě, že bude dílo vykazovat vady a nedodělky (byť se může jednat 
o sebemenší vadu či nedodělek) nebránící užívání při díla či jeho části a dílo či jeho 
část bude převzato, uhradí objednatel v době splatnosti fakturu do výše 90 % její ceny 
bez DPH. 10 % z předmětné faktury bude uhrazeno zhotoviteli do 14 kalendářních 
dnů po odstranění všech jmenovaných vad a nedodělků, zapsaných v protokolu 
o předání a převzetí díla či jeho části, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
O odstranění všech vytčených vad bude rovněž sepsán předávací protokol. 
Podmínkou pro proplacení částky za dílo ve výši 10 % fakturované ceny je také zcela 
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vyklizené staveniště zhotovitelem a proveden veškerý úklid staveniště. V případě, 
že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel tuto částku neproplatí 
až do vyklizení a uklizení staveniště. 

 V případě, že dílo nebo jeho část v okamžiku podpisu předávacího protokolu nebude 
vykazovat žádné vady ani nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu v době 
splatnosti v plné výši. Podmínkou pro proplacení fakturované ceny za dokončené 
dílo je zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a proveden veškerý úklid staveniště. 
V případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel tuto fakturu 
neproplatí až do vyklizení a uklizení staveniště. 

7.6. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních 
předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě 
splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen 
fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne 
doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

Provádění díla  

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými 
technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, 
stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, 
že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele 
písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá 
objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, 
zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán 
jako vada díla. 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytyčení zařízení (např. šatny, 
toalety, sklady) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré 
rozvody energií po staveništi, včetně měření jejich odběru, jakož i zaplatit na své 
náklady včas a řádně veškeré úhrady za jejich odběr. 

8.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel. 

8.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo 
přemístit staveništní oplocení, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel.  

8.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady 
ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí 
o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit 
neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot 
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a odpadů vzniklých prováděním díla. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele 
neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady 
zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel. 

8.7. Zhotovitel je po dokončení díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště 
a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, 
stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak 
je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této 
povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady 
zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady 
zhotovitele. 

8.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště nese zhotovitel. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, 
s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo 
v souladu s touto smlouvou, s přílohami č. 1 a 2 této smlouvy, s příslušnými 
technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a 
s právními a jinými předpisy. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění díla 
povinen dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená 
příslušnými předpisy. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména 
následující právní předpisy, pokud se vztahují na provádění díla: 

a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
b) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
c) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
d) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
e) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
f) zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, 
g) zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), 

h) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
i) zákon 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
j) jakož ustanovení veškerých prováděcích předpisů zákonů uvedených výše pod 

písmeny a) až i), včetně vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 

8.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména 
protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních 
technologií, za odborné vedení provádění díla a požární ochrany na staveništi 
i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením 
provádění díla (stavbyvedoucího), a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel 
je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými 
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opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž 
povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu 
zhotovitele, včetně fyzických osob poddodavatelů, budou označeny označením (např. 
logotypem, nebo názvem) zhotovitele.  

8.11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému 
zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla. To nic 
nemění na skutečnosti, že zhotovitel je povinen užít materiály stejné nebo srovnatelné 
jak co do jakosti, vlastností apod. s materiály uvedenými v přílohách č. 1 a 2 této 
smlouvy. 

8.12. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je zhotovitel 
povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. 
K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém 
předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny předem, objednatele, který 
se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je také povinen 
se při provádění díla řídit stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů.  

8.13. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn 
umísťovat na díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla 
jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.  

8.14. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla 
či jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení 
zhotovitel.  

8.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky 
a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla 
byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední 
a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky 
na úsporu energie a ochranu tepla. 

8.16. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit 
doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů. 

8.17.  Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

8.18. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím 
předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli 
nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout. 

8.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit staveniště takovým způsobem, aby byl prostor 
staveniště jasně ohraničen a vymezen pro návštěvníky hřbitova a v místech, kde bude 
na staveništi umožněn jejich pohyb, se zhotovitel zavazuje tento prostor náležitě 
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zabezpečit, aby v žádném případě nemohlo dojít k ohrožení zdraví nebo majetku 
návštěvníků hřbitova. Zhotovitel se zavazuje umožnit průchod staveništěm pro 
návštěvníky hřbitova ve vymezených částech po dohodě s objednatelem, pokud bude 
toto potřebné pro návštěvníky hřbitova a objednatel bude toto požadovat. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla objednatelem 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS nebo jeho pověřenému zástupci 
kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, 
za účelem kontroly postupu prací a provádění díla. 

9.2. Objednatel či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel či TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel či TDS oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDS v průběhu 
provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto 
lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze 
z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. 
Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující 
práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem 
řádně odstraněna. 

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem 
písemně zhotovitel nedohodl s objednatelem a TDS jinak. Pokud zhotovitel poruší 
tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést 
odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke 
kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
povinen předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a oprávněn je zakrýt. 
Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí na náklady objednatele provést. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo 
TDS na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat 
jednou týdně vždy v úterý (případně následující pracovní den, pokud na úterý 
připadne státní svátek) od 10:00 hod. na staveništi, pokud nesdělí objednatel 
zhotoviteli změnu tohoto termínu nejpozději do úterý v týdnu, v němž se má konat 
kontrolní den. O jejich konání bude sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, 
kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. Objednatel i TDS jsou 
oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.  
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Článek X. 
Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen 
objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. 
O změnách díla musí být sepsán písemný dodatek k této smlouvě. 

10.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího 
písemného odsouhlasení změny objednatelem formou dodatku k této smlouvě. 
Změny díla navržené zhotovitelem mající vliv na změnu celkové ceny díla 
je zhotovitel povinen nejprve ocenit. 

10.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, 
změny technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto 
nebudou mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného díla. Tyto 
navrhované úpravy a změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit 
s dotčenými orgány státní správy a rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí 
písemný souhlas. Takto projednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou 
cenu díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat 
úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž 
by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl. 

10.5. Evidenci veškerých změn díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací 
a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými 
požadavkovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku 
požadavku na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické 
řešení změny, soupis prací, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření projektanta, 
vyjádření TDS, vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn je veden v jednom 
originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být v době provádění díla trvale 
přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit 
odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení 
originálu. 

Článek XI. 
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace 

11.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

11.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně 
se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž 
se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. 

11.3. Zhotovitel je povinen jakéhokoliv poddodavatele, který se bude podílet na díle, 
písemně sdělit objednateli při podpisu této smlouvy, přičemž seznam poddodavatelů 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Změnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden 
v příloze č. 3 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným 
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souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí provádět dílo prostřednictvím 
poddodavatele, který nebude uveden v příloze č. 3 této smlouvy či nebude písemně 
schválen objednatelem.  

Článek XII. 
Předání díla 

12.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dokončené dílo, případně jeho část připraveno k předání. 
Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat. Objednatel je povinen převzít dílo, případně jeho část, jen pokud 
nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. Dílo 
je považováno za provedené řádným ukončením a předáním objednateli. 

O předání a převzetí díla, případně jeho části, sepíšou smluvní strany předávací 
protokol, jimi oběma podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis realizace díla, stav 
realizace díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel 
není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky 
bránicí jeho užívání. 

12.2. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména 
tyto doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit): 

a) zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách 
a měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby, 

b) certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud 
jsou tyto potřeba v rámci této stavby, 

c) doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, vzniklého prováděním díla, 

d) jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu 
stavby vyskytnou. 

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 

Článek XIII. 
Záruky 

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 60 
měsíců. Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez 
jakýkoliv vad a nedodělků.  

13.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace 
zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení 
reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 
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Článek XIV. 
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle 

14.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má 
vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel. 

14.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, 
včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho 
předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel. 

14.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím 
k provedení předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování 
do díla. 

Článek XV. 
Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel 
v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným 
užíváním díla. 

15.2. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady, se zhotovitel 
zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději 
však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze 
prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních 
technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. 

15.3. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad 
budou tyto vady objednatelem takto označeny, je zhotovitel povinen zahájit práce 
na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení) vad. Tyto vady musí být odstraněny nejpozději do 3 dnů po 
obdržení reklamace. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

15.4. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen 
nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 

15.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní 
osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) slevu z celkové ceny díla.  
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Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 

15.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává). 

15.7. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

15.8. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění 
reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech 
a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný 
za vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí 
o odpovědnosti za vady. 

15.9. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození 
díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku 
živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné 
činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod. 

15.10. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, 
vyplývajícím z této smlouvy. 

15.11. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok 
na náhradu nákladů včetně vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí 
osobou/-ami a na náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t. 

15.12. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, 
náhrady škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy (záruka apod.).  

15.13. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční 
vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací. 

15.14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních povinností ze strany zhotovitele.  

15.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se zhotovitel ocitne 
v prodlení s provedením a předáním jakékoliv díla o více než 20 dní. 

15.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přeruší bez 
udání důvodu práce na provádění díla, a to na dobu delší než 10 dnů nebo v případě, 
že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití. 

15.17. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne 
v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku.  

15.18. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž 
výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena 
zhotoviteli. 
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Článek VI. 
Smluvní pokuty 

16.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo či jeho 
část v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla nebo 
jeho části dle této smlouvy. 

16.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů 
ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají 
smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraňováním vad. 

16.3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit práce na účinném 
a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad 
způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení se zahájením prací 
na odstranění vad. 

16.4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost a změní, bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který 
je přílohou č. 3 této smlouvy, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu 
změní i rozsah poddodavatelem prováděné části díla, sjednávají smluvní strany této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  

16.5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto 
smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného 
upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění 
objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

16.6. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto 
dokumentů. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději 
do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (vedle 
smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto odstavce). 

16.7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění 
smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok 
na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle 
smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 
občanského zákoníku. 

Článek XVII. 
Doručování 

17.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují 
na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě či emailovou adresu 
té které smluvní strany, pokud to ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Pokud 



 

Stránka 14 z 15 

 

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, 
je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 
změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebyl-li objednatel nebo 
zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního 
doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když 
se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují za 
doručená v pracovní den následující po dni odeslání. 

17.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě 
a doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému 
osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu. 

Článek XVIII. 
Ostatní ujednání 

18.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

18.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. 

18.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou 
ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě 
pravomocného rozhodnutí (exekučního titulu).  

18.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny či její 
část či jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou 
splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli. 

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 

19.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li 
v této smlouvě uvedeno jinak. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou 
aplikovat ust. § 1971, 1793 až 1795, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku. 

19.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným 
či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní 
předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné 
ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného 
či nevymahatelného. 

19.5.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
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ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje 
zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

19.6. Smlouva tak, jak je uzavřena, může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje 
ani obchodní tajemství. 

19.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

19.8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 Příloha č. 1 Oceněný soupis prací 
 Příloha č. 2 Projektová dokumentace – na CD-ROM 
 Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů zhotovitele 
 
 

V Praze dne 25.7. 2018  V Praze dne……………… 2018 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 

Za zhotovitele      Za objednatele 

Miroslav Hlava     Karel Kobliha 

 


