

LCR0919550

Dohoda o narovnání

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

a

Lesostavby Třeboň a.s.

IČO: 47239328

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová
značka B 553

(dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

uzavírají následující dohodu o narovnání:

1. Smluvní strany podepsaly mezi sebou dokument - smlouvu uvedenou v příloze této dohody (dále jen „Smlouva“), přičemž výslovně prohlašují, že práva a povinnosti (závazky), jež měly Smlouvou mezi smluvními stranami vzniknout, tak jak by odpovídaly obsahu Smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů, pokud by byla Smlouva účinná, zcela odpovídaly a odpovídají jejich skutečné, svobodné a vážné vůli.

2. Vzhledem ke způsobu, času anebo podobě uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, mají smluvní strany za sporná a pochybná veškerá práva a povinnosti (závazky), jež mezi nimi vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných.

3. Za shora uvedené situace smluvní strany přistoupily k úpravě veškerých práv a povinností (závazků), jež jim vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných, a to tak, že veškerá takto vzniklá práva a povinnosti (závazky) se nahrazují takovými právy a povinnostmi, jež by stranám vznikly, a to ať již s ohledem na ustanovení Smlouvy či obecně závazného právního předpisu, pokud by Smlouva byla řádně a včas uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, a to se zřetelem k poskytnutí (učinění) anebo neposkytnutí (neučinění) plnění anebo ostatních úkonů Smlouvou předpokládaných, jakož i ke všem ostatním skutečnostem, jež nastaly nebo nenastaly od okamžiku podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Pro vyloučení

veškerých pochybností se sjednává, že smluvním stranám budou v souvislosti se shora uvedeným rovněž v budoucnu příslušet veškerá taková práva a povinnosti, jako by byla Smlouva řádně a včas uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, a to přinejmenším z titulu této dohody o narovnání.


4. V případě, že by byla tato dohoda shledána neexistentní, neplatnou anebo neúčinnou, a to ať již z části nebo celá, odpovídá vůli obou smluvních stran, že učiní vše tak, aby účinky touto dohodou zamýšlené nastaly, což smluvní strany stvrzují nejen touto dohodou, ale zavazují se k tomu rovněž shodnými jednostrannými projevy vůle o témže obsahu vzájemně doručenými, jež tento dokument rovněž představuje.

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Hradci Králové dne ...13-06-2018

V ...TŘEBOŇI..... dne 26.6.2018

Za smluvní strany




Ing. Tomáš Pospíšil

...ING. VLADIMÍR HELMA...

pověřený řízením státního podniku
Lesy České republiky, s.p.

ŘEDITEL OBCHODNÍHO ÚSEKU
Lesostavby Třeboň a.s.



SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2017/266

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový [REDAKCE], ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost(technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

IČO: 47239328

DIČ: CZ247239328

zapsán v obchodním rejstříku u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 553

sídlo: Novohradská 236, 379 01 Třeboň

zastoupený: [REDAKCE] ředitel obchodního úseku

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE] výrobní ředitel

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC na revíru Purkarec v roce 2017, LS Hluboká nad Vltavou**, evidenční číslo zakázky **S928/2017/266**, a to dle projektové dokumentace vypracované odpovědným projektantem [REDAKCE] za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - provedení statických zátěžových zkoušek na obrusné vrstvě LC
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotovitel za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29.09.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.8.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 447 371,39 Kč bez DPH, slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých a třicet devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 8 ks statických zátěžových zkoušek na obrusné vrstvě vozovky dle požadavku investora a na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zátěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Třeboni dne: 26. 4. 2017 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 31. 07. 2017



VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	Lesní cesta Tří lipky - Krejcárek	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Oprava stávající lesní cesty Tří Lipky - Krejcárek na parc. č. 1744/8 v k.ú Jeznice	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ výkazu výměr	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy České republiky		
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	3
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	177 232	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Mimostaveništní doprava	
R M práce celkem		Zařízení staveniště	
N M dodávky celkem		Provoz investora	
ZRN celkem	177 232	Kompletační činnost (IČD)	
		Geodetické vytýčení před zahájením stav. prací	
HZS		Geodetické zaměření skutečného provedení díla	
ZRN+HZS	177 232	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	177 232	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : 26.4.2017	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		177 232 Kč
DPH	21,0 %		37 219 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			214 451 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava stávající lesní cesty Tři Lipky - Krejčárek na parc. č. 1744/8 v k.ú Jeznice	Výkaz výměr : Lesní cesta Tři lipky - Krejčárek
----------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Projektová dokumentace	1 000				
1 Zemní práce	10 766				
4 Vodorovné konstrukce	765				
5 Komunikace	118 806				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	18 507				
99 Staveništní přesun hmot	10 752				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 636				
CELKEM OBJEKT	177 232				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			177 232	
Mimostaveništní doprava			177 232	
Zařízení staveniště			177 232	
Provoz investora			177 232	
Kompletační činnost (IČD)			177 232	
Geodetické vytýčení před zahájením stav. prací			177 232	
Geodetické zaměření skutečného provedení díla			177 232	
CELKEM VRN				




VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Oprava stávající lesní cesty Tři Lipky - Krejcárek na parc. č 1744/8 v k.ú Jeznice	Výkaz výměr : Lesní cesta Tři lipky - Krejcárek
----------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000						
Projektová dokumentace						
1	999	PD skutečného provedení stavby	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 000 Projektová dokumentace						1 000,00
Díl: 1						
Zemní práce						
2	005	Zkoušení kčl a prací nezávislou zkušebnou,statická	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
3	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	10,00	25,63	256,30
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	52,20	60,94	3 181,07
		sjezdy:80*0,6		48,00		
		svodnice:5*0,7*0,4*3		4,20		
		skládky:				
5	162206111R00	Vodorovné přemístění zemin do 20 m vč. rozprostření	m3	52,20	25,31	1 321,18
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	645,00	3,50	2 257,50
Celkem za 1 Zemní práce						10 766,05
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
7	452312161R01	PODBETONOVÁNÍ SVODNIC betonu C 20/25	m3	0,25	3 061,33	765,33
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						765,33
Díl: 5						
Komunikace						
8	564791111R0R	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu 0/250 POUZE MONTÁŽ	m3	24,00	59,06	1 417,44
		80*0,3		24,00		
9	564811113R00	Podklad ze štěrkodrtí 0/32 po zhuťnění prům. 70 mm	m2	725,00	49,83	36 126,75
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtí 0/63 po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	80,00	128,96	10 316,80
11	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným 0/32 do 0,08 m3/m2	m2	424,00	55,79	23 654,96
12	569821111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí 0/32 tloušťky 8 cm	m2	224,00	63,93	14 320,32
13	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami 0/8 do 35 kg/m2	m2	725,00	17,78	12 890,50
		645+80		725,00		
14	597081110R00	Svodnice ocelová (3ks*5m) vč. osazení viz. PD	m	15,00	1 338,63	20 079,45
Celkem za 5 Komunikace						118 806,22
Díl: 93						
Dokončovací práce inženýrských staveb						
15	938902201R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	408,00	28,13	11 477,04
16	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	424,00	16,58	7 029,92
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						18 506,96
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	326,40	32,94	10 751,62
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						10 751,62
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
18	58344209	Odval z kameniva drceného 0/250mm	t	48,00	320,00	15 360,00
		24*2		48,00		
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (odkopávky)	t	53,42	23,89	1 276,30
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						16 636,30



VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	Lesní cesta Chata Igla	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Oprava stávající lesní cesty Chata Igla na parc. č. 17/20 v k.ú. Knín"	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ výkazu výměr	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy České republiky	Zakázkové číslo	
		Počet listů	3
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 421 511	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem 0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem 0	Provoz investora	0
	ZRN celkem 421 511	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stav. prací	0
	HZS 0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS 421 511	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS 421 511	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 26.7.2017	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		421 511 Kč
DPH	21,0 %		88 517 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			510 028 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava stávající lesní cesty Chata Igla na parc. č. 17/20 v k.ú. Knín"	Výkaz výměr :	Lesní cesta Chata Igla
----------	--	---------------	------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	37 435	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 897	0	0	0	0
5 Komunikace	237 812	0	0	0	0
91 Doplnňující práce na komunikaci	27 999	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	46 948	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 550	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	34 870	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	421 511	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	421 511	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	421 511	0
Zařízení staveniště	0	0,0	421 511	0
Provoz investora	0	0,0	421 511	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	421 511	0
Geodetické vytyčení před zahájením stav. prací	0	0,0	421 511	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	421 511	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Oprava stávající lesní cesty Chata Iglá na parc. č. 17/20 v k.ú. Knín"	Výkaz výměr : Lesní cesta Chata Iglá
----------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000						
Projektová dokumentace						
1	999	PD skutečného provedení stavby	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 000 Projektová dokumentace						1 000,00
Díl: 1						
Zemní práce						
2	005	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou, statická	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	350,00	25,63	8 970,50
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	204,80	60,94	12 480,51
		sanace: 0,5*170*0,5		42,50		
		sjezd: 45*0,3		13,50		
		skládky: 52*8*0,3		124,80		
		sjezdy: 40*0,6		24,00		
5	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,00	187,50	3 375,00
6	162206111R00	Vodorovné přemístění zemin do 20 m vč. rozprostření	m3	204,80	25,31	5 183,49
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním (130+80+140)*3	m2	1 050,00	3,50	3 675,00
				1 050,00		
Celkem za 1 Zemní práce						37 434,50
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
8	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	8,00	1 112,18	8 897,44
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						8 897,44
Díl: 5						
Komunikace						
9	564791111R0R	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu 0/250 POUZE MONTÁŽ krajnice: 0,5*0,4*170 sjezdy: 40*0,3	m3	46,00	69,06	2 716,76
				34,00		
				12,00		
10	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti 0/32 po zhuňnění prům. 70 mm 1050+501	m2	1 551,00	49,83	77 286,33
				1 551,00		
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti 0/63 po zhuňnění tloušťky 20 cm sjezdy + skládka 85+416	m2	501,00	128,96	64 608,96
				501,00		
12	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným 0/32 do 0,08 m3/m2	m2	700,00	55,79	39 053,00
13	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam. hrubě drceným 0/250	t	12,00	349,53	4 194,36
14	569821111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti 0/32 tloušťky 8 cm	m2	350,00	63,93	22 375,50
15	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami 0/8 do 35 kg/m2 1050+40+45+416	m2	1 551,00	17,78	27 576,78
				1 551,00		
Celkem za 5 Komunikace						237 811,69
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
16	919442211R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z lom. kam. do 60 cm	kus	2,00	11 463,66	22 927,12
17	919492911R00	Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu	m	4,00	1 268,07	5 072,28
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						27 999,40
Díl: 93						
Dokončovací práce inženýrských staveb						
18	938901133T00	Pročištění propustkudo DN500	m	8,00	512,55	4 100,40
19	938902202R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m 57+288	m	345,00	37,50	12 937,50
				345,00		
20	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích II. do 10 cm	m2	1 804,00	16,58	29 910,32
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						46 948,22
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	806,01	32,94	26 549,87
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						26 549,87
Díl: D96						
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
22	58344209	Odval z kameniv drceného 0/250mm	t	92,00	320,00	29 440,00
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (odkopávky)	t	227,30	23,89	5 430,29
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						34 870,29




VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	Lesní cesta Balounice - Stražiště	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	"Oprava stávající lesní cesty Balounice - Stražiště na p.č. 283/17 v k.ú. Purkarec"	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	
Zpracovatel projektu		Typ výkazu výměr	
Objednatel	Lesy České republiky		
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	4


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	645 134	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Mimostaveništní doprava	
R M práce celkem		Zařízení staveniště	
N M dodávky celkem		Provoz investora	
ZRN celkem	645 134	Kompletační činnost (IČD)	
		Geodetické vytýčení před zahájením stav. prací	
HZS		Geodetické zaměření skutečného provedení díla	
ZRN+HZS	645 134	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	645 134	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 26.7.2017	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	645 134 Kč
DPH	21,0 %	135 478 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		780 612 Kč

Poznámka :




Stavba :	"Oprava stávající lesní cesty Balounice - Stražiště na p.č. 283/17 v k.ú. Purkarec"	Výkaz výměr: Lesní cesta Balounice - Stražiště
----------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Projektová dokumentace	1 000				
1 Zemní práce	54 439				
4 Vodovodné konstrukce	459				
5 Komunikace	453 036				
8 Trubní vedení	5 110				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	31 021				
99 Staveništní přesun hmot	48 047				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	52 023				
CELKEM OBJEKT	645 134				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			645 134	
Mimostaveništní doprava			645 134	
Zařízení staveniště			645 134	
Provoz investora			645 134	
Kompletační činnost (IČD)			645 134	
Geodetické vytýčení před zahájením stav. prací			645 134	
Geodetické zaměření skutečného provedení díla			645 134	
CELKEM VRN				



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	"Oprava stávající lesní cesty Balounice - Stražiště na p.č. 283/17 v k.ú. Purkarec"	Výkaz výměr: Lesní cesta Balounice - Stražiště
----------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Projektová dokumentace				
1	999	PD skutečného provedení stavby	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	005	Zkoušení kčl a prací nezávislou zkušebnou, statická	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	468,65	60,94	28 559,53
		skláda ve st. 0,003- 0,035:32*8*0,3		76,80		
		skládky ve st. 0,110-0,130:20*8*0,3		48,00		
		skládky ve st. 0,340-0,385 - sjezd:42*6*0,3		75,60		
		skládky ve st. 0,550-0,590:40*8*0,3		96,00		
		skládky ve st. 0,530-0,545:75*0,3		22,50		
		sjezd ve st. 0,038:35*0,6		21,00		
		sjezd ve st. 0,133:30*0,6		18,00		
		sjezd ve st. 0,223:30*0,6		18,00		
		sjezd ve st. 0,358:25*0,6		15,00		
		sjezd ve st. 0,406:35*0,6		21,00		
		sjezd ve st. 0,440:25*0,6		15,00		
		sjezd ve st. 0,529:25*0,6		15,00		
		sanace ve st. 0,219-0,229:10*0,5*0,5		2,50		
		sanace ve st. 0,419-0,500:81*0,5*0,5		20,25		
		oprava melioračního potrubí:4*1*1		4,00		
4	162206111R00	Vodorovné přemístění zemin do 20 m vč. rozproštění	m3	464,65	25,31	11 760,29
5	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	4,00	59,06	236,24
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 895,00	3,50	10 132,50
		l.c.:1590		1 590,00		
		skládky:1063		1 063,00		
		sjezdy:205		205,00		
		sanace:37		37,00		
Celkem za		1 Zemní práce				54 438,56
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	452312161R01	PODBETONOVÁNÍ SVODNIC betonu C 20/25	m3	0,15	3 061,33	459,20
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				459,20
Díl: 5		Komunikace				
8	564791111R0R	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu 0/250 POUZE MONTÁŽ	m3	76,30	59,06	4 506,28
		sjezdy celkem:205*0,3		61,50		
		sanace - rozšíření l.c.:37*0,4		14,80		
9	564811113R00	Podklad ze štěrkodrti 0/32 po zhutnění prům. 70 mm	m2	2 895,00	49,83	144 257,85
		l.c.:1590		1 590,00		
		sanace:37		37,00		
		sjezdy:205		205,00		
		skládky:1063		1 063,00		
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti 0/63 po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 268,00	128,96	163 521,28
		sjezdy:205		205,00		
		skládky:1063		1 063,00		
11	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným 0/32 do 0,08 m3/m2	m2	180,00	55,79	10 042,20
		l.c.:60*3		180,00		
12	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti 0/32 tloušťky 15 cm	m2	530,00	122,26	64 797,80
13	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami 0/8 do 35 kg/m2	m2	2 895,00	17,78	51 473,10
14	597081110R00	Svodnice ocelová 120 vč. osazení viz. PD	m	10,00	1 443,73	14 437,30
Celkem za		5 Komunikace				453 035,81

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	"Oprava stávající lesní cesty Balounice - Stražiště na p.č. 283/17 v k.ú. Purkarec"	Výkaz výměr: Lesní cesta Balounice - Stražiště
----------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
15	812371121R00	Montáž trub beton. hrdlových, MC provazec DN 300	m	2,50	814,05	2 035,13
16	59222407.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 300/2500 integro	kus	1,00	3 075,00	3 075,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 110,13
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
17	938902201R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m ³ /m	m	478,00	28,13	13 446,14
18	938909611R00	Odstranění nánosů na krajních tl. do 10 cm	m ²	1 060,00	16,58	17 574,80
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				31 020,94
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	1 458,61	32,94	48 046,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				48 046,67
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
20	58344209	Odval z kameniva drceného 0/250mm	t	152,60	320,00	48 832,00
		76,3*2		152,60		
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (odkopávky)	t	133,56	23,89	3 190,75
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				52 022,75

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	Lesní cesta Myšína	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	"Oprava stávající lesní cesty Myšína na p.č. 283/17 v k.ú. Purkarec"	Počet jednotek	0
Projektant	[REDACTED]	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	[REDACTED]	Typ výkazu výměr	
Objednatel	Lesy České republiky		
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	3
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	203 493	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	203 493	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stav. prací	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	203 493	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	203 493	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : 26.4.2012	Datum :	
Podpis :	Podpis: [REDACTED]	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	203 493 Kč	
DPH	21,0 %	42 734 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		246 227 Kč	

Poznámka :

Stavba :	"Oprava stávající lesní cesty Myšina na p.č. 283/17 v k.ú. Purkarec"	Výkaz výměr :	Lesní cesta Myšina
----------	--	---------------	--------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	16 266	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 908	0	0	0	0
5 Komunikace	108 359	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	15 268	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	25 104	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 803	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 787	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	203 493	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	203 493	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	203 493	0
Zařízení staveniště	0	0,0	203 493	0
Provoz investora	0	0,0	203 493	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	203 493	0
Geodetické vytýčení před zahájením stav. prací	0	0,0	203 493	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	203 493	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	"Oprava stávající lesní cesty Myšina na p.č. 283/17 v k.ú. Purkarec"	Výkaz výměr: Lesní cesta Myšina
----------	--	------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Projektová dokumentace				
1	999	PD skutečného provedení stavby	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	005	Zkoušení kčf a prací nezávislou zkušebnou,statická	kus	2,00	1 876,00	3 750,00
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	806,25	806,25
4	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00	1 406,25	1 406,25
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	57,00	60,94	3 473,58
		sjezdy:25*0,6		15,00		
		35*0,6		21,00		
		35*0,6		21,00		
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,20	187,50	1 350,00
7	162206111R00	Vodorovné přemístění zemin do 20 m vč. rozprostření	m3	64,20	25,31	1 624,90
8	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00	377,81	377,81
9	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	1,00	834,38	834,38
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	755,00	3,50	2 642,50
		390		390,00		
		95		95,00		
		270		270,00		
Celkem za		1 Zemní práce				16 265,67
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	452312161R01	PODBETONOVÁNÍ SVODNIC betonu C 20/25	m3	0,15	3 061,33	459,20
12	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	4,00	1 112,18	4 448,72
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 907,92
Díl: 5		Komunikace				
13	564791111R0R	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu 0/250 POUZE MONTÁŽ pod sjezdy skládky:90*0,3	m3	27,00	69,06	1 594,62
				27,00		
14	564811113R00	Podklad ze štěrkodrtí 0/32 po zhuťnění prům. 70 mm	m2	755,00	49,83	37 621,65
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtí 0/63 po zhuťnění louštky 20 cm sjezdy, část komunikace	m2	170,00	128,96	21 923,20
16	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným 0/32 do 0,08 m3/m2	m2	230,00	55,79	12 831,70
17	569821111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí 0/32 louštky 8 cm	m2	215,00	63,93	13 744,95
18	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami 0/8 do 35 kg/m2	m2	755,00	17,78	13 423,90
19	597081110R00	Svodnice ocelová 120 mm vč. osazení viz PD	m	5,00	1 443,73	7 218,65
Celkem za		5 Komunikace				108 358,67
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	919442211R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z lom.kam. do 60 cm	kus	1,00	11 463,66	11 463,66
21	919492911R00	Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu	m	3,00	1 268,07	3 804,21
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				15 267,77
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
22	938901133T0R	Pročištěnísvodnice	m	20,00	150,75	3 015,00
23	938902202R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	215,00	37,50	8 062,50
24	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	846,00	16,58	14 026,68
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				25 104,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	358,31	32,94	11 802,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 802,65
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
26	58344209	Odval z kameniva drceného 0/250mm	t	57,00	320,00	18 240,00
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (odkopávky)	t	106,60	23,89	2 546,68
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				20 786,58

28

