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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
a zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči v platném znění
Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky: 
OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE                                                                                                                
ČÁST B: RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ A VÝTVARNÉ VÝZDOBY INTERIÉRŮ 
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY  

1.1 Objednatel 

Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, 
vložka 435

Sídlo:


   

Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ:                    


00072150

DIČ:                                

CZ00072150

Bankovní spojení:          

Komerční banka Strakonice

Číslo účtu: 

   

115 - 3431200227
Zastoupený:      
   

PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

Kontaktní osoba:


PhDr. Ivana Říhová

Tel./email:



00420 603 161 867/ email: ivana.rihova@muzeum-st.cz 

dále jen objednatel

a

1.2 Zhotovitel:

Mgr. Josef Novotný
Sídlo:




Nad Závěrkou 2434/7, 169 00 Praha 6
IČ:




14940248


DIČ:




CZ490904017


Bankovní spojení:


Airbank Praha
Číslo účtu:



1164448017/3030
Zastoupený:



Mgr. Josefem Novotným
Kontaktní osoba:


Mgr. Josef Novotný
Tel.:/email:



+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen zhotovitel
Zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací, tvořících předmět této smlouvy o dílo. Restaurátorské práce budou, na zodpovědnost zhotovitele, provádět:

1) Restaurování výtvarné výzdoby stěn a stropů Mgr. Josef Novotný

držitel povolení/licence MK ČR ve specializaci nástěnná malba (ve smyslu §14, písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) 
Rozhodnutí MK ČR: Čj. 3230/91 – PP ze dne 3.1.1991 – malířská umělecká díla
2) Restaurování předmětů z kamene Richard Rudovský
držitel povolení/licence MK ČR ve specializaci k restaurování předmětů z kamene (ve smyslu §14, písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
Rozhodnutí MK ČR: Čj. 9520/92 ze dne 15.9. 1992 – uměleckořemeslné nefigurální architektonické články v kameni
1.3 Oprávnění zástupci k jednání

Při operativním řízení činnosti, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí restaurátorských pracovišť, o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele 

ve věcech smluvních:


PhDr. Ivana Říhová, ředitelka
ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
 
dozor k restaurování maleb:          
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Národní památkový ústav České Budějovice
technický dozor investora (TDI): 
Jiří Urbánek, oprávněný k úkonům týkajícím se plnění

služeb v rozsahu uzavřené Příkazní smlouvy ze dne        16. dubna 2018
koordinátor BOZP:
Ing. Miroslav Chalupský, oprávněný k úkonům týkajícím se plnění služeb v rozsahu uzavřené Příkazní smlouvy ze dne 17. května 2018

autorský dozor projektanta: 
Ing. arch. Miroslav Tupý, Lidická 47, 370 01 České Budějovice

Zhotovitele

ve věcech smluvních:


Mgr. Josef Novotný
ve věcech technických:

Mgr. Josef Novotný, Richard Rudovský
ve věcech řízení restaurování, koordinace poddodavatelů a realizace díla:  
Mgr. Josef Novotný, Richard Rudovský
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Předmětem díla je restaurování kamenných prvků, včetně historické kamenné dlažby a restaurování výtvarné výzdoby interiérů při obnově hradu v objektech SO 01 a SO 02, Zámek 1,386 01 Strakonice, specifikované touto Smlouvou o dílo, Projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou Ing. arch. M. Tupým – DOMUS ATELIÉR, Lidická 47, 370 01 České Budějovice, Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje k PDPS, KUJCK 2092/2018/OKPP ze dne 22.12.2017 a Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje k prezentaci stávající výtvarné výzdoby stěn a stropů v jednotlivých místnostech v objektech SO 01 a SO 02, KUJCK 99772/2017/OKPP ze dne 18. srpna 2017, provedené dle restaurátorských záměrů – návrhů na restaurování malířské výzdoby v interiérech, které vypracovali Marek Scheib a Petr Šafus, držitelé příslušných licencí MK ČR, v rozsahu daném oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr pro každý ze stavebních objektů, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla a je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. 
2.2 Restaurováním se rozumí úplné provedení všech restaurátorských prací, včetně dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou restaurátorských prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné:
2.2.1 Průběžné fotografické dokumentování restaurátorských prací a zpracování závěrečné restaurátorské zprávy, která musí mít náležitosti podle Vyhlášky č. 66/1988 Sb., v platném znění. 
2.2.2 Zajištění bezpečnosti všech osob podílejících se na díle (ochranné, bezpečnostní a protipožární pomůcky). 
2.2.3 Zajištění péče o rozpracované a nepředané dílo, jeho ošetřování, zabezpečení v zimních měsících, provádění zimních opatření. Tyto povinnosti se týkají všech částí díla včetně těch, které se stávají majetkem objednatele.
2.2.4 Zajištění čistoty a pořádku na pracovišti, odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění restaurátorských prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů jsou součástí dokladů předaných v rámci předání a převzetí díla.
2.2.5 Zařízení a odstranění zařízení pracoviště, včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.
2.2.6 Zajištění účasti na jednáních ve věci provádění restaurování, kontrolních dnech a na předávacích a přejímacích řízeních. 

2.2.7 Zajištění odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutých termínech.

2.2.8 Koordinace práce s dalšími zhotoviteli díla tam, kde to postup prací bude vyžadovat, popř. s dalšími subjekty, které budou v dotčeném území plnit své zájmy. 
2.2.9 Zpracování harmonogramu restaurátorských prací po jednotlivých objektech.
2.3 Předmět díla bude obsahovat také všechny položky, které nejsou specifikovány v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné pro splnění garantovaných parametrů díla.

2.4 Zhotovitel zodpovídá za dodržování povinností stanovených zákonem č. 20/1987 Sb., Vyhláškou č. 66/1988 Sb., zejména za součinnost s příslušnými orgány státní památkové péče, a dalšími předpisy ČR a EU.  
2.5 Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a dokumentací uvedenou v bodě 2.1. a musí odpovídat platným předpisům, normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento obchodní případ dohodly na závaznosti obecně platných norem. 
2.6 Celý postup prací bude před jeho započetím a v průběhu prací konzultován se zástupcem objednatele, pracovníky NPÚ, pracovníky oddělení památkové péče KÚ Jihočeského kraje a dalšími přizvanými odborníky.

2.7 Zamýšlený postup prací uvedený v restaurátorských záměrech může být pozměněn na základě nových poznatků zjištěných v průběhu prací.
2.8 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě Zadávacích (změnových) listů, ocenit je a předložit soupis prací (položkový rozpočet) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém z elektronických formátů vyžadovaných Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP čl. 5.3, bod 7) (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru), který splňuje požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. Ocenění nesmí přesáhnout katalogové jednotkové ceny ÚRS.
2.9 Zhotovitel je povinen předložit Zadávací listy objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Objednatelem odsouhlasené Zadávací listy, bez uzavřeného Dodatku ke smlouvě, nedávají zhotoviteli právo k realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel učiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

2.10 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2.11 Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo soupis prací (položkový rozpočet) v členění po jednotlivých objektech SO 01, SO 02 a SO 03 v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém z elektronických formátů vyžadovaných Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce IROP čl. 5.3, bod 7) (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru). 

2.12 Zhotovitel předloží při předání restaurátorských pracovišť Harmonogram restaurátorských prací po jednotlivých objektech.
2.13 Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.

2.14 Projektová dokumentace pro provedení stavby z V/2017, zpracovaná projektantem Ing. arch. Miroslavem Tupým, včetně Závazného stanoviska KUJCK 2092/2018/OKPP z 22.12.2017  a Závazného stanoviska k prezentaci stávající výtvarné výzdoby stěna a stropů KUJCK 99772/2017/OKPP ze dne 18.8.2017 byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.
2.15 Restaurátorské zprávy z informativních sondážních průzkumů, včetně restaurátorských záměrů byly zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 

2.16 Dílo bude považováno za dokončené v okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.
Čl. III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1 Místo plnění: 

Zámek 1, 386 01 Strakonice 

3.2 Doba plnění:
Zhotovitel se zavazuje dílo dle Čl. II:

a)  zahájit do 3 pracovních dnů ode dne předání pracovišť restaurátorů


b) provést dle schváleného Harmonogramu restaurátorských prací
c) dokončit a předat celé dílo do 760 dnů od předání restaurátorských pracovišť, 

nejpozději však do 31.12.2020
3.3 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3.4 V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden. 

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
3.6 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel dílo převzít před sjednanou dobou.
Čl. IV. CENA ZA DÍLO
4.1 Cena díla:
	Cena v Kč
	Cena bez DPH:
	 DPH:
	Cena včetně DPH:

	Restaurátorské práce SO 01 - kamenné prvky
	566 460
	118 957
	685 417

	Restaurátorské práce SO 02 - kamenné prvky
	454 751
	95 498
	550 249

	Restaurátorské práce SO 03 - kamenné prvky
	69 000
	14 490
	83 490

	Restaurátorské práce SO 01 - výtvarná výzdoba
	1 942 790
	291 419
	2 234 209

	Restaurátorské práce SO 02 – výtvarná výzdoba
	2 727 852
	409 178
	3 137 030

	CENA CELKEM
	5 760 853
	929 542
	6 690 395


4.2 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel garantuje uvedenou cenu v členění dle v odst. 4.1 po celou dobu realizace. DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3 Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínech uvedených v Čl. III, odst. 3.2.
Cena zahrnuje i náklady zhotovitele související s provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality, parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-how apod.

4.4 Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1 změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kurzová rizika nejsou přípustné.

4.5 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů, které ještě nebyly do díla zabudovány nebo instalovány a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 

4.6 Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92 a), odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. 

4.7 Daňový doklad vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění) lze vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.

4.8 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

4.8.1 Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny podle specifikace uvedené pod bodem 2.8.
4.8.2 Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, který předložil v nabídce do výběrového řízení.

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
4.8.3 Změnu sjednané ceny obě strany dohodnou písemně, formou Dodatku 

           k uzavřené Smlouvě o dílo.
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Provedené práce až do 90 % celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně měsíčně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu skutečně řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla zjištěných při přejímacím řízení, při následné kolaudaci a po likvidaci zařízení na pracovištích restaurátorů. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.

5.2 Faktury budou vystavovány na práce zahrnuté, dle platného rozpočtu restaurování,      do hlavních aktivit projetku, budou označeny číslem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 a přesným názvem zakázky: Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice, Část B: Restaurování kamenných prvků a výtvarné výzdoby interiérů. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
5.3 Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny pracovníkem k dozoru restaurování maleb nebo pověřeným zástupcem objednatele (TDI).
5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
5.5 Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla. Součástí konečné faktury bude celkový soupis všech faktur a bude provedeno konečné vyúčtování.

5.6 Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich průkazném doručení objednateli. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 16.1 této smlouvy.
5.7 Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku Čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 

5.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

5.9 Vystavení dílčích faktur nemá vliv na odpovědnost zhotovitele dle Čl. XIV. této smlouvy.

5.10 Předmět díla této smlouvy bude realizován bez záloh.
Čl. VI. RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA
6.1 K datu zahájení přejímacího řízení dokončeného díla nebo jeho samostatně předávané části dle Čl. XII. této smlouvy předá zhotovitel zástupci objednatele, který je pověřen výkonem TDI, ve třech vyhotoveních příslušnou závěrečnou restaurátorskou zprávu s textovou a fotografickou částí v listinné podobě a 3x na nosiči CD nebo DVD ve formátech PDf a DWG.  
6.2 Restaurátorská zpráva musí mít náležitosti podle Vyhlášky č. 66/1988 Sb. v platném znění.

Čl. VII. PŘEDÁNÍ DÍLA K RESTAUROVÁNÍ 
7.1 Objednatel se zavazuje předat dílo určené k restaurování v dohodnutém rozsahu prosté všech faktických a právních vad. Předání se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen při přejímání díla prověřit, zda toto nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla.

7.3 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jsou mu známy všechny podstatné a důležité informace týkající se:

a) charakteru díla, včetně geotechnických podmínek, hydrogeologických a klimatických podmínek

b) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci díla včetně odstranění všech vad

c) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a postupů, rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla

d) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupu na pracoviště a k dalším důležitým plochám a objektům, možnosti jejich užívání, možnosti personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.

7.4 Smluvní strany si navzájem poskytnou součinnost za účelem získání dalších informací. Zhotovitel je oprávněn po podpisu této smlouvy zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na pracovišti, na jiných dotčených místech a objednatel je povinen mu tuto činnost umožnit. Při dodatečném zjištění, že informace o podmínkách specifikovaných v odst. 7.3, písm. a) - d) nebyly dostatečné nebo úplné, odpovídá za tento stav zhotovitel.
7.5 Pokud se v průběhu restaurátorských prací objeví nutnost dodání dalších podkladů nebo jiné součinnosti objednatele, objednatel ji poskytne v rozsahu a termínu, který bude stanoven v Dodatku k této smlouvě.
7.6 Vstup na restaurátorské pracoviště mají povolen jen přímí účastníci restaurování díla, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující stavbu (technický dozor investora a koordinátor BOZP), pracovník k dozoru restaurování maleb, pracovníci NPÚ, OKPP KÚ Jihočeského kraje, kontrolních orgánů, pozvaní odborní účastníci jednání a oprávněné osoby objednatele, a to za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Projektant v rámci autorského dozoru jen s vědomím objednatele.

7.7 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti. 
7.8 Zhotovitel díla bude po celou dobu realizace díla držitelem svého odběrného místa elektrické energie a vody, které si v součinnosti s objednatelem zajistí na svůj náklad.
7.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na pracovišti pořádek a čistotu (tzn. každodenní úklid např. PET lahví a obalů před ukončením denních prací) a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na pracovišti pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

7.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit všechna restaurátorská pracoviště a předat je objednateli prosté všech zařízení, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků restaurátorské činnosti nejpozději do 3 dnů po řádném dokončení, předání a převzetí díla objednatelem.
Čl. VIII. PROVEDENÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s dokumentací uvedou v Čl. II, odst. 2.1, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů pro instalaci či aplikaci takových materiálů (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

8.2 Zhotovitel provede dílo dle schváleného harmonogramu a v termínech uvedených v Čl. III. této smlouvy. 
8.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních a v každé fázi. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn se písemně dožadovat toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 16.5 této smlouvy.

8.4 Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

8.5 Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují požadavkům vzneseným při kontrolních dnech, musí být z nařízení objednatele ihned z pracoviště odstraněny. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

8.6 Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

8.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce, nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle Čl. XIII., XIV. A XVI.
8.8 Všechny ztráty a škody, které vzniknou na díle až do dne jeho předání, jdou k tíži zhotovitele.

8.9 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na akci obnovy zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, v rozsahu uvedeném v Čl. XV.  
8.10 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
8.11 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné postupy, materiály, technologie nebo změny proti dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 8.1). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným.  Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

8.13 Zhotovitel je povinen zajistit pracoviště takovým způsobem, aby nedošlo ke zvýšení prašnosti nad stanovené hygienické limity. 
8.14 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

8.15 Objednatel vyhrazuje a zhotovitel se zavazuje, že všechny odborné restaurátorské práce na výtvarné výzdobě stěn, stropů a předmětů z kamene, budou provádět, na zodpovědnost zhotovitele, restaurátoři uvedení v odst. 1.2 této smlouvy.
8.16 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem
8.17 Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů.

8.18 Zhotovitel může, s předchozím souhlasem objednatele, provést změny u osob zhotovitele, pověřených ve věcech technických, ve věcech řízení restaurování, koordinace poddodavatelů a realizace díla, pokud tyto osoby splňují požadavky na kvalifikaci.
8.19 Zhotovitel je povinen při odevzdání díla uspořádat všechna pracoviště tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen pracoviště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, po který bude zhotovitel užívat pracoviště neoprávněně, a to až do jeho úplného vyklizení.

8.20 Objednatel má právo v průběhu provádění díla, po dohodě se zhotovitelem, svolávat dle potřeby, min však 1x za měsíc, kontrolní dny.  

Čl. IX. ODBĚRATELSKÁ KONTROLA 
9.1 Na pracoviště restaurátorů bude objednatelem přidělen pracovník (TDI), pověřený výkonem odběratelské kontroly v souladu s § 2593 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a pracovník k restaurování maleb, kteří budou trvale sledovat průběh restaurování, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technologií, norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutími dotčených orgánů státní památkové péče. Na nedostatky, zjištěné v průběhu provádění díla, upozorní pracovníci kontroly v zápise z kontrolního dne.
9.2 Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům odběratelské kontroly kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření prací, které provádí pracovníci odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu. 

9.3 Pracovníci odběratelské kontroly jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele.

Čl. X. KONTROLNÍ DNY 
10.1 Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude pracovník TDI organizovat dle potřeby, min. však 1x za měsíc kontrolní dny. Jednací místnost a možnost telefonického spojení účastníků jednání zajistí objednatel. Tyto budou organizovány vždy s dostatečným předstihem tak, aby se jich mohly zúčastnit všechny strany.

10.2 Opatření dohodnutá při kontrolních dnech, v souladu se zněním této smlouvy, zapsaná v zápisech z těchto jednání a podepsaná oběma smluvními stranami, jsou pro smluvní strany závazná. Případný nesouhlas se zněním zápisu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dnů po jeho obdržení.

Čl. XI. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM A V PRŮBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA

11.1 Restaurátorské práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly (TDI) nebo pracovník dozoru k restaurování maleb do 3 pracovních dnů po obdržení písemné nebo telefonické výzvy zhotovitele.
11.2 Objednatel má právo se v průběhu zhotovení díla zúčastňovat, prostřednictvím svého pracovníka pověřeného odběratelskou kontrolou i všech kontrol prováděných a organizovaných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce zřizovatele.

Čl. XII. PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle Čl. II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků. 
12.2 K datu zahájení přejímacího řízení dokončeného díla nebo jeho samostatně předávané části předá zhotovitel zástupci objednatele ve třech vyhotoveních dokladovou část, tj. restaurátorskou zprávu dle Čl. VI. a další doklady, které se k dílu nebo jeho části vztahují a jsou specifikovány touto smlouvou.    
12.3 Přejímací řízení svolá zhotovitel do 15 dnů ode dne dokončení díla. K převzetí dokončeného díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou, nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. 

12.4 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis – Předávací protokol a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

12.5 Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 

12.6 Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení doklady dle těchto smluvních podmínek, které budou připraveny ke kontrole zástupci odběratelské kontroly. Součástí přejímacího řízení bude i převzetí pracovišť restaurátorů.

Čl. XIII. VADY DÍLA

13.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 8.1 této smlouvy, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 

Čl. XIV. ZÁRUKA

14.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené restaurátorské práce záruční dobu 60 měsíců, která začíná běžet od data řádného dokončení díla (od data předání a převzetí díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěného při předání díla). 
14.2 Zhotovitel v záruční době ručí za vady díla, jejichž vznik zavinil nesprávnými či neodbornými postupy při restaurátorských pracích nebo použitím nevhodného materiálu. Mezi zaviněním a zjištěnou vadou musí být prokázána příčinná souvislost.
14.3 Vady zjištěné v záruční lhůtě, které objednatel zjistil a které písemně oznámil zhotoviteli, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a v dohodnuté lhůtě odstranit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
14.4 V případě, že odstranění zjištěné vady brání klimatické podmínky, oznámí tuto skutečnost zhotovitel písemně objednateli a vady budou bezodkladně odstraněny v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní. 
14.5 Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu vadu neodstraní a s objednatelem se písemně

 nedohodne na jiném pevném termínu nebo písemně objednateli neoznámí, že vadu jako reklamační neuznává, má objednatel právo po uplynutí této lhůty zadat odstranění vady jinému subjektu a finanční náhradu ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů, fakturovat zhotoviteli.
14.6 U vad, které nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny díla.
14.7 Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební
činností objednatele nebo jím pověřené osoby. 
14.8 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou péčí a dále na poškození živelnou událostí.

14.9 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 

14.10 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

14.11 Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu dle odst. 16.8 nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.
14.12 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
14.13 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.14 Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

Čl. XV. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ 

15.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanizmů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo hotovou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku vedenou u UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 pod číslem smlouvy č. 2934834793, která pojišťuje odpovědnost při výkonu profese za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výše min 5 mil. Kč, s platnosti minimálně po celou dobu provádění díla. 

Čl. XVI. SMLUVNÍ POKUTY
16.1 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

16.2 Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

16.3 Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

16.4 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

16.5 V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení na pracovištích restaurátorů v termínu dle odst. 7.10 této smlouvy nebo neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení.
16.6 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady a nedodělky v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.
16.7 V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v Čl. VIII. a Čl. XXII. této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele a sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výš 1% z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

16.8 Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků dotace z IROP – 52. výzva, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

16.9 Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

16.10 V případě, že zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně nedodrží kontrolní termíny plnění dle této smlouvy, má objednatel právo zastavit financování až do doby splnění kontrolního termínu a účtovat smluvní pokutu 550,- Kč za každý den prodlení.

16.11 Pro úhradu oprávněných smluvních pokut je objednatel oprávněn použít i příslušnou část pozastávek, zadržených zhotoviteli dle odst. 5.1 této smlouvy.

16.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení Čl. II, odst. 2.11 této smlouvy ve výši 20 000,- Kč.
16.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení ustanovení Čl. VIII., odst. 8.15 této smlouvy ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení. 

Čl. XVII. AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA
17.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit objednateli ochranu proti všem případným škodám z titulu možných nároků a požadavků vzniklých případným porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

17.2 Pokud v souvislosti s restaurátorským úkonem nebo tvůrčím zpracováním díla původního vznikne nové dílo, autorské právo zůstává vyhrazeno zhotoviteli. 

17.3 Autorská práva k dokumentaci a jejím přílohám (restaurátorským zprávám, náčrtům, plánům, fotografiím apod.) zůstávají vyhrazena zhotoviteli. Objednatel je může použít jen za podmínek stanovených autorským zákonem. 

17.4 Objednatel má právo k užití průvodní dokumentace, pořízené zhotovitelem, k účelům publikovaným v zákoně č. 20/1987 Sb. v platném znění.
Čl. XVIII. VLASTNICTVÍ K PŘEDANÝM PODKLADŮM A K ZHOTOVENÉ VĚCI
18.1 Všechny dokumenty a podklady, které objednatel předává zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy. 
18.2 Vlastnické právo k restaurované věci nepřechází na zhotovitele.

Čl. XIX. DŮVĚRNÉ INFORMACE

19.1 Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace v písemné i ústní podobě, které souvisejí s provedením nebo účelem díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. To neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

Čl. XX. ROZHODNÉ PRÁVO
20.1 Tato smlouva se bude řídit § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly vyřešeny cestou vzájemné dohody. V případě nedohody souhlasí smluvní strany s řešením soudní cestou.

Čl. XXI. VYŠŠÍ MOC
21.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

21.2 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

21.3 Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takovéto okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

21.4 V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

Čl. XXII. OSTATNÍ USTANOVENÍ
22.1 Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

· provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy

· provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy

· provedení díla v dohodnutém termínu

· provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné

· placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou

22.2 Odstoupení od smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. 

22.3 Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

22.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

22.5 Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

22.6 Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

22.7 Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Zodpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

22.8 Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen materiály a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou a s doklady v české řeči.

22.9 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

22.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

23.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění. 

23.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

23.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze smluvním písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

23.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

23.6 Objednatel, Muzeum středního Pootaví Strakonice, zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě na základě vnitřní Směrnice o ochraně osobních údajů č. ……. /2018 . Osobní údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou lhůtu a archivovány tak, jak je uvedeno v odst. 22.10 této smlouvy.

Strakonice dne 11.07.2018
Podpis: ………………………………                        
       Podpis: .................................................. 
PhDr. Ivana Říhová




       Mgr. Josef Novotný
objednatel 





       zhotovitel
Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr
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