
  Příloha č. 2 Smlouvy  

Rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

Při činnostech směřujících k majetkoprávnímu zajištění stavby či dílčích částí stavby (dle 
povahy a rozsahu stavby dané projektovou dokumentací) je příkazník (obstaravatel) povinen 

postupovat s potřebnou odbornou péčí dle pokynů DPP a v souladu s jeho zájmy, které 
obstaravatel zná, znát mohl a měl či s nimiž ho DPP seznámil. Obstaravatel je zejména 
povinen respektovat zájem DPP na snižování nákladů stavby, resp. nákladů na 
majetkoprávní zajištění stavby, a v rámci smluvní dokumentace projednat s druhou smluvní 
stranou (případně s více smluvními stranami) podmínky pro DPP nejvíce výhodné. Za tímto 
účelem je obstaravatel povinen navrhovat vlastníkům dotčených nemovitostí takový typ 

smluvního vztahu, který je nejvhodnější k zajištění daného účelu. Konstatuje se, že 
obstaravatel nemá oprávnění k podpisu smluv v rozsahu majetkoprávního zajištění stavby, 

objednávek či jiných závazků za DPP. Pro majetkoprávní zajištění stavby se obstaravatel 

zavazuje: V průběhu stavby se obstaravatel zavazuje podávat DPP informace o potřebě 
změn majetkoprávního zajištění a činit nezbytné úkony směřující k tomuto zajištění. 

 

1.Před vydáním čistopisu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
zpracované projektantem stavby prověřit rozsah stavbou dotčených nemovitostí, dohlížet nad 
vypracováním majetkoprávního elaborátu s cílem eliminovat ty nemovitosti, jejichž 
majetkoprávní zajištění pro stavbu by bylo problematické a usilovat o jejich vyjmutí ze stavby 

je-li to možné s ohledem na technické parametry stavby. Obstaravatel se zavazuje veškeré 
připomínky DPP při přípravě majetkoprávní dokumentace uplatnit u projektanta stavby. 

Obstaravatel se zavazuje předat DPP soupis všech stavebních objektů a pozemků a jejich 

vzájemné přiřazení, v (na) nichž budou stavební objekty umístěny a zavazuje se vyjasnit a 

odstranit případné rozpory s projektovou dokumentací. Obstaravatel se zavazuje zajistit 

souhlasy vlastníků nemovitostí dotčených stavbou a předat kopie DPP. 

2.Před vydáním čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
zajistit majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou v rozsahu 

odpovídajícím  projektové dokumentaci stavby („Návrh požadovaných nemovitostí a práv“), 
zpracované projektantem včetně všech jejích případných změn prováděných v jejím průběhu a 

to tak, aby vlastníkem stavby byl DPP a stavba se nestala součástí pozemku jiného vlastníka. 

V případě, že při ukončení stavby bylo zjištěno, že dle předchozí věty nedošlo k úplnému 
majetkoprávnímu zajištění stavby, zavazuje se obstaravatel učinit veškeré nezbytné kroky 
vedoucí k majetkoprávnímu vypořádání těch částí stavby, jejichž majetkoprávní vypořádání 
zajištěno nebylo.  

3.Ve fázi projektové přípravy, před vydáním čistopisu dokumentace následných uživatelů 

dílčích částí stavby zpracované projektantem, z důvodu možnosti případné změny 
dokumentace následných uživatelů, se obstaravatel zavazuje, v případech, kdy jednotlivé 
objekty nebudou přebírány DPP do správy (vlastnictví), projednat s projektantem navrženými, 
tj. v úvahu připadajícími, následnými uživateli převzetí stavby či dokončených dílčích částí 
stavby do správy a vlastnictví po jejich dokončení. Za ukončené se tato jednání považují 
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tehdy, zaváže-li se písemně následný uživatel k převzetí stavby či konkrétní dílčí části stavby 

a v případě nových staveb a staveb, které nesouvisí s činností DPP uzavřením smlouvy 

budoucí (kupní, o převodu majetku, darovací aj.). Tato jednání se uskuteční dle pokynů DPP 

za podmínek výše uvedených, tzn. formou smluvní dokumentace a finanční plnění určí, resp. 

odsouhlasí DPP.   

 

V rámci majetkoprávního zajištění stavby se obstaravatel zavazuje pro zajištění užívání 
jednotlivých stavbou dotčených nemovitostí před vydáním stavebního povolení a pro 

užívání nemovitostí po dobu realizace stavby:  

 Vyjednat s vlastníky dotčených nemovitostí smluvní podmínky, a to s ohledem na shora 

uvedené, s tím, že finanční plnění vždy určí, resp. odsouhlasí předem písemně DPP. Pro 

případ nenalezení souladu s požadavky DPP je obstaravatel povinen zajistit jednání 
s vlastníkem dotčené nemovitosti. 

 Zajistit projednání smluvní dokumentace s  účastníky smlouvy (tj. vlastníky dotčených 

nemovitostí), vč. odsouhlasení jejího textu ze strany vlastníků a po podpisu smlouvy                
ze strany DPP zajistit podpisy ostatních smluvních stran. Obstaravatel je zejména 
z časových důvodů povinen se řádně seznámit se standardními postupy DPP v rámci 
schvalovacích procesů pro uzavírání smluvních dokumentací daných stanovami DPP 

a interními normami. K tomuto poskytne DPP obstaravateli všechny potřebné podklady           
a potřebnou součinnost.  

Pro majetkoprávní zajištění stavby, resp. pro zajištění užívání jednotlivých nemovitostí 
potřebných pro realizaci stavby, bude ze strany obstaravatele navržen v souladu s platnou 

právní úpravou nejvhodnější typ smluvní dokumentace, podmínky a potřeby stavby tak, 
aby nedošlo a do budoucna ani nedocházelo ke sporům s vlastníky dotčených nemovitostí 
z důvodu nedostatečného majetkoprávního zajištění stavby s tím, že podmínky budou 
odsouhlaseny předem. 

 

V rámci majetkoprávního zajištění stavby, tj. pro vypořádání závazků zejména dle 

smluv o překládce inženýrských sítí, se obstaravatel zavazuje pro uzavření příslušné 
smluvní dokumentace:  

Vyjednat s vlastníky dotčených nemovitostí a provozovateli inž. sítí smluvní podmínky,                         
a to s ohledem na shora uvedené, s tím, že finanční plnění vždy určí, resp. odsouhlasí předem 
písemně DPP. Pro případ nenalezení souladu s požadavky DPP je obstaravatel povinen zajistit 

jednání s vlastníkem dotčené nemovitosti či provozovatelem inž. sítí. 

Za tímto účelem připraví obstaravatel příslušnou smluvní dokumentaci, a to pro případy, kdy 
DPP je účastníkem smlouvy z titulu investora stavby, tak i pro případy, kdy DPP 
je vlastníkem inženýrské sítě. Za situace, kdy vlastníkem inženýrské sítě je osoba odlišná 
od DPP, návrh této smlouvy bude vyhotoven a účastníkům smlouvy předložen k odsouhlasení 
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ve znění obvykle používaném provozovatelem inž. sítí. Po odsouhlasení znění této smlouvy 
vlastníkem pozemku a provozovatelem, bude návrh smlouvy předán k odsouhlasení 
a připomínkám DPP. Poté, kdy bude text odsouhlasen všemi účastníky smlouvy, DPP 

smlouvu podepíše jako první, následně obstaravatel zajistí podpisy ostatních účastníků 
smlouvy. Bude-li DPP účastníkem smlouvy z titulu vlastníka inženýrské sítě, obstaravatel 

připraví tuto smlouvu dle vzoru DPP, přičemž DPP podepisuje tuto smlouvu jako poslední 
smluvní strana. 

4. Po dokončení jednotlivých částí stavby se obstaravatel zavazuje: 

 zajistit vyhotovení a předání geometrických plánů (GP) DPP (to neplatí, je-li 

vyhotovitelem GP sám provozovatel inž. sítí, v tom případě zajistí obstaravatel jen 

předání GP DPP).  

Po dokončení stavby zajistí obstaravatel uzavření příslušných smluv pro celkové vypořádání 
dosud nevypořádaných částí stavby vč. vypořádání závazků ve vztahu k třetím osobám 

vyplývajícím z uzavřených smluv o překládce.  


