
PROVÁDĚCÍ SM LOUVA

(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 07PU-001871, POI/Í6/162/- pořad, č, výzvy 3/2018 
č. smlouvy zhotovitele: 65-1542.8160043ANA

D 6,1/6,1/21,1/64 obnova VDZ -  oblast L -  rok 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
659 93 390
CZ65993390
........​.......​..............​.........., generální ředitel

.......​........... ​..............-  ředitel Správy Karlovy Vary 
​.......​.......​...............​.........vedoucí provozního úseku

EUROVIA Silba, a. s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
Zastoupen:

Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 
na straně druhé

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
64830551
CZ64830551
KS v Plzni, oddíl B, vložka 518 
​..................​...........​........​....​.... ​............................. 
​............... ​...................., předsedou představenstva a.s. 
​...................​.............., členem představenstva a.s.

..........​................., předseda představenstva a.s. 
​.............​..........., člen představenstva a.s.
..............​.........., vedoucí obchodního odd.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní 
strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“) je  uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský 
zákoník“) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 07PU-00187I 
uzavřenou dne 4. 10. 2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva“).

I.
DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže 
přiřazený význam:
„Zákon o V Z “ -  zákon č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů.
„Občanský zákoník“ je  zákon č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.
„Stavební práce“ znamená práce a služby (též „Dílo“ nebo „Služby“), které má 
provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.
„Podzhotovitel“ je  totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve 
všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu 
uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má 
oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je  pověřena zhotovitelem 
provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je  podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 
Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly 
oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.
„Prováděcí smlouva“ je  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí 
mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Prováděcí smlouva se ve smyslu Rámcové 
smlouvy rozumí, smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„den" znamená kalendářní den.
„Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které 
uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.
„Písemná výzva“ výzva Zhotovitele k předložení Nabídky na plnění dílčí zakázky na 
základě Rámcové smlouvy.
„Technická specifikace“ -  přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 
„Přílohy Smlouvy“), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„Datum zahájení prací" znamená datum 14 dnů po doručení Objednateli vyrozumění 
s datem předání Staveniště.
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„Lhůta pro dokončení stavebních prací“ znamená lluítu pro dokončení Stavebních 
prací uvedenou v Technické specifikaci Smlouvy počítáno od Data zahájení prací. 
„Doba plnění“ ~~ časový usek vymezený Datem zahájení prací a data předání Díla 

nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání 
díla).
„Datum předání Díla“ - j e  den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý 
v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.
„Reklamace“ znamená postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle 
Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.
„Závěrečný soupis provedených prací“ znamená oboustranný protokol (nebo též 
„Předávací protokol“) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. 
Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla Zhotovitelem Objednateli 
v souladu s podmínkami této Smlouvy.

II.
OBCHODNÍ PODM ÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SM LO UVĚ O DÍLO

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je  Technická specifikace, kterou tvoří:

2.1.1 Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2.1.2 Specifikace komunikací,
2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

III.
PŘEDM ĚT A ÚČEL SM LOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel 
zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 
Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Předmětem této Smlouvy je  obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 
tříd a dálnici D6 v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologie 
stříkané barvy a technologie dvousložkového studeného plastu.

3.3. Místem realizace prací dle této smlouvy je  (dále jen „Staveniště“) dálnice D6 a silnice
I. třídy uvedené v Přílohách Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být 
upřesněno při předání staveniště.
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PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů

4.2. i . Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují, 
jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel 
Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného 
v Rámcové smlouvě.

IV.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOM UNIKACE

5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 
níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 
Fax: +420 353 240 271
K rukám: .......​...........​.................​........

Při doručování Zhotoviteli; EURO VIA Sil ba, a.s.
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň 
Fax: +420 377 462 371
K rukám: .............​...........

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: .......​.......​...............​........
E-mail: .................................
Tel.: . ........ ​....... ​....... ​......

V případě Zhotovitele: Jméno: ............. ​...........
E-mail: ..............................................
Tel.: .. ....... ​....... ​....... ​......

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je  Smluvní strana, j íž  se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
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nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 .Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VIL
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:
7.1.1 na barvy min. 24 měsíců
7,1.2, na plast min. 36 měsíců 
od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2.Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které 
nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady 
a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DO K UM EN TAC E ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je  povinen 
převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.

9.2. Plnění předmětu Smlouvy Zadavatel požaduje dokončit v následující Době plnění:

do 31. 10. 2018 
pouze za příznivých klimatických podmínek
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ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP
X.

10.1.Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v příloze této smlouvy „Popis Prací a technická 
specifikace předmětu Smlouvy“ .

10.2.Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu Staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po 
dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám 
a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4.PIní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.
ZKOUŠKY

11.1 .Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí vodorovného dopravního značení, 
zkoušku odebrání vzorků materiálu nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud 
výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace Zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce Zhotovitele nejsou v souladu se 
Smlouvou o dílo, budou náklady tímto vzniklé Zhotoviteli za toto odkrytí a/nebo 
zkoušky zaplaceno Zhotoviteli jako změna Díla.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 .Nedokončí-Ii Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, 
resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 
kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny 
Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. 
Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je  Zhotovitel povinen
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zaplatil smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3.Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací je  Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

12.4.Záruční vady je  Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je  
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad 
v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je  Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč DPH C elková cena Díla

O) (t>) (c) = (a) + (b)

1.547.848,79 325.048,25 1.872.897,04

(dále jen „Celková cena“)-

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění 
předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet 
jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
tvoří Celkovou cenu dle či. 13.1 Smlouvy o dílo. jednotkové ceny uvedené 
v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy 
Zhotovitelem.

13.3. Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu 
vystaveny Zhotovitelem a doloženy soupisem provedených prací odsouhlaseným 
oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, 
název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.

13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Kupní cena je  splatná v korunách českých (Kč).

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje 
v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu Díla. Na 
základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá Zhotovitel 
objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
všechny splatné částky.
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13.6. Objednatel je  oprávněn fakturu vrátil Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti 
dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je  v tomto případe povinen Objednateli 
bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy.

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 
skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé 
položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro stanovení 
Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování 
se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Oceněném soupisu prací 
pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako 
položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o 
dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, 
i když nejsou v tomto soupisu prací případné konkrétně uvedeny (vybavení 
Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po 
jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných více prací je  zpracování kalkulace 
realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její odsouhlasení Objednatelem.

13.8.1. Změna ceny Díla je  možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací -  Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle 
Smlouvy a jejich jednotková cena je  uvedena v Oceněném soupise prací pro 
stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce)

při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a Zhotovitel je  nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:

- Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 
Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež 
mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami Oceněným soupisem 
prací pro stanovení Celkové ceny

pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro stanovení 
Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové ceny maximálně 
ve výši odpovídající expertním  cenám ŘSD CR pro to období.

13.9. RSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 43 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny 
včetně DPH.



XIV. 
SUBDODAVATELÉ

14.1.Zhotovitel se zavazuje pinií tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je  tento pojem 
definován v Nabídce.

14.2.Objednatel je  oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této 
Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel 
je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich 
zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn 
takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným 
prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a 
nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok.

XV.
POJIŠTĚNÍ

15.1. Zhotovitel nepožaduje v souvislosti se Stavbou sjednat pojištění.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je  možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky 
příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém 
jazyce.

16.6.Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy
Příloha č. 2 - Specifikace komunikací
Příloha č. 3 - Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

9



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Karlovy Vary

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
Datum: 1 8 -07- 2018

EUROVIA Silba, a.tf

Podpis :____
Jméno:
Funkce: předseda představenst/a a.s. 
Datum:

Podpis: _
Jméno:
Funkce: člen představenstva a.s. 
Datum:
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 07PU-001871, POI/16/162/ poř. č . výzvy 1/2018

Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy

O b s a h :

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

2. S e z n a m  v n ít r o r e s o r t n íc h  p ř e d p is ů

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

3.1 S p e c if ik a c e

3.2 TERMÍNY A LHŮTY

3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNÉNÍ

3 .4  POPIS POLOŽEK

4. T e c h n ic k á  s p e c if ik a c e  m e c h a n iz m ů

4.1 Po ž a d a v k y  n a  t e c h n ic k é  v y b a v e n í

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č, 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy 
ČR č, 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 
této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci této Smlouvě mají význam stanovený v 
Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNíCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:
1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací

www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na 

stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v 
sekci Technické předpisy

6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 
dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je 
uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 
a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který je uveden na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz 
a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný rok), 
který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi 
dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a die pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Všechny práce budou prováděny v souladu splatným i TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 
související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy).

3.2 Termíny a lhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, 
aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 
Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou,

Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

3.3 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

č.pol. Název položky MJ Popis položky

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz


3751 VDZ v barvě {dělící a vodící čáry) m2
Značení dělících a vodících čar provedené 
barvou

3752 VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry) - dvousložkový plast

m2 Značení dělících a vodících čar provedené 
dlouhoživotným materiálem - 
dvousložkový plast

3753
VDZ v strukturálním/profilovaném 
plastu s akustickým efektem (dělící 
a vodicí čáry) - dvousložkový plast

m2 Značení vodících případně i dělících čar 
provedené dlouhoživotným materiálem 
s akustickým efektem - dvousložkový plast

3521 VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop č á ry ...)

m2 Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop 
č a r ...

3533 VDZ plošné ve strukturálním plastu 
(přechody pro chodce)

m2

m2

Značení přechodů pro chodce ve 
strukturálním plastu

3534 VDZ plošné ve štěrkovém plastu 
(stíny, nápisy)

Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop 
č a r ...

4631 dopravní knoflíky zapuštěné kus Osazení dopravních knoflíků zapuštěných

4632 odražeče k dopravním knoflíkům 
zapuštěným kus

m2

Osazení odražečů

3811 odstranění VDZ Odstranění VDZ (větší plochy musí být 
odstraněny nedestruktivní metodou)

Všechny ostatní náklady {doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, 
dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 
4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 
„Stanovením přechodné úpravy provozu" KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen 
Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. A dále je zhotovitel povinen předložit 
podrobný denní harm onogram  prací, ve kterém bude veden úsek, strana dálnice, použité 
schém a přechodné úpravy tak, aby akce mohla být zanesena do IS Dálnice. Dále je nutné 
dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a 
ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. třídy a dálnicích.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20 m2 pro plošné značení, 
pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle 
daného typu značení.

4.1 Technické vybavení

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250
m2/den, {minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem),

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500
m2/den

• 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro
plast a jeden stroj pro barvu),

• zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích, tj. 1 ks pojízdné



uzavírkové tabule typu 1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) 
dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla

sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanu na toto značení, 
v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na 
silnicích podle platných technických podmínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

Doklady k předložení

Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli 
následující dokumenty:

Prohlášení o shodě
Certifikát výrobku
Stavebně technické osvědčení
Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
Prohlášení o vlastnostech -  materiál pro dodatečný posyp
Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1



Pozn.
délky v km 
plochy v m2 
staničení v km

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. POI/16/162, poř.č. 1/2018 
Specifikace komunikací pro oblast I.

Obnova VDZ 2018

Komunikace Místopis

Začátek silnice Konec silnice

Délka úseku PlochaČíslo úseku Staničení na úseku Staničení
provozní Číslo úseku Staničení na 

úseku
Staničení
provozní

I/21 Lázně Kynžvart-Dol. Žandov 
před OK obch.Aš-křiž.Aš 
exit 131 Jenišov směr Cheb

1132A001 0,441 37,111 1114A026 0,362 39,296 2185,00 1348,27
I/64 1113A007 4,175 11,648 1111A033 4,050 15,755 4107,00 2605,00
D6 1121A13205 0,000 1121B013 0,430 120,702 0,71 494,45
D6 exit 131 Jenišov směr K.Vary 1121A13203 0,000 1121A13208 0,980 0,14 458,85
D6 exit 146 Březová od Chebu 1114A01103 0,000 1114A01111 0,113 0,30 392,75

1114A01110 0,000 1114A01104 0,132 0,13

5299,32



ITIloh.i č 3 ke Smlouvě o dílo č. 07PU-001871, POI/16/162/ poř. č . výzvy 1/2018 
Soupis prací k ocenění pro stanovení Celkové ceny

kód
položky

.t/M -,

3752S

názov položky TJ
Požadovaný 

počet TJ dle přílohy č. 2 
Smlouvy

nabídková 
jednotková cena za 1 

TJ

nabídková 
cena za požadovaný objem 

TJ
VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) m
VDZ v strukturálním plastu (dělící a vodicí čáry) 
dvousložkový plast m

3752d VDZ v strukturálním plastu (dělící a vodicí čáry) 
dvousložkový plast m

3753d VDZ v strukturálním/profilovaném plastu s 
akustickým efektem (dělící a vodící čáry) - m

3521 s VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry ..) ■

3533S VDZ plošné ve strukturálním plastu (přechody pro 
chodce) m

3534S VDZ plošné ve štěrkovém plastu (stíny, nápisy) m ■ ■ ■ i
3534d VDZ plošné ve štěrkovém plastu (stíny, nápisy) ■ m m
4631d dopravní knoflíky zapuštěné 101 a 101 CR

4632d odražeče k dopravním knoflíkům zapuštěným

3811s odstranění VDZ m
3811d odstraněni VDZ m

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značeni dle TP 70, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše 
uvedených položek a jsou konečné.

4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků

symbol s v kódu položky zmanená silnice I. třídy - uchazeč oceňuje činnosti prováděné na silnici I. třídy 

symbol d v kódu položky zmanená dálnice - uchazeč oceňuje činnosti prováděné na dálnici

Celková cena Díla Kč bez DPH 1 547 848,79

DPH Kč 325 048,25

Celková cena Díla Kč včetně DPH 1 872 897,04


