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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, na akci: 

 

„Úprava a rozšíření technologie měření a regulace v prostorách hrobky českých králů a 

hrobky Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta na Pražském hradě“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

TECHNISERV, spol. s r.o. 

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 

kontaktní adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 

zastoupena: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem 

IČO: 44264020 

DIČ: CZ44264020 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 5239 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

http://www.hrad.cz/
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Úprava a rozšíření technologie měření a regulace v prostorách hrobky českých králů a 

hrobky Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta na Pražském hradě“ vyhlášenou v souladu s § 

31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 

1167/2018. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu 

trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní 

strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – dodávku, montáž a 

zprovoznění zařízení, prvků a kabeláže v souvislosti s úpravou a rozšířením stávajícího 

systému měření a regulace (MaR) v prostorách hrobky českých králů a hrobky Jana 

Nepomuckého v podzemních prostorách katedrály sv. Víta na Pražském hradě. 

Součástí plnění je také provedení zkušebního provozu v délce 10-ti kalendářních dnů 

bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, před řádným předáním díla 

objednateli včetně zaškolení obsluhy objednatele. 

Předmětem plnění díla je dále také provádění záručního servisu po dobu trvání záruky, a to 

dle podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního servisu je již 

zahrnuta v ceně díla). 

Součástí předmětu této zakázky je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

včetně podrobné fotodokumentace, vše 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 

(kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), 

včetně zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a 

obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií a doporučení 

postupu pravidelné údržby technologií a zařízení. Výkresová část dokumentace skutečného 

provedení a technická zpráva bude zpracovaná v souladu s Metodickým pokynem č. 

02/02/2009 pro zpracování DSP v oblasti fyzické bezpečnosti.  

Bližší specifikace předmětu plnění byla uvedena v příloze č. 1 Písemné výzvy k podání 

nabídek ze dne 14. května 2018 – projektové dokumentaci, se kterou se zhotovitel mohl 

podrobně seznámit před podáním nabídky. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Michal 

Marek, se sídlem Horní 69, 251 66 Mirošovice, IČO 71136363. Bližší specifikace je dále 

uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 19. června 

2018, který vychází z výkazu výměr objednatele, jež byl součástí výběrového řízení. 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

- Písemné výzvě k podání nabídky ze dne 14. května 2018 včetně všech příloh – zadávací 

dokumentace evidovaná pod č. j. SPH 1167/2018, včetně případných doplnění v rámci 

Vysvětlení a dalších oznámení, 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 19. června 2018, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
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Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se také veškerým požadavkům a 

podmínkám při provádění díla bezpečnostním složkám působícím v areálu Pražského hradu.  

 

2. Dílo bude plněno zhotovitelem, který je odborně způsobilý k provádění plnění dle této 

smlouvy, tj. k instalaci a údržbě technologie MaR. Zhotovitel, popř. pracovník(ci) zhotovitele, 

musí být držitelem(i) platných certifikátů pro oblast: 

 

 Projektování, programování a servis systému SAUTER EY 2400 

 Projektování, programování a servis systému SAUTER EY 3600 

 Projektování, programování a servis systému SAUTER EY - modulo 5 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat předložení platných výše uvedených certifikátů od 

zhotovitele kdykoliv v průběhu plnění předmětu této smlouvy.  

 

3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č.j. SPH 1167 /2018. 

 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím pracoviště, ke kterému dojde nejpozději do 10 

pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.  

 

Zhotovitel je povinen před zahájením díla předložit objednateli doklady uvedené v čl. V., 

odst. 15 a 15.1. této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené 

doklady, se prodlužuje doba pro předání pracoviště. Toto prodloužení však nemá vliv na 

termín splnění díla. Splnění díla 60-ti kalendářních dnů se začíná počítat nejpozději 10-tý 

pracovní den od účinnosti této smlouvy. 

 

splnění díla: do 60 kalendářních dnů včetně 10-ti kalendářních dnů bezprostředně po sobě 

jdoucích předcházející předání díla jako celku, kdy bude prováděn zkušební provoz. 

 

2. Po dobu záruky uvedené v čl. XI. této smlouvy bude zhotovitel poskytovat na vlastní 

náklady předepsané preventivní prohlídky, zkoušky funkčnosti a revize dodaných zařízení. 

Jednotlivé termíny budou objednateli oznámeny alespoň 3 pracovní dny předem a termín 

provedení musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

3. Místem plnění díla jsou podzemní prostory katedrály sv. Víta – hrobka králů a hrobka Jana 

Nepomuckého, která je součástí národní kulturní památky Pražský hrad. 
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III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 637.993,- Kč  

(slovy: šestsettřicetsedmtisícdevětsetdevadesáttři korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující: 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí zhotovitel  

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)  637.993,- Kč 

výše daně 21%  133.978,53 Kč  

(DPH odvádí zhotovitel) 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 

zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné práce, které nebyly objednatelem 

předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených ve výběrovém řízení 

nebo v Nabídkovém rozpočtu zhotovitele, budou tyto práce zadány v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a 

objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami 

uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v 

cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS 

(s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové 

vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění 

víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen 

pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to 

vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna 

rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a 

podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno 

cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a 

ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 
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bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí 

podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.    

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po 

řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech 

dokladů a dokumentů de článku X. této smlouvy. Přílohou daňového dokladu bude kopie 

předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 

provedených prací a dodávek. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu 

používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 

splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 

registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad na případné smluvní pokuty, úroky 

z prodlení, nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. 

Splatnost daňového dokladu se sjednává na 21 dní od jeho vystavení. Smluvní strany se 

dohodly, že je možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 
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V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této 

smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v areálu Pražského hradu v době otevření 

areálu Pražského hradu pro veřejnost v pracovní době od 7,00 do 17,00 hod. v pracovní dny, 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 

 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

  

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

investora je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxx (dále jen TDS), tel.: 

xxx, email: xxx a odborný pracovník za objednatele je  xxx, tel.: xxx, email: xxx. 

  

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: xxx.  

 

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámení ve stavebním deníku. 

Termíny kontrolních dnů budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném předstihu. 

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

 

4.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a 

PO, Odboru památkové péče KPR, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost 

těchto pracovníků na pracovišti bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu, to znamená udržovat pracoviště, okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu, po dohodě se zhotovitelem stavebních prací pracoviště protiprašně uzavřít a 

případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Každý pracovník a každé zařízení bude 

po celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem 

zhotovitele. Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít 

u sebe po dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu 

vydaný v souladu s odst. 15 tohoto článku, bude-li mu vydán. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 
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6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a 

liturgickému programu v katedrále sv. Víta. To znamená, že zhotovitel není oprávněn 

uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, 

a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, 

finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení 

smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

8. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně dva pracovní dny předem a odsouhlasení konkrétního časového i 

datumového termínu objednatelem, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. 

 

9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Rozhodnutím Kanceláře prezidenta republiky – 

Odboru památkové péče č.j. HRADP00B3LR6 ze dne 14. února 2018, které tvoří přílohu č. 2 

této smlouvy.  

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Dopravní řád 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

- Směrnice vedoucího KPR č. 080326 o režimu vstupu do systému kolektorů a štol 

Pražského hradu 

- Metodický pokyn č. 02/02/2009 pro zpracování DSP v oblasti fyzické bezpečnosti 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

  

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
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c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí v místě 

provádění díla. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na pracoviště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru pracoviště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na pracovišti a neznečišťovat prostory užívané 

společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli či uživateli prostor. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 

preventivní požární hlídku při provádění požárně nebezpečných prací a prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k 

provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent 

BOZP a PO SPH tel. xxx, xxx. 

 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před zahájením 

prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele Směrnice č. 

01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného vnitřního 

předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
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provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, 

xxx. 

 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 

předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 

závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

15. Vstup do vybraných objektů či míst je podmíněn vydáním karet tzv. dočasného průkazu ke 

vstupu Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen „karty“). 

Budou-li dotčeným osobám vydány karty, zavazuje se je zhotovitel protokolárně převzít a při 

přejímacím řízení díla vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi 

zhotovitele, který se bude pohybovat ve vybraných místech areálu Pražského hradu při 

provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů 

bez záznamu daného pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení, 

popř. předložením dokladu – osvědčení dle odst. 15.1. tohoto článku. Nevrácení byť i jen 

jedné karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Bude-li dotčenému 

pracovníkovi vydána karta, je takový pracovník povinen se vždy před vstupem na pracoviště 

identifikovat prostřednictvím této karty. Na místech, kde jsou stálé čtečky el. kartového 

systému, popřípadě čtečky mobilní, je takový pracovník povinen pro vstup, výstup a svou 

identifikaci využívat výhradně a vždy tyto čtečky. Dotčené osoby, kterým byla vydána karta 

ke vstupu, jsou povinny se identifikovat prostřednictvím této karty i na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 

1.1. Další doklady opravňující k vydání karty jsou: 

- kopie platného osvědčení fyzické osoby dle § 54 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (Zákon OUI) pro přístup k utajované 

informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší, nebo 

- kopie platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle § 80, odst. 3 

Zákona OUI. 

 

16. Nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie) určených k provádění prací specifikovaných v předmětu díla, přílohou seznamu 

bude některý z dokladů uvedených v odst. 15. a 15.1. tohoto článku pro každého jednotlivého 

pracovníka. Do prostor předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 

byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 

jakékoliv změně v seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 

Aktualizace seznamu, včetně stanovené přílohy, bude objednateli předložena nejméně 3 

pracovní dny před účinností takové změny.  

 

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 

bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 
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poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 3 pracovní dny před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

1167/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo prostřednictvím osob, které jsou odborně 

způsobilé v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění této smlouvy a které uvedl ve své 

nabídce. V případě změny v osobě bude zhotovitel postupovat dle odst. 16 tohoto článku. 

Požadovaná odborná způsobilost byla podrobně specifikována ve výběrovém řízení uloženém 

u objednatele pod č.j. SPH 1167/2018. 

19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

20. Před konečným předáním díla bude proveden zkušební provoz díla, v délce deseti 

kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla. O 

průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a bezproblémového chodu 

díla včetně všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se pořídí protokol, ve kterém 

se uvede popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a způsob jejich odstranění, 

jakož i závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném provozu. Zkušební provoz 

je možné ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu zkušebního provozu, a to alespoň 

deseti (10) kalendářních dnů v celku následujících za sebou bezprostředně předcházejících 

závěrečnému předání díla objednateli bude tento provoz díla bezporuchový a nebude 

vykazovat chybnou funkčnost a/či poruchovost díla včetně funkčnosti systémů a technologií, 

které jsou součástí této části díla.  

 

21. Objednatel pro plnění předmětu této smlouvy zajistí stavebně zakončovací práce. 

 

22. Zhotovitel se zavazuje informovat osoby určené k plnění předmětu této smlouvy o tom, že 

jejich osobní údaje včetně požadovaných dokladů dle odst. 15 a 15.1. tohoto článku budou 

předávány objednateli za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje a doklady budou 

objednatelem uchovány po nezbytně nutnou dobu pouze v souvislosti s plněním této smlouvy. 

Objednatel informuje zhotovitele, že osobní údaje osob, u kterých bude rozhodnuto o vydání 

karty dle odst. 15. tohoto článku, budou předány Kanceláři prezidenta republiky pro zajištění 

vydání příslušné dočasné karty ke vstupu. 

 

VI. 

Pracoviště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště zápisem o předání a převzetí pracoviště. Současně 

si objednatel dovoluje upozornit, že pracoviště musí odpovídat svým vzhledem místu, na 
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kterém se nachází. Objednatel zajistí po celou dobu provádění díla v areálu Pražského hradu 

doprovod pracovníků zhotovitele. Tento doprovod bude odemykat i uzamykat pracoviště a 

bude přítomen po celou dobu provádění díla. 

 

2. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 

osob. Návštěvnický provoz v katedrále sv. Víta a v prostoru bezprostředně sousedícím 

s prováděním díla nebude přerušen.  

 

3. Zápis o stanovení podmínek užívání pracoviště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

- Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se účastnily 

stanovení podmínek. 

- Datum uskutečnění. 

- Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci díla nebo kterými může být realizace 

díla ovlivněna.  

- Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody a budou zaznamenány aktuální 

stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

- Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele pracoviště předávají či 

přebírají.  

 

4. Zhotovitel zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory pracoviště a nevyužívat 

přilehlé prostory a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného uživatele prostor vstupu 

do těchto prostor, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí pracoviště. Objednatel 

neposkytuje prostory pro zařízení pracoviště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu pracoviště a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. Objednatel neposkytuje prostor pro zařízení pracoviště. 

  

VII. 

Dokumentace a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 

dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 

osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 

přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 

konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS, a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

provádění díla apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1, kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
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vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit přístup k provádění díla a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, 

vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však jeden pracovní den předem, objednatele, 

tj. zejména TDS, emailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly 

takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly 

smluvní strany mezi sebou dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové kontrole 

zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas 

objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také v případě 

kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh 

prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit 

jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 

přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 

převzetí pracoviště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, a to 

v originále a dalších třech kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 

záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na pracovišti k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 
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10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele, kteří se na pracovišti v průběhu každého jednotlivého 

dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na pracovišti Knihu návštěv, 

do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí na pracoviště, a které 

nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.  

 

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen nahradit škodu 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 

výši 60.000,- Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých). Bankovní záruka bude vydána bankou, 

která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či 

způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, 

vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a 

dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém 

případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích 

závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky 

vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat 

vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

 

4. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 3tohoto článku bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost 

bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy). 

 

IX. 
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Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných, 

nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: 

jedentisícpětset korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta 

uvedena v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

4. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody dle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

 

6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

 

10. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, Rozhodnutí Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, 

nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité 

zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 
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X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením článku 

V., odst. 20 této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a 

převzetí. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně 1 

pracovní den před plánovaným předáním a převzetím díla písemným oznámením. Termín 

předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

 

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- revizní zprávy, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. č. 

163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- dokumentace skutečného provedení stavby v požadovaném množství, 

- uživatelské manuály na instalované technologie – vše v českém jazyce, budou obsahovat 

návody pro obsluhu. Manuály budou objednateli předány 1x v tištěném vyhotovení a 1x 

v elektronické podobě, v českém jazyce, 

- protokoly o zaškolení obsluhy, 

- katalogové listy, certifikáty a záruční listy k dodaným zařízením a prvkům,  

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně 

závaznými právními předpisy,  

- harmonogram činností záručního servisu zhotovitele s uvedením a popisem stanovených 

činností a jejich četnosti odsouhlasený objednatelem, 

- fotodokumentace v digitální podobě 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 

- karty externích pracovníků, 

- protokol o provedeném zkušební provozu díla a jeho výsledcích, resp. o bezproblémové 

funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň deseti dnů v celku za 

sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle čl. V., odst. 20 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 

podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, které 

uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a zajišťovat 

pravidelné servisní práce dle schváleného harmonogramu. 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 1.000,-Kč 

(slovy: jedentisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední 

z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 

neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
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případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 

díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 

objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 

závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 

výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 

snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 48 měsíců, která počíná dnem 

následujícím od splnění díla.  

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxx, dle volby objednatele. Zhotovitel se zavazuje potvrdit 

objednateli na email xxx každé přijetí požadavku na odstranění vady. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět záruční servis předmětu plnění na vlastní náklady, a to po 

dobu záruky za jakost dle odst. 2 tohoto článku zajistit dodávku náhradních dílů. 

 

- V případě opravy vady v záruční době se zavazuje nastoupit k provádění opravy havarijní 

vady do 6 hodin od nahlášení objednatelem a tuto provést nejpozději do 18 hodin, nebude-

li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

- V případě opravy vady v záruční době se zavazuje nastoupit k provádění opravy běžné 

vady do 12 hodin od nahlášení objednatelem a tuto provést nejpozději do 24 hodin, 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

- Posouzení charakteru a rozsahu vady díla bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec 

objednatele. Při běžné poruše dojde k závadě na některém prvku nebo zařízení 

instalovaného systému MaR, při havarijní poruše nefunguje instalovaný systém MaR jako 
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celek nebo nefungují jeho podstatné části. Zhotovitel se zavazuje respektovat určení vady 

objednatelem. 

- Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady (odstranění reklamované záruční vady na náklady zhotovitele zahrnuje 

veškeré náklady s odstraněním záruční vady související, tj. například dopravu, náhradní 

díly, apod.) ve výše uvedených lhůtách. 

- Záruka musí též zahrnovat provádění předepsaných preventivních prohlídek, kontrol 

funkčnosti a revizí v souladu se zpracovaným harmonogramem činností záručního servisu. 

Nástup k jednotlivé preventivní prohlídce, revizi apod. nahlásí zhotovitel zástupci 

objednatele alespoň 3 pracovní dny před plánovaným provedením zásahu. Termín zásahu 

musí ze strany objednatele odsouhlasen.   

Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 

přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – vystavením a řádným 

vyplněním montážního (servisního) listu nebo protokolu o předání práce či vystavením 

revizní zprávy nebo protokolu o kontrole funkčnosti. Na provádění záručního servisu se 

přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle článku V. této smlouvy. 

 

6. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby 

nebo tím, že objednatel řádně neudržoval dílo v souladu se zhotovitelovými pokyny pro 

údržbu. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

  

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva), má-li ji zhotovitel zřízenou. Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení 

uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
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opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5ti kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 19. června 2018 
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Příloha č. 2 - Rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče č.j. 

HRADP00B3LR6 ze dne 14. února 2018 

 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

 

 

………………………………… ………………………………… 

 Ing. Karel Kovář Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

 TECHNISERV, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele 

 

 


