
REKAPITULACE

Ulice Parková - Pravá strana 293 950,84

Ulice Na Stráni - Pravá strana 323 265,13

Ulice U Letiště - Levá strana 467 225,96

Ulice U Letiště - Pravá strana 303 533,46

CELKEM 1 387 975,39

 



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

GEMA MB s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 950,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 293 950,84 21,00% 61 729,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 680,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 293 950,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

SO.12.P - Oprava chodníku v ul. Parková - PRAVÁ strana ve směru od ul. Šrámkova po ul. Na 

 

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.12.P - Oprava chodníku v ul. Parková - PRAVÁ strana ve směru od ul. Šrámkova po ul. Na 

2) Rekapitulace

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.12.P - Oprava chodníku v ul. Parková - PRAVÁ strana ve směru od ul. Šrámkova po ul. Na 

Stráni - bez VO

Oprava chodníků v lokalitě Sahara



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 293 950,84

1 K 460010R001 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop ks 7,000 450,00 3 150,00

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 168,533 90,00 15 167,97
VV (3,14*1,5*1,5/4)+110,0*1,50+(3,14*1,5*1,5/4) 168,533

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 114,710 60,00 6 882,60
VV (2*3,14*1,5/4)+110,0+(2*3,14*1,5/4) 114,710

4 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 114,710 60,00 6 882,60

5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,637 1 500,00 9 955,50
VV Základ pod obrubou

VV 114,710*0,35*0,15 6,022

VV Vjezdy a vchody

VV (4,0+3,50+3,50+3,0+3,50+3,0)*0,20*0,15   0,615

VV Součet 6,637

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 97,110 120,00 11 653,20

7 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km
t 97,110 75,00 7 283,25

8 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 388,440 5,00 1 942,20

P
Poznámka k položce:

Čejetice ↔  Michlovice 5km

VV 97,11*4 'Přepočtené koeficientem množství 388,440

9 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 114,710 120,00 13 765,20

10 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 22,942 90,00 2 064,78
VV Odbouraní podél obrub   

VV 114,710*0,20 22,942

11 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 

4
m3 38,869 450,00 17 491,05

VV Pro obruby

VV 114,710*0,15*0,30 5,162

VV Pro chodník

VV 168,533*0,20 33,707

VV Součet   38,869

12 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 38,869 25,00 971,73

13 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,774 350,00 2 720,90

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) objemu  

VV 38,869*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,774

14 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 7,774 750,00 5 830,50

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) výkopku

VV 38,869*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,774

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 38,869 150,00 5 830,35

16 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,869 100,00 3 886,90

17 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 168,533 25,00 4 213,33

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 30,750 110,00 3 382,50
VV Ve vjezdech

VV (4,0+3,50+3,50+3,0+3,50+3,0)*1,50 30,750

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 137,783 95,00 13 089,39
VV 168,533  "- Plocha chodníku 168,533

VV -30,750   "- Odpočet vjezdů -30,750

VV Součet 137,783

20 K 596211133 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2 m2 168,533 190,00 32 021,27

VV Plocha chodníku

VV (3,14*1,5*1,5/4)+110,0*1,50+(3,14*1,5*1,5/4) 168,533

21 M 592452120 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 161,006 140,00 22 540,84

VV Ztratné 2%

VV (168,533-10,684) *1,02   161,006

22 K 596211134
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro 

pěší tl 60 mm skupiny C
m2 10,684 25,00 267,10

VV Slepecká dlažba

VV ((2*3,14*1,5/4)+1,50+4,0+3,50+3,50+3,0+3,50+3,0+(2*3,14*1,5/4))*0,40 10,684

23 M 592451190 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 10,898 420,00 4 577,16

VV Ztratné 2%

VV 10,684*1,02 10,898

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 114,710 130,00 14 912,30

25 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 77,700 110,00 8 547,00

VV 114,710 "- Celková délka obruby 114,710

VV -26,710  "- Nájezdová obruba -26,710

VV -14          "- Přechodová obruba -14,000

VV Mezisoučet 74,000

VV Ztratné 5%

VV 74,0*0,05 3,700



VV Součet 77,700

26 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 28,046 98,00 2 748,51

VV (2*3,14*1,5/4)+1,50+4,0+3,50+3,50+3,0+3,50+3,0+(2*3,14*1,5/4) 26,710

VV Ztratné 5%

VV 26,710*0,05 1,336

VV Součet 28,046

27 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 14,000 320,00 4 480,00

28 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 6,883 2 300,00 15 830,90

VV Betonové lože pod silniční obrubu

VV 114,710*0,30*0,20 6,883

29 K 001 Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm) m2 22,942 470,00 10 782,74

30 K 002 Plošná výsprava AB krytů t 3,000 1 800,00 5 400,00

P
Poznámka k položce:

Vyrovnání podkladu.

31 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 22,942 12,00 275,30

32 K 953331121 Nátěr styčné plochy živičné asfaltovým tmelem tl. do 50mm m 114,710 30,00 3 441,30

33 K 953332R14
Zatření spojovací spáry původníko krytu a nové asfatobetonové vrstvy pružným 

tmelem
m 114,710 37,00 4 244,27

34 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 131,918 150,00 19 787,70

35 K 998229R12
Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost 

do 50 m
t 22,522 250,00 5 630,50

36 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 4,000 200,00 800,00

37 M 000000001 Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 1 500,00 1 500,00



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

GEMA MB s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 265,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 323 265,13 21,00% 67 885,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 150,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 323 265,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.14.P - Oprava chodníku v ul. Na Stráni - PRAVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

Parková

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.14.P - Oprava chodníku v ul. Na Stráni - PRAVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

 

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.14.P - Oprava chodníku v ul. Na Stráni - PRAVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

2) Rekapitulace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 323 265,13

1 K 460010R001 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop ks 7,000 450,00 3 150,00

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 195,000 90,00 17 550,00
VV 130,0*1,50 195,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 130,000 60,00 7 800,00

4 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,245 1 500,00 10 867,50
VV Základ pod obrubou

VV 130,0*0,35*0,15 6,825

VV Vjezdy a vchody

VV (3,50+3,50+3,50+3,50)*0,2*0,15   0,420

VV Součet 7,245

5 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 95,625 120,00 11 475,00

6 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km
t 95,625 75,00 7 171,88

7 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 382,500 5,00 1 912,50

P
Poznámka k položce:

Čejetice ↔  Michlovice 5km

VV 95,625*4 'Přepočtené koeficientem množství 382,500

8 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 131,700 120,00 15 804,00
VV 130,0+1,70 131,700

9 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 26,300 90,00 2 367,00
VV Odbouraní podél obrub   

VV (130,0+1,50)*0,20 26,300

10 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 

4
m3 44,963 450,00 20 233,35

VV Pro obruby

VV 131,50*0,15*0,30 5,918

VV 1,50*0,20*0,15 0,045

VV Pro chodník

VV 130,0*1,50*0,20 39,000

VV Součet   44,963

11 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 44,963 25,00 1 124,08

12 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,993 350,00 3 147,55

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) objemu  

VV 44,963*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,993

13 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 8,993 750,00 6 744,75

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) výkopku

VV 44,963*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,993

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 44,963 150,00 6 744,45

15 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 44,963 100,00 4 496,30

16 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 195,000 25,00 4 875,00

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 21,000 110,00 2 310,00
VV Ve vjezdech

VV (3,50+3,50+3,50+3,50)*1,50 21,000

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 174,000 95,00 16 530,00
VV 195,0    "- Plocha chodníku 195,000

VV -21,0    "- Odpočet vjezdů -21,000

VV Součet 174,000

19 K 596211133 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2 m2 195,000 190,00 37 050,00

VV Plocha chodníku

VV 130,0*1,50 195,000

20 M 592452120 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 192,576 140,00 26 960,64

VV Ztratné 2%

VV (195,0-6,20) *1,02   192,576

21 K 596211134
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro 

pěší tl 60 mm skupiny C
m2 6,200 25,00 155,00

VV Slepecká dlažba

VV (3,50+3,50+3,50+3,50+1,50)*0,40 6,200

22 M 592451190 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 6,324 420,00 2 656,08

VV Ztratné 2%

VV 6,20*1,02   6,324

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 131,500 130,00 17 095,00

VV 130,0+1,50 131,500

24 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 112,350 110,00 12 358,50

VV 131,50 "- Celková délka obruby 131,500

VV -15,50  "- Nájezdová obruba -15,500

VV -9,0      "- Přechodová obruba -9,000

VV Mezisoučet 107,000

VV Ztratné 5%



VV 107,0*0,05 5,350

VV Součet 112,350

25 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 16,275 98,00 1 594,95

VV 3,50+3,50+3,50+3,50+1,50 15,500

VV Ztratné 5%

VV 15,50*0,05 0,775

VV Součet 16,275

26 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 9,000 320,00 2 880,00

27 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 1,500 120,00 180,00

28 M 592173041 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x25 cm kus 2,000 45,00 90,00

29 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 7,935 2 300,00 18 250,50

VV Betonové lože pod silniční obrubu

VV 131,50*0,30*0,20 7,890

VV 1,50*0,20*0,15 0,045

VV Součet 7,935

30 K 001 Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm) m2 26,300 470,00 12 361,00

31 K 002 Plošná výsprava AB krytů t 3,500 1 800,00 6 300,00

P
Poznámka k položce:

Vyrovnání podkladu.

32 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 28,000 12,00 336,00

33 K 953331121 Nátěr styčné plochy živičné asfaltovým tmelem tl. do 50mm m 131,700 30,00 3 951,00

34 K 953332R14
Zatření spojovací spáry původníko krytu a nové asfatobetonové vrstvy pružným 

tmelem
m 131,700 37,00 4 872,90

35 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 152,538 150,00 22 880,70

36 K 998229R12
Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost 

do 50 m
t 25,958 250,00 6 489,50

37 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 4,000 200,00 800,00

38 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2,000 100,00 200,00

39 M 000000001 Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 1 500,00 1 500,00



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

GEMA MB s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 467 225,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 467 225,96 21,00% 98 117,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 565 343,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 467 225,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.15.L - Oprava chodníku v ul. U Letiště - LEVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

Parková

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.15.L - Oprava chodníku v ul. U Letiště - LEVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

 

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.15.L - Oprava chodníku v ul. U Letiště - LEVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

2) Rekapitulace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 467 225,96

1 K 460010R001 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop ks 9,000 450,00 4 050,00

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 8,000 90,00 720,00
VV 4,0*2,0 8,000

3 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 237,750 90,00 21 397,50
VV 245,75 - 8,0 237,750

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 195,500 60,00 11 730,00
VV 170,0+0,50+1,50+1,50+1,50+2,50+6,0+6,0+6,0 195,500

5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 11,989 1 500,00 17 983,50
VV Základ pod obrubou

VV 195,5*0,35*0,15 10,264

VV Vjezdy a vchody

VV 3*0,5*0,20*0,15+3,0*0,20*0,15+1,50+0,30*0,30 1,725

VV Součet 11,989

6 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 132,916 120,00 15 949,92

7 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km
t 132,916 75,00 9 968,70

8 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 531,664 5,00 2 658,32

P
Poznámka k položce:

Čejetice ↔  Michlovice 5km

VV 132,916*4 'Přepočtené koeficientem množství 531,664

9 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 170,000 120,00 20 400,00

10 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 34,000 90,00 3 060,00
VV Odbouraní podél obrub   

VV 170,0*0,20 34,000

11 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 

4
m3 59,830 450,00 26 923,50

VV Pro obruby

VV 170,0*0,15*0,30 7,650

VV 101,0*0,20*0,15 3,030

VV Pro chodník

VV 245,75*0,20 49,150

VV Součet   59,830

12 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 59,830 25,00 1 495,75

13 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,966 350,00 4 188,10

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) objemu  

VV 59,83*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,966

14 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 11,966 750,00 8 974,50

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) výkopku

VV 59,83*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,966

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 59,830 150,00 8 974,50

16 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,830 100,00 5 983,00

17 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 245,750 25,00 6 143,75

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 47,000 110,00 5 170,00
VV Ve vjezdech

VV 3,0*1,50 + 9,0*1,50 + 2,50*2,0 + 4,0*2,0 + 8,0*2,0 47,000

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 198,750 95,00 18 881,25
VV 245,75  "- Plocha chodníku 245,750

VV -47,0     "- Odpočet vjezdů -47,000

VV Součet 198,750

20 K 596211133 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2 m2 245,750 190,00 46 692,50

VV Plocha chodníku

VV 10,0*2,0 + 27,0*1,0 + 7,0*2,0 + 25,0*1,0 + 65,0*1,50 + 10,0*2,0 + 1,50*1,50 + 20,0*2,0 245,750

21 M 592452120 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 238,221 140,00 33 350,94

VV Ztratné 2%

VV (245,75-12,20) *1,02   238,221

22 K 596211134
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro 

pěší tl 60 mm skupiny C
m2 12,200 25,00 305,00

VV Slepecká dlažba

VV (2,0+2,0+3,0+9,0+2,50+4,0+8,0)*0,40 12,200

23 M 592451190 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 12,444 420,00 5 226,48

VV Ztratné 2%

VV 12,20*1,02 12,444

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 170,000 130,00 22 100,00

25 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 132,825 110,00 14 610,75

VV 170,0   "- Celková délka obruby 170,000

VV -30,50  "- Nájezdová obruba -30,500

VV -13,0    "- Přechodová obruba -13,000

VV Mezisoučet 126,500



VV Ztratné 5%

VV 126,50*0,05 6,325

VV Součet 132,825

26 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 32,025 98,00 3 138,45

VV 2,0+2,0+3,0+9,0+2,50+4,0+8,0 30,500

VV Ztratné 5%

VV 30,50*0,05 1,525

VV Součet 32,025

27 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 13,000 320,00 4 160,00

28 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 101,000 120,00 12 120,00
VV 2,0+1,0+25,0+1,0+1,0+25,0+0,5+9,0+8,0+8,0+6,50+6,50+2,50+1,5+1,5+1,5+0,50 101,000

29 M 592173041 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x25 cm kus 106,050 45,00 4 772,25

VV Ztratné 5%

VV 101*1,05 106,050

30 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 13,230 2 300,00 30 429,00

VV Betonové lože pod silniční obrubu

VV 170,0*0,30*0,20 10,200

VV 101,0*0,20*0,15 3,030

VV Součet 13,230

31 K 936174R31 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad kus 2,000 4 000,00 8 000,00

32 M 749101R50 stojan na kola střídavý kovový, 4 stání, žárový zinek 1450 x 570 x 420 kus 2,000 4 000,00 8 000,00

33 K 001 Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm) m2 34,000 470,00 15 980,00

34 K 002 Plošná výsprava AB krytů t 5,000 1 800,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:

Vyrovnání podkladu.

35 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 34,000 12,00 408,00

36 K 953331121 Nátěr styčné plochy živičné asfaltovým tmelem tl. do 50mm m 170,000 30,00 5 100,00

37 K 953332R14
Zatření spojovací spáry původníko krytu a nové asfatobetonové vrstvy pružným 

tmelem
m 170,000 37,00 6 290,00

38 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 215,292 150,00 32 293,80

39 K 998229R12
Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost 

do 50 m
t 32,786 250,00 8 196,50

40 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 4,000 200,00 800,00

41 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 100,00 100,00

42 M 000000001 Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 1 500,00 1 500,00



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ:

GEMA MB s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 303 533,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 303 533,46 21,00% 63 742,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 367 275,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 303 533,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.15.P - Oprava chodníku v ul. U Letiště - PRAVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

Parková - bez VO

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.15.P - Oprava chodníku v ul. U Letiště - PRAVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

 

Oprava chodníků v lokalitě Sahara

SO.15.P - Oprava chodníku v ul. U Letiště - PRAVÁ strana ve směru strana od ul. Dlouhá po ul. 

2) Rekapitulace



Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 303 533,46

1 K 460010R001 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop ks 6,000 450,00 2 700,00

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 165,500 90,00 14 895,00
VV (90,0*1,50) + (6,0*2,50-2,50*1,0) + (3*3,0*2,0) 165,500

3 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 2,500 750,00 1 875,00
VV 2,50*1,0 2,500

4 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 500,00 1 000,00

5 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2
m2 6,000 200,00 1 200,00

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 75,000 60,00 4 500,00
VV 75,0 75,000

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 97,500 60,00 5 850,00
VV 2,50+3,0+25,0+2,0+2,0+15,0+2,0+2,0+20,0+2,0+2,0+20,0 97,500

8 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,133 1 500,00 10 699,50
VV Základ pod obrubou

VV 75,0*0,35*0,15 3,938

VV 97,50*0,20*0,15 2,925

VV Vjezdy a vchody

VV 3*(3,0*0,20*0,15) 0,270

VV Součet 7,133

9 K 571908R11
Odstranění  vymývaného dekoračního kameniva tl 200 mm s odvozem do 100 

m
m2 30,000 120,00 3 600,00

VV (10,0+10,0)*1,50 30,000

10 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 79,021 120,00 9 482,52

11 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km
t 79,021 75,00 5 926,58

12 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 316,084 5,00 1 580,42

P
Poznámka k položce:

Čejetice ↔  Michlovice 5km

VV 79,021*4 'Přepočtené koeficientem množství 316,084

13 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 75,000 120,00 9 000,00

14 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 15,000 90,00 1 350,00
VV Odbouraní podél obrub   

VV 75,0*0,20 15,000

15 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině 

tř. 4
m3 39,900 450,00 17 955,00

VV Pro obruby

VV 75,0*0,15*0,30 3,375

VV 97,50*0,15*0,20 2,925

VV Pro chodník

VV 168,0*0,20 33,600

VV Součet   39,900

16 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 39,900 25,00 997,50

17 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,980 350,00 2 793,00

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) objemu  

VV 39,9*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,980

18 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 7,980 750,00 5 985,00

P
Poznámka k položce:

Uvažováno 20% (1/5) výkopku

VV 39,9*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,980

19 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 39,900 150,00 5 985,00

20 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 39,900 100,00 3 990,00

21 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 168,000 25,00 4 200,00

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 31,500 110,00 3 465,00
VV Ve vjezdech

VV 3* 3,0*3,50 31,500

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 136,500 95,00 12 967,50
VV 168,0   "- Plocha chodníku 168,000

VV -31,50 "- Odpočet vjezdů -31,500

VV Součet 136,500

24 K 596211133 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2 m2 168,000 190,00 31 920,00

VV Plocha chodníku

VV 90,0*1,50+6,0*2,50+3*3,0*2,0 168,000

25 M 592452120 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 167,688 140,00 23 476,32

VV Ztratné 2%



VV (168,0-3,60) *1,02   167,688

26 K 596211134
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro 

pěší tl 60 mm skupiny C
m2 3,600 25,00 90,00

VV Slepecká dlažba

VV 3* (3,0*0,40) 3,600

27 M 592451190 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná m2 3,672 420,00 1 542,24

VV Ztratné 2%

VV 3,60*1,02 3,672

28 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm bez dodávky 

materiálu
m2 30,000 450,00 13 500,00

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 75,000 130,00 9 750,00

30 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 63,000 110,00 6 930,00

VV 75,0   "- Celková délka obruby 75,000

VV -9,0   "- Nájezdová obruba -9,000

VV -6,0    "- Přechodová obruba -6,000

VV Mezisoučet 60,000

VV Ztratné 5%

VV 60,0 *0,05 3,000

VV Součet 63,000

31 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 9,450 98,00 926,10

VV 3*3,0 9,000

VV Ztratné 5%

VV 9,0 *0,05 0,450

VV Součet 9,450

32 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 6,000 320,00 1 920,00

33 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 97,500 120,00 11 700,00
VV 2,50+3,0+25,0+2,0+2,0+15,0+2,0+2,0+20,0+2,0+2,0+20,0 97,500

34 M 592173041 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x25 cm kus 102,375 45,00 4 606,88

VV Ztratné 5%

VV 97,50*1,05 102,375

35 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 7,425 2 300,00 17 077,50

VV Betonové lože pod silniční obrubu

VV 75,0*0,30*0,20 4,500

VV 97,50*0,20*0,15 2,925

VV Součet 7,425

36 K 001 Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm) m2 15,000 470,00 7 050,00

37 K 002 Plošná výsprava AB krytů t 2,000 1 800,00 3 600,00

P
Poznámka k položce:

Vyrovnání podkladu.

38 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 15,000 12,00 180,00

39 K 953331121 Nátěr styčné plochy živičné asfaltovým tmelem tl. do 50mm m 75,000 30,00 2 250,00

40 K 953332R14
Zatření spojovací spáry původníko krytu a nové asfatobetonové vrstvy pružným 

tmelem
m 75,000 37,00 2 775,00

41 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 161,056 150,00 24 158,40

42 K 998229R12
Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost 

do 50 m
t 22,336 250,00 5 584,00

43 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 4,000 200,00 800,00

44 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 

hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 2,000 100,00 200,00

45 M 000000001 Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 1 500,00 1 500,00


