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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele: V/1018/2018/DC 

č. zhotovitele:    
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  

 na stavbu „III/26224 rekonstrukce opěrné zdi Dobrná“ 

 

I.         Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

                                               příspěvková organizace       

    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  

 zastoupený ve věcech smluvních:    

                Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

 IČ:   00080837 

 DIČ:    CZ00080837                                                                         

            bankovní spojení:  

 číslo účtu:   

 

dále jen „objednatel“  

 

1.2 Zhotovitel:    VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o. 

se sídlem :   Zdravotnická 5391, 430 03 Chomutov 

zastoupený ve věcech smluvních: František Cyprich 

   

IČ:    25025830 

DIČ:    CZ25025830 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

Zapsaný:

                                     

dále jen „zhotovitel“.  

 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :  

- za objednatele : náměstek ředitele 

- za zhotovitele : , technik, 

                                 technik, 

 

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :  

-  za objednatele :   vedoucí provozu Děčín,                                                         

                                             , vedoucí TSÚ provozu Děčín, 

 -    za zhotovitele :   technik,                

          , technik,  
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II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je provádění stavby „III/26224 rekonstrukce opěrné zdi 

Dobrná“, podle zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném: 

- projektovou dokumentací, zhotovitel B-Projekty Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11 

Teplice, IČ: 01782975 

- zadávacími podmínkami objednatele ze dne 21. 05. 2018, 

- nabídkou uchazeče ze dne 01. 06. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 

III. Doba plnění 

 

1. Termín zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy. 

2. Termín dokončení díla: do 31. 10. 2018 

3. Celková doba provádění díla nezahrnuje případné přerušení provádění díla na nezbytně 

nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení 

provádění díla je však možné jen na základě předchozího souhlasu obou smluvních stran. 

4. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran v písemné formě kdykoliv. 

 

IV. Cena za dílo 

 

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran za jeho kompletní provedení. 

2. Rozsah požadovaných prací bude v objemu 2 256 885,91 Kč bez DPH. 

Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době realizace zakázky. 

3. Cena za dílo bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

 

V. Provedení díla 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí. Ke 

splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě 

plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami. 

2.  Zhotovitel provede na své náklady veškeré potřebné zkoušky, jakož i zkoušky, o jejichž 

provedení požádá objednatel a v rámci předání díla předá i atesty na výrobky. 

3.   Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy, platných právních předpisů, v souladu s předpisy 

BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací. 

4.  Zhotovitel zabezpečí, po celou dobu provádění díla, stanoviště přenosným dopravním 

značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst 

na pozemních komunikacích“ schváleným Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy a 

spojů ČR v roce 1996. 

5.  Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění závazku dle této 

smlouvy a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při 

provádění díla. 

- Zhotovitel je dále povinen zejména :  

- dodržovat při provádění díla dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se 

na předmětné práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a 

ekologické zásady ve smyslu platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře 

zodpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich 

vybavení předepsanými pracovními pomůckami. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat 
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nad míru přiměřenou poměrům obyvatele sousedních budov nadměrným vnikáním 

odpadů, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, světla, stínu, hluku, otřesů a jiných 

podobných účinků;  

- vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací nebo změny díla, je 

zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDS 

(technický dozor stavebníka) upozornit; 

- při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či 

dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 

stavebního deníku (SD); 

- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. Objednatel je 

oprávněn pozastavit provádění prací na díle, a to po předchozím písemném upozornění 

zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD, zhotovitel je 

povinen zabezpečit účast svých pracovníků na kontrole prací objednavatelem; 

- zjistí-li při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky 

znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli 

neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení; 

 

VI. Fakturace 

 

1.  Objednatel závazně prohlašuje, že plynulé financování je zajištěno. 

2.  Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") 

vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury 

zhotovitele je 21 (slovy dvacet jeden) den ode dne doručení faktury objednateli. V 

pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání 

doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Faktura musí obsahovat 

veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura 

nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či 

opravené počíná běžet nová doba splatnosti.  

Fakturace (měsíční fakturace) bude na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího 

protokolu. 

3.  V případě předání a převzetí díla s vadami či nedodělky je oprávněn objednatel pozastavit 

úhradu 20% z ceny díla resp. jeho jednotlivé části, a to až do doby úplného odstranění vad a 

nedodělků díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

4.  Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na zaplacení ceny díla. 

5.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto sjednanými platebními podmínkami i způsobem 

stanovení ceny jednotlivých částí díla, jak je výše uvedené, souhlasí.  

 

 

 

VII. Staveniště 

 

1.  Staveništěm pro účely této smlouvy je stanoveno pracoviště pro zhotovení stavby dle této 

smlouvy. 

2.  Na staveniště mají povolen vstup pouze osoby určené k tomu objednatelem a zhotovitelem; 

- zhotovitel je povinen zajistit, aby na pracoviště neměly přístup jiné osoby, jinak odpovídá 

za škody těmto osobám vzniklé. 

3.  Zhotovitel může využít staveniště po celou dobu provádění díla včetně doby stanovené na 

odstranění případných vad a nedodělků. 



                                                                                             4 

 

4.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště, staveniště bude předáno protokolárně zápisem ve 

stavebním deníku. Po předání díla a případném odstranění vad a nedodělků je povinen 

vyklidit zhotovitel neprodleně staveniště a předat je objednateli zápisem do stavebního 

deníku. 

 

 

 

VIII. Změna smluvního závazku 

 

1.  Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést osoby určené v článku I. 

smlouvy. 

2.  Změnu smluvního vztahu lze provést pouze písemně samostatným dodatkem této smlouvy. 

 

IX. Odevzdání a převzetí díla 

 

1.  Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít ve smyslu § 2605 odst. 1 věta druhá a 

§ 2628 občanského zákoníku do tří dnů po jeho dokončení. 

2.  Odevzdání a převzetí plnění díla se uskuteční na staveništi. Zhotovitel je povinen objednatele 

vyzvat k převzetí díla nejméně 3 dny předem. 

3.  O skutečném provedení předmětu díla se vyplní předávací protokol, který bude obsahovat 

mimo jiné soupis zjištěných vad a drobných nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění. Zápis podepíší obě strany.  

4.  Zhotovitel s předáním díla předá objednateli požadované doklady zejména:  

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (viz bod.5 tohoto odstavce) 

- stavební deník. 

5.  Zhotovitel provede jakostní zkoušky za účelem zjištění shody jakostních vlastností 

s vlastnostmi předepsanými ČSN. Výsledky kontrolních zkoušek zhotovitel předloží na 

požádání stavebnímu dozoru nebo jím pověřenému zástupci, který má v doprovodu 

zhotovitele do zkušebny kdykoli přístup. Z výsledku všech zkoušek připraví zhotovitel 

zprávu o kontrolních zkouškách, kterou předloží k žádosti o zahájení přejímacího řízení. 

6.  Objednatel dílo převezme i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. V případě, že se strany 

nedohodnou na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít ani 

v případě dle předchozí věty a dílo se považuje za nesplněné. Pro případ předání díla 

s vadami a nedodělky je oprávněn navíc objednatel pozastavit v souladu s výše uvedenými 

podmínkami zhotoviteli 20% z ceny díla, a to do doby úplného odstranění veškerých vad a 

nedodělků. 

 

 

 

X. Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník (dále jen SD); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 

nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům případně připojovat svá stanoviska 

(souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. 

Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím díla. 
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3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 

 

 

XI. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle 

 

1.  Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popřípadě dočasných 

konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně stavebních strojů a jiných mechanismů, a je 

nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

2.  Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel a nebezpečí škody na něm nese až do jeho 

řádného dokončení a předání objednateli. 

3.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání díla, vlastnické právo 

přechází na objednatele dnem úhrady celkové faktury za jednotlivé dílčí plnění dodávky, 

popř. za celé dílo. 

 

 

XII. Odpovědnost za vady 

 

1.  Převzal-li objednatel vadnou dodávku, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady 

nebo přiměřenou slevu. 

 

 

 

XIII. Záruční doba 

 

1.  Zhotovitel na všechny provedené práce poskytuje záruku 60 měsíců. 

2.  V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělky počíná záruční doba svůj 

běh dnem odstranění poslední takové vady či nedodělku. 

 

 

XIV. Sankce  

 

1.  Zhotovitel je povinen uhradit v případě nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z ceny  dotčené části díla za každý den prodlení. 

2.  Objednatel je povinen uhradit v případě prodlení s placením faktury zhotovitele úroky 

z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. 

3.  Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o 

odevzdání a převzetí díla, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení. 

4.  Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně 

a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody. 

5.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu nebo úroky z prodlení, může 

od tohoto nároku na základě své vůle ustoupit a nemusí jej uplatnit. 

 

 

 

 



                                                                                             6 

 

XV. Závěrečná ujednání 

 

1.  Přílohami této smlouvy jsou: 

a)  Cenová nabídka uchazeče z výběrového řízení 

2.  Smluvní strany pokládají porušení všech povinností uvedených v této smlouvě za porušení 

podstatné a opravňující druhou stranu k odstoupení od smlouvy. 

3.  Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě 

zhotovitel. 

4.  Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního 

deníku, zasílat veškeré písemnosti na adresu druhé strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

5.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

6.  Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V  Dubí dne   …………………                                            V Chomutově  dne  ………..….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                        ..................................................... 

        Ing. Libor Tačner                 František Cyprich       

        ředitel organizace                   jednatel                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

         
 




