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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle úst. § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

evidovaná: u objednatele pod č. (CES): E635-S-2713/2018 
u zhotovitele pod č.:  PK1818 

 
 
 

I.    SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:       

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zastoupen:  Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
48384 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:    
 

Adresa pro doručování písemností:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00  Ostrava 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

Zastoupení ve věcech smluvních:   
Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

     Zastoupení ve věcech technických: 
          

 
a 

 
1.2. Zhotovitel:    

Ing. Pavel Krátký 
se sídlem:  Opavská 6230/29A, Ostrava – Poruba, 708 00  
IČO:         47684577 
DIČ:    CZ6703200867 
zastoupen:  Ing. Pavlem Krátkým 
zapsán v   Živnostenském rejstříku  
Bankovní spojení:    
číslo účtu:      
 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)   
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výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 
 
 
 

II. NÁZEV DÍLA 
 
„Ostrava hl.n. – modernizace (eskalátory)“  -  zpracování  projektové dokumentace. 
 
 
 

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 
 

3.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zejm.: 

a) Zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Ostrava hl.n. – modernizace 
(eskalátory)“ – projektová dokumentace (zejm. výzva k podání nabídky č.j.  
16762/2018 SŽDC–OŘ OVA/NPI ze dne 9.7.2018 a zadávací dokumentace). Výzva 
k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace. 

a) Nabídka zhotovitele doručená zadavateli dne 18.7.2018 (dále jen „nabídka 
zhotovitele“) 

b) Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo pro 
zpracování projektové dokumentace ze dne 08.08.2013 (dále jen „OP“). Tyto jsou 
součástí zadávací dokumentace 

3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

 
3.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly 

předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem 
je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 

3.5. Zastupování - osoby zmocněné jednat za: 
 

OBJEDNATELE:  
ve věcech smluvních:   

   ve věcech technických:    
 

ZHOTOVITELE:  
ve věcech smluvních: ;  

   ve věcech technických:   

3.6. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této 
smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění.  
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IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

4.1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele zpracování 
projektové dokumentace stavby:„ Ostrava hl.n. – modernizace (eskalátory)“ 
v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně časového plánu stavby, 
realizačních rozpočtů v cenové soustavě ÚRS CÚ 2018, výkazů výměr, 
veřejnoprávního projednání, zajištění všech dokladů a podkladů k vydání stavebního 
povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., a zajištění vydání stavebního 
povolení v souladu s touto smlouvou (zejm. s dokumenty uvedenými v čl. 3.1. této 
smlouvy) a příslušnými právními předpisy a normami (dále také jen „dílo“). 

4.2. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení 
projektové dokumentace.  

4.3. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami 
zavazuje k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané 
době a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít 
a zaplatit smluvní cenu. 

4.4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a Směrnicí GŘ SŽDC 
č.11/2006, v platném znění předpisů, „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních dodatkem“ č.j. 13511/06-OP. Jedná 
se o „projekt stavby“, potřebný pro provedení ohlášení nebo stavební povolení stavby a 
současně z pohledu zhotovitele o dokumentaci pro provádění stavby.  

Z důvodu charakteru a rozsahu zakázky bude pro stanovení nákladů použitá cenová 
soustava ÚRS CÚ 2018, která je cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č.169/2016 
Sb., kterou stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

         Dále bude projektová dokumentace zpracována dle platných předpisů a technických 
norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

4.5. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 
zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek 
a interní směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem 
písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě.  

4.6. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při 
uzavírání smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této 
smlouvě dohodnutého výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu 
změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k dohodě o změně řešení, je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla 
nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla, což smluvní strany 
potvrdí sepsáním dodatku k této smlouvě.  

 
 

V. PROVEDENÍ DÍLA 
 

5.1. Provedení díla zahrnuje zejména: 

1. Projednání technického řešení díla s odbornými složkami OŘ Ostrava (Správa 
nádražních budov), 

2. Projednání umístění stavby s příslušnými stavebními úřady: 
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V případě, že si stavební úřad vyžádá územní řízení, pak bude zpracována 
dokumentace pro územní řízení (DÚR) dle vyhl. č. 499/2006 Sb., včetně 
veřejnoprávního projednání DÚR a zajištění vydání územního rozhodnutí či 
územního souhlasu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.  

3. Zpracování projektu stavby (PS). 
Vypracování projektové dokumentace stavby v rozsahu pro provedení ohlášení 
nebo stavebního povolení stavby a současně v podrobnostech pro provádění 
stavby. 

4. Předání PS k odbornému projednání složkami SŽDC. 
Předání k připomínkám bude předcházet závěrečné jednání se zástupci odborných 
složek OŘ Ostrava 

5. Veřejnoprávní projednání PS pro zajištění všech dokladů a podkladů k vydání 
stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.,  

6. Projednání s vlastníky cizích pozemků dotčených stavbou a spolupráce při 
uzavírání smluv s těmito vlastníky. 

7. Zajištění vydání stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 
Sb. včetně jejích nabytí právní moci. 

 

5.2. Zhotovitel je povinen dodat celkem 6 vyhotovení dokumentace stavby v písemné 
formě a 2 vyhotovení v digitální formě (CD, DVD), přičemž digitální forma bude 
obsahovat otevřenou formu: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové 
a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN a uzavřenou 
formu ve formátu *.PDF  (včetně zapracovaných připomínek z projednání 
dokumentace). 

          K odbornému připomínkovému řízení bude PS předaný 1x v tištěné + 1x v digitální 

          Formě na CD (uzavřená verze) 

Počty DÚR dle požadavků stavebního úřadu (min v počtu 2x) + 1x v tištěné + 1x na 
CD (v uzavřené i otevřené verzi). 

5.3. Počet vyhotovení dle bodu 5.2. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané 
v digitální formě. 

5.4. Místem plnění je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava. 

5.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  
(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla 
objednateli v místě plnění. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla 
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.  

5.6. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož 
závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel 
důvod. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; 
jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků 
je objednatel povinen tyto uvést v protokolu o předání a převzetí díla. Součástí 
protokolu o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a 
nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků 
stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

5.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo 
jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla (jeho dílčích částí). 
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VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

6.1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci k připomínkování nejpozději do  
15.09.2018.    

6.2. Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci včetně 
zapracovaných připomínek, časového plánu stavby, výkazů výměr, realizačních 
rozpočtů, veškerých dokladů a podkladů nezbytných pro vydání územního souhlasu  a 
stavebního povolení  nejpozději do 15.11.2018. 

6.3. Dílo bude řádně splněno předáním pravomocného stavebního povolení, resp. všech 
stavebních povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více 
stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci, objednateli 
nejpozději však do 30.11.2018.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla s náležitou péčí tak, aby vydání 
stavebního povolení, případně stavebních povolení či jiných povolení bylo dosaženo, 
v co nejkratším možném termínu s ohledem na záměr objednatele realizovat stavbu do 
konce roku 2018. V případě, že na straně zhotovitele vzniknou průtahy při vyřizování 
stavebního/ích povolení či jiných povolení je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč.  

 
 

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

7.1. Cena za předmět plnění dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy je cena dle nabídky 
zhotovitele.  

7.2. Cena za předmětu plnění podle odst. 7.1. tohoto článku smlouvy činí: 
   

bez DPH:   769.000,-   Kč 
slovy:                           sedm set šedesát devět tisíc korun českých). 

  
K ceně díla bude účtována DPH dle platných právních předpisů (ke dni uzavření 
smlouvy se jedná o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). 

7.3. Cena díla celkem dle čl. 7.2. této smlouvy je stanovena jako cena maximální, kterou je 
možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Zhotovitel uvádí, že ceny 
uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a 
odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této smlouvy poskytnout. 

7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného a včasného 
dokončení (úplné dokončení, bez vad a nedodělků), předání a převzetí díla.  
 

 
Zhotovitel označí jednotlivé daňové doklady v kolonce ODBĚRATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234  DIČ: CZ70994234 
 
a zašle na adresu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
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7.5. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných Zhotovitelem 
následujícím způsobem:  
a) 90 % ceny díla po předložení dokumentace k připomínkování dle čl. VI. odst. 6.1 

této smlouvy. 

b) 10% ceny díla po předání všech potřebných pravomocných stavebních povolení (či 
jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.), dle čl. VI. odst. 6.3 této smlouvy. 

 Daňový doklad musí kromě náležitostí daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.)  
obsahovat tyto náležitosti: číslo, název a sídlo objednatele a zhotovitele, označení 
peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má být cena za dílo uhrazena, cenu díla 
včetně rozlišení DPH a den zdanitelného plnění, den splatnosti dle odst. 7.10. tohoto 
článku smlouvy, úplný název díla dle čl. II. této smlouvy. Přílohou daňového dokladu 
musí být kopie protokolu o předání díla.  

7.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit nejpozději 10 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez 
provedení úhrady k vystavení nového daňového dokladu.  

7.7. Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad 
vrací. 

7.8. Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle bodu 7.10. 
tohoto článku smlouvy. 

7.9. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30-ti kalendářních dnů od 
doručení objednateli, a to převodním příkazem na účet zhotovitele. 

7.10. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

7.11. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli 
jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči 
i nesplatné pohledávce zhotovitele. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

7.13. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo 
faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této 
smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a 
podmínkami této smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou (bod 8.3. tohoto 
článku smlouvy), bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i 
v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí 
osoby. 

8.2. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.  

8.3. Poskytuje se záruka za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem 
následujícím po převzetí díla objednatelem. 
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8.4. V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele 
požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se 
zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.  

 
IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

9.1. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

9.2. Objednatel prohlašuje, že předané podklady, zejména předaná archivní dokumentace,  
je výlučným vlastnictvím objednatele, není ve prospěch třetí osoby chráněna právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je zhotovitel oprávněn po jejím 
převzetí využít tuto dokumentaci v plném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy 
a nakládat s ní v potřebném rozsahu včetně jejího zapracování do předmětu plnění jak 
v plném, tak i v částečném rozsahu, taktéž může do takto zapracované dokumentace 
činit změny. 

9.3. Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě této smlouvy, 
přecházejí dnem předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla v souladu 
s ust. § 61 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn s dílem 
nakládat v plném rozsahu výkonu svých vlastnických práv k  dílu, tj. zejména dílo 
užívat, zcizovat, využívat pro další účely a objednatel je oprávněn provést bez svolení 
autora přiměřené změny díla v míře nezbytně nutné (zejména v míře vyplývající 
z platných právních předpisů, vnitřních norem ČD a SŽDC, rozhodnutí orgánů státní 
správy a samosprávy a dílem dotčených práv fyzických osob) při zachování hodnoty 
díla. Objednatel je oprávněn předat dílo jako podklad pro další činnost třetí osobě 
a objednatel nebo tato třetí osoba jsou oprávněny rozhodnout, že dílo, zhotovené na 
základě této smlouvy nebude dále použito. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré 
skutečnosti, se kterými byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových 
ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této smlouvy, stejně 
jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů za obchodní tajemství a zhotovitel je povinen jejich utajení 
adekvátním způsobem zajistit.  

9.5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (odst. 
8.4. čl. VIII. této smlouvy), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté 
ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce 
(odst. 7.2. čl. VII. této smlouvy).  

9.6. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků 
poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly,  
které souvisejí s předmětem smlouvy o dílo. 

9.7. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických 
norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů ČD a SŽDC, objednatel požaduje jako součást 
řešení zpracovat podklady pro žádosti o výjimky. Případné navrhované výjimečné 
řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech 
dotčených složek SŽDC.  

9.8. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení zhotovitel provede 
v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do 
dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání díla.  
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9.9. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými 
zástupci objednatele. 

9.10. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV., V. a IX. 
této smlouvy. 

 
X. SANKCE 

10.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu, jež mu byla způsobena v důsledku 
vadného plnění ze strany zhotovitele. Odstraněním vady není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

          Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

10.2. Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
dohodnutou smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP. 

10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost 
zhotovitele splnit převzatý závazek. 

 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

11.1. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele 
a zhotovitele OP a českým právem, zejména občanským zákoníkem. 

11.2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm 
být uveden důvod ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní 
straně. Smlouvu lze ukončit i výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 
měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. Zrušením smlouvy odstoupením od smlouvy je upraveno v čl. 
XII. OP. 

11.3. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se 
strany zavazují přednostně řešit dohodou. Jednání o sporu se uskuteční na základě 
výzvy jedné ze smluvních stran.  

11.4. Zmocnění zástupci smluvních stran se sejdou do 10-ti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy druhé smluvní straně v dohodnutém místě. V případě, kde se smluvní 
strany nedohodnou na vyřešení sporné otázky, může každá smluvní strana 
postupovat dále právní cestou podáním návrhu na zahájení jednání u soudu 
příslušného dle sídla objednatele. 

11.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

11.6. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.7. Jakékoliv úpravy textu škrtáním či přepisováním činí tuto smlouvu neplatnou.  

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé má platnost originálu.  
Každá smluvní strana po podepsání smlouvy obdrží po jednom vyhotovení. 

11.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. 
Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem, včetně obchodních 
podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy. 
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11.10. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující 
projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat nejsou změnami ani 
doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není 
možné dodatečně měnit ústní formou. 

 
11.11. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou 

obchodní zvyklost mezi smluvními stranami. 
 
11.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy. 

 
11.13. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí 

pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva 
se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva 
představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, 
které by smluvní strany neujednaly. 

11.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, 
prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona                        
č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy 
v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru 
smluv souhlasí. 

11.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č.1:   Formulář nabídky  

V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva.  
 
V Ostravě dne 24.7.2018      
 
Za objednatele:              Za zhotovitele: 
 
 
………………..……….…………………   ………………………..……………..             

        Ing. Jiří MACHO          Ing. Pavel Krátký 
  ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   
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F o r m u l á ř  
pro sestavení nabídky 

Obchodní firma, sídlo uchazeče Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, 
708 00 
IČO: 47684577 
DIČ: CZ6703200867 
Bankovní spojení:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
 
Adresa zadávacího místa: Nabídka na službu: 

„Ostrava hl.n. – modernizace (eskalátory)“ - zpracování projektové dokumentace 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
 

Místo: Ostrava Datum: 16.7.2018 
N a b í d k a 
 
1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů: 

- Výzva k podání nabídky  

- Zadávací podklady projektu stavby vč. příloh, zpracované Oblastním ředitelstvím Ostrava - 

červen 2018 

- Formulář pro sestavení nabídky 

- Výkaz výměr 
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

- Návrh smlouvy o dílo 

- Obchodní podmínky 2013 Oblastního ředitelství Ostrava pro smlouvy o dílo na 
zpracování projektové dokumentace 

 
které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, 
nabízíme dodávku v rámci veřejné zakázky „Ostrava hl.n. – modernizace (eskalátory)“ 
za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. 2 nabídky): 
 
Celková nabídková cena bez DPH: 769.000,-Kč 

 
2. Dodávku provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). 

Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro 
uzavření kupní smlouvy. 

 
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: 

Zahájení prací:  ihned po podpisu smlouvy o dílo 

Předložení dokumentace zadavateli k připomínkování: 15.9.2018 

Předání projektu stavby včetně zapracovaných připomínek, výkazů výměr, realizačních 

rozpočtů, veřejnoprávního projednání:   15.11.2018 resp. 30.11.2018 
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4. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: 
 

...............................................................................................................................................

.......... 
 
5. Vlastními kapacitami provedeme 79 % díla. 
 
6. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob  

– podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část předmětu plnění 
(poddodavatelé). Zároveň uvádíme konkrétní části služby a činnosti, které budou tito 
poddodavatelé zajišťovat.  

 
Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat 
kvalifikaci (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci dle výzvy). Část plnění 
poddodavatele musí být rovněž doložena výpočtem: 

 
a, RECOC, spol. s.r.o. (kancelář Ostrava)    10% 
    28.října 864/273, Ostrava, 709 00 
    IČ: 43001084 
    Projekční práce v oboru statika a dynamika staveb. 
 
b, Ing. Jiří Svoboda       5% 
    Příčná 422, Červenka, 784 01 
    IČ: 01394223 
    Technická kvalifikace pro splnění požadavků výzvy o odborné způsobilosti       
v elektrotechnice. Projekční práce v oboru elektrotechnika 
 
c, Výzkumný Ústav Železniční, a.s.     6% 
    Praha 4, Braník, Novodvorská 1698 
    IČ: 27257258 
   Posouzení projektu pro vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou pro 
interoperabilitu. 

 
7. Prohlašujeme, že:  

 
Odbornou, technickou a finanční způsobilost výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili 
a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti se zavazujeme předložit 
v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy 
s Vámi uznanými vedlejšími dodavateli včas sjednáme. 

 
8. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské 

soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání 
zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli. 

 
9. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena kupní smlouva, akceptujeme 

podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního 
fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 
10.Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.  
 
11.Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Pavel Krátký 
 

v postavení: majitel 
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12.Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše ………………………..,- Kč 
• Pojistnou smlouvou č. ………………………… 
• Jiným způsobem ……………………………… 
• Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. 8 

 
13.Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům 

zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které 
podpisem této nabídky přijímáme. 

 
14. Součásti nabídky bude CD, které bude obsahovat : 

• Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran 
• Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě ..*doc 

 
 
                     Ing. Pavel Krátký 

 
jméno a podpis osoby oprávněné razítko 
             jednat za uchazeče 
 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)
769 000 161 490,00 Kč 930 490,00 Kč
z toho: 

Cena za zpracování Projektu
769 000 161 490,00 Kč 930 490,00 Kč

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - -

do 15.09.2018

do 15.11.2018

do 30.11.20183. Dílčí etapa Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební povolení v právní 
moci, předané Objednateli

ROZPIS CENY PROJEKTU A DÍLČÍHO PLNĚNÍ

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

1. Dílčí etapa

Provedení a vyhodnocení průzkumů. 
Provedení pracovních projednání s 
profesními oblastmi drážních složek 
(bod 2.2.3.-2.2.4. VTP), vč. 
veřejnoprávních subjektů.  Předložení 
Projektové dokumentace k  
připomínkovému řízení (pro souhrnné 
stanovisko drážních složek - bod 2.2.6. 
VTP). 

Předávací protokoly (pro Část 
Díla) s kopií zápisu. 

2. Dílčí etapa

Provedení Závěrečného projednání po 
zapracování připomínek (bod 2.2.5. 
VTP).  Předání kompletní Projektové 
dokumentace pro stavební povolení  
se zapracovanými připomínkami vč. 
protokolu o vypořádání připomínek 
(bod 2.2.15. VTP). Předložení Záměru 
projektu v plném rozsahu vč. příloh 
(dle Směrnice).

Předávací protokoly (pro Část 
Díla). 

Část Díla Doba plnění
Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě
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