

Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi

na akci: **III/12924 Hněvkovice průtah**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 55/2018/TDS/SFDI/PE/VZMR-sl

Číslo smlouvy dodavatele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: **Jan Nečas**, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: Ing František Lízal
se sídlem: Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing Františkem Lízalem
zapsán v ŽL č.j. 2004/4452/JI, ev.č. 370701-37541 ze dne 26.7.2004
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing František Lízal
technických: Ing František Lízal
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0201278033/0800
IČO: 75662132
DIČ: CZ451102443
Telefon: 724 206 458
Fax: 567 211 850
E-mail: isfrank@seznam.cz
(dále jen „**TDS**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu**, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., kterým se upravují další požadavky výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci technického dozoru stavebníka na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS, popř. DSP)

na akci: **III/12924 Hněvkovice průtah**

a to v souladu s nabídkou dodavatele podanou v poptávkovém řízení ze dne 05.07.2018 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v **přílohách** této smlouvy.

2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru stavebníka na staveništi

2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

3.1. Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

- seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP a PDPS a soupisu prací
- získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
- prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci stavby
- prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
- zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a technologických postupů stavebníka

3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:

- fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 3 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
- nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu pokládky asfaltových vrstev
- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem
- zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo
- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele včetně zápisu z kontrolního dne
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení
- kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku
- kontrola dodržování schválených technologických postupů
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozorem, stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí
- sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
- sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně závazných částí ČSN v rámci stavby
- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů
- kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části

- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a převzetí dokončené stavby investorem
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
- uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla

3.3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:

- opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost o kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby
- účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem, obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném užívání stavby
- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních závad.

Článek 4
Čas plnění

4.1. TDS zahájí svoji činnost dnem prvního zápisu ve stavebním deníku.

4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu.

Článek 5
Odměna TDS, platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši:

a) Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby

Cena za práci před zahájením stavby	6.000,- Kč bez DPH
Cena prací po dokončení stavby	6.000,- Kč bez DPH
CENA CELKEM bez DPH	12.000,- Kč
DPH 21%	2.520,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH	14.520,- Kč

b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby

Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS práce v kanceláři	500,- Kč bez DPH
Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS na staveništi	641,975 Kč bez DPH

5.2. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy č. 1 (Kalkulace odměny TDS), která jsou součástí této smlouvy, vč. cestovního na místo výkonu TDS a konzultačních dnů.

5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických.

5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

5.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných sazeb DPH.

5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).

5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis návštěv TDS v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.

Součet cen dílčích faktur za každou akci nepřesáhne výši odměny TDS dle čl. 5.1 a Přílohy č. 1 (Kalkulace odměny TDS)

5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3.

5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS.

5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS s objednatelem předem projedná.

5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.

5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy – kalkulace odměny.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.

6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na uzavření této smlouvy.

6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi:

Odpovědný TDS – Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

(jméno, příjmení, titul, číslo autorizace): **František Lízal, Ing, Č.A. 1000575**

6.4. Dodavatel odpovídá za plnění těchto osob tak, jako by plnil sám. Dodavatel je oprávněn změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka odborné praxe osob původních.

6.5. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.

6.6. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.

6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařizení záležitosti.

6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu této smlouvy.

6.9. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je TDS osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 7

Změna závazku

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhuující strana tímto návrhem vázána.