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OBJEDNÁVKA: 9661810070

SE DNE: 25.06.2018

Termín dodáni : 15,09.2018

Měna objednávky: C2K

Objednáváme u Vás:

Obj.Finoi. MJ

Cena celkemFol. Fředir.éc objednávky Cena/MJ
"i JV

00010 QRG Jakubské nám. 5 autorská dozor projek. tanuta a TDI

Objednáváme u Vás na základě výběrového řízeni č. 130/2018 výkon cutorkého dozoru projektanta a 
technického dozoru investora při realizací zakázky Jakubské nám, 5 - oprava vzduchotechniky II. 
Dodržte vymezeni plněni, rozsah a podmínky uvedeného výběrového řízeni, Specifikace výkonu viz 
příloha k objednávce.

66 550,00 66 550,00

Kontaktní osoba:

Cena bez DPR 55.000,- Kč

Celková cena s DPH do 66 550,00 CEK

c. Petr Gabrie

vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Ha faktuís uvádějíc číselný kód CZ - CPA □ provedených přeci.
Pokud jste plátcem EPK, ne dodávky ataveianich a montážních prací odpovíoajici číselnému kčdu klasifikace produkce CZ - CPA tl 
- 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
fakturační podninky: Ohrado prací bude objednatelem provedena ne ráklidě faktury, vč. doloženého soupisu prací, faktura je 
splatná do 21 dnů ode dne vystaveni faktury zhotovitelem.
fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 6tU 67 Brno
fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČ: 44932785, DlC: CS4ÍS92785, Dominikánské nám. 19671, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

pcbcčka BrncBank. spojeni:



iL draek Čich nova 19, 624 00 Brno
spol. s r. o.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

HUSOVA 3 
60167 BRNO

, V Brně 3.7.2018

CN 18' 59 - NABÍDKA VZ - Jakubské nám. 5 - autorský dozor projektanta a TDI 

- oprava VZTIX

Na základě požadavku Vám předkládáme zpracovanou cenovou nabídku na autorský 
dozor projektanta a TDI na akci Jakubské náměstí 5 - oprava VZT II. Součástí cenové 

nabídky je;

Autorský dozor projektanta:

a )účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění 
nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení 
projektu, popr. s jejími přijatými či navrhovanými změnami
b} dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, 
popr. s koordinační působností mezí jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení

dokumentací souborného řešení projektu;
c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav 
trvalých objektu, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu
d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při
předání realizátorovi
e) autorský dozor při realizací stavby k zabezpečení souladu s dokumentací
souborného řešení projektu, bude řešit vyvstalé problémy v průběhu realizace, které
nejS01j zaznamenány v projektové dokumentaci
0 posuzování návrhu účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 
dokumentace , souborného řešení ^ projektu;
g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která
mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 
odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových 

řízeních „
h) operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních včetně cenových 

změn
i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) i x týdně
j) dozor nad průběhem zkoušek (napr. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného 
řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám 
či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování 
informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 
í) zaznamenávání zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku. Budou-li 
vyžadovat zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace 
stavby) samostatné zpracování, pak budou ve stavebním deníku zaznamenány 
hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované 
dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu přísíušného záznamu ve stavebním 
deníku a stane se součástí dokumentace skutečného provedení.

souladu s



&draek
Čiehnova 19, 624 00 Brnospal s r. a.

Technický dozor investora:
- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a rozhodnutími
orgánů státní správy,
- odevzdání a převzetí staveniště, zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

1 * - kontrola zhotovitele díla nad zajištěním co nejmenšíhc zásahu do práv nájemců
- dodržení podmínek rozhodnutí orgánů státní správy a případných opatření státního
stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,
- sledování plnění smlouvy o dílo, dodržování rozsahu zpracování jednotlivých stupňů a
termínů plnění,
- péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence
dokumentace dokončených částí stavby,
- projednání dodatků a změn dokumentace,
- průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňování podkladů a faktur, jejich
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě
objednateli,
- kontrola a odsouhlasení soupisů provedených prací jako podklad pro fakturaci
dodavatele (jedna fakturace - konečná)
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotovitelem stavby při provádění nebo
navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných
zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací
(certifikáty atesty, protokoly apod.)
- sledování vedení stavebního deníku,
- kontrola dodržování bezpečnosti práce,
- sledování celkové kvality prováděných prací, kontrola čistoty a pořádku na staveništi
a přilehlých plochách,
- vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich
odstranění,
- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí,
- kontrola postupu prací dle Časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
- kontrola a odsouhlasení závěrečného vyúčtování provedených prací
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části, účast na
přejímkách,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků,
- kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem stavby,
* organizovat pravidelné kontrolní dny (minimálně í x za týden), pořizovat zápisy
kontrolních dní.

Cena za autorský dozor projektanta a TDI - 55.000Kč bez DPH , cena s Žl^/oDPH
66550Kč

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem za spol. s r.o. DRAEK


