Smlouva o dílo č. TO/2018/08
zhotovení prováděcí projektové dokumentace 
podle současných legislativních požadavků, včetně inženýrských služeb 
a provádění autorského dozoru projektanta na stavbě:
„stavební úpravy pavilonu V“
 
I.
Smluvní strany.
Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  
zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 10006-339821/0710 
Telefon: 553 695 111, fax: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz 
 (dále jen „objednatel“ a „PNO“)

						a
 
Firma: Tomáš Grygar
Sídlo: Vršovice 65, 747 61
Zastoupená p.	Grygarem ve všech věcech smluvních, který je jako (jednatel, majitel, spolumajitel) firmy oprávněn za ni samostatně jednat,
IČ:	69572283		
DIČ: CZ				
Mobil:	XXXXXXXXXX	e-mail: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 	č.ú.: XXXXXXXXXX
(„dále jen zhotovitel“)

uzavřeli mezi sebou tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

II.
Předmět smlouvy.
1. Předmětem této smlouvy o dílo (veřejné zakázky malého rozsahu na služby je) :
a) zpracování DSP - projektové dokumentace k stavebnímu řízení (stavební povolení), nebo ohlášení dle §104 odst 1., písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon, v platném znění. 
b) zpracování DPS - prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr a rozpočtem dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění Vyhl.č.405/2017 a Vyhlášky č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění,
c)  provádění autorského dozoru projektanta v průběhu stavby,
d)  provádění inženýrské činnosti až po získání pravomocného stavebního povolení  a územního     
     souhlasu/ pokud jej bude třeba, ale nepředpokládá se/. Mezi jiným zde patří i projednání celé  
     projektové dokumentace a získání kladného stanoviska u části elektro na TIČR / úprava  
     stavby pro zdravotnictví/, případně NIPI.
e)  z rozsahu prací je zřejmé, že koordinátor u zpracovávání PD není vyžadován.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen zpracovaným návrhem stavebních úprav – náčrtem, vypracovaným RHBO PN v Opavě.

Součástí realizační prováděcí dokumentace stavby bude vybavení lékařskou technologií, tedy projekt rozmístění zařízení, technologie a nábytku v objektu pro vyjasnění typologických vazeb.
Ukončení prací se uskuteční protokolárním předáním pravomocného stavebního povolení  v nejpozději v termínu. do 30. 11. 2018 a to 8x v tištěné podobě a 2x na CD / na jednom rozpočet, na druhém slepý výkaz výměr/.
 
2. Jedná se o projekční práce a AD a jde tedy dle klasifikace předmětů díla o tyto kódy NIPEZ - CPV:
	71251000-2 
	 Architektonické služby a stavební dozor

	71245000-7 
	 Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace

	71248000-8 
	 Dohled nad projektem a dokumentací 

	71221000-3 
	 Architektonické služby pro budovy



tj. zhotovení prováděcí projektové dokumentace, která bude obsahovat v současné době platnou legislativou stanovené veškeré výkresové a textové části, potřebné k získání stavebního povolení i k provedení stavby, včetně výkazu výměr položkového rozpočtu, který bude sloužit pro zadávací řízení stavby. 

3. Popis požadovaného řešení:
Stručný technický popis stavby, technické, architektonické a urbanistické řešení:
Stavbou nedotčeny zůstanou části stavby vlevo od vstupu – stávající elektroléčba, foier, část WC pro pacienty včetně imobila a vyšetřovny a pracovny lékaře. Ze stávající šatny pacientů volně navazující na chodbu je třeba oddělit prostor pro pracoviště sestry/kartotéka, PC + objednávání/ a vlastní prostory šatny se 2 převlékacími kabinami/ provozně jsou odděleny procedury pro muže a ženy časově/. Za šatnou pacientů se vystavěním příčky oddělí ze stávajícího vanoviště balneoterapie prostor pro umístění vany podvodních masáží, vířivé koupele pro dolní končetiny a vířivé koupele pro horní končetiny a nově vybudované sprchy. Za příčkou ve stávajícím vanovišti budou osazeny stávající 2 nejnovější vany a 3 nové a vestaví se sem sprchový box. Naproti místnosti-pracoviště sestry se vybuduje z části stávající lehárny-odpočívárny místnost pro ILTV a elektroprocedury ( nově s umývadlem – stávající vestavěné skříně zachovat – obnovit a použít pro provozní zásobu prádla k procedurám na 1 den) oddělením příčkou, za kterou bude zachována lehárna v menším rozsahu.Za ní vzniknou ještě z části lehárny pracoviště maséra 1 (nově s umývadlem) a za ním pracoviště maséra 2 ( rovněž s novým umývadlem). Za touto místností bude denní místnost personálu, za ní šatna personálu oddělení pro ženy a muže se sociálním zařízením personálu pro ženy a muže zvlášť a úložiště prádla – špinavého i čistého. Ve stávajícím prostoru skotských střïků, podvodky, vířivek a sprch pro pacienty bude vybudováno zázemí pro externí návštěvníky sauny (musí se vyměnit její vytápění)tj. WC –muži-ženy, sprchy-muží ženy,šatna –muži-ženy a úklidová komora. Přístup k sauně bude zvenčí nezávislý v proluce mezi zdivem vodoléčby a sauny, kterou lze opatřit střešním nadkrytím. Jako ochlazovna pro saunu budou sloužit prostory 2-jitého sprchového boxu a jako odpočívárna stávajícího nevyužívaného bazénu, který je třeba vhodně upravit/zasypat/.Místnosti saturátoru CO2 a útulku psa maséra nebudou úpravami dotčeny.
Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně, nedochází k záboru LPF či ZPF
K PD budou doloženy:
a) zprávu projektanta-specialisty a posouzení konstrukcí z  hlediska protipožárních opatření;
b) kladná vyjádření HZS MSK k  PPD;
c) kladná vyjádření KHS MSK k  PPD;
d) kladná vyjádření TI ČR, pokud bude vyžadováno stavebním úřadem;
e) případně vyjádření OŽP  a OHA MMO, pokud bude vyžadováno stavebním úřadem;
f) případně vyjádření NIPI, pokud bude vyžadováno stavebním úřadem;

4. Jako podklady pro zpracování PD byly zhotoviteli předány:
-půdorys stávajícího pavilonu vodoléčby – V a řez;
-technický náčrt úprav pavilonu V, vypracovaný RHBO;
Zhotoviteli bude umožněn přístup do stavebního archivu objednatele pro výběr a zapůjčení dalších podkladů.

5. K jednotlivým fázím zpracování díla:
- zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a případnému územnímu řízení /územní řízení se nepředpokládá/;
Zpracovaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a územnímu řízení /nejlépe, pokud bude uzemní rozhodnutí a stavební povolení součástí jednoho dokladu/ bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené v současné době platnou legislativou (Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. a Vyhlášky č. 405/2017 Sb.)v platném znění, tj. výkresovou a textovou část, včetně všech potřebných stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, vlastníků sítí apod. Také musí obsahovat určení potřeby koordinátora, pokud bude potřebí jeho služeb (výpočet). Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vyhotovena v 8-mi paré (2x pro stavební úřad – z toho 1 zpět objednateli a 6 paré pro objednatele) v tištěné podobě, 2x na elektronickém nosiči.

- zpracování prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr a rozpočtem dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění Vyhl.č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zpracovaná prováděcí projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti    
stanovené v současné době platnou legislativou (Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. a Vyhlášky č. 405/2017 Sb., vše v platném znění) tj. výkresovou a textovou část, včetně všech potřebných stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, vlastníků sítí apod.
Prováděcí projektová dokumentace musí mimo jiné obsahovat:
- seznam technických předpisů a norem, definujících kvalitu díla;
- požárně technické řešení stavby;
Prováděcí projektová dokumentace bude vyhotovena v 8-mi paré v tištěné podobě, včetně rozpočtu, který bude sloužit pro zadávací řízení stavby a bude obsahovat celkovou součtovou rekapitulaci. (Členění objektů dle JKSO). V 6 paré rozpočtů bude zpracován položkový výkaz výměr stavebních prací včetně rekapitulace bez nacenění, ve 2 paré rozpočtů bude zpracován naceněný položkový výkaz výměr stavebních prací včetně rekapitulace.  
Rozpočet bude rovněž obsahovat rekapitulaci investiční a neinvestiční části, tj. rekapitulaci a soupis investičních položek /stavba/ a neinvestičních položek /např. nábytek, přístroje, vybavení/.

Prováděcí projektová dokumentace bude předána rovněž ve 2 elektronických vyhotoveních na CD, přičemž rozpočtová část- výkaz výměr stavebních prací bude na jednom vyhotovení CD  naceněna i s rekapitulací, na druhém vyhotovení CD uvedena bez nacenění položek výkazu výměr a jejich rekapitulace.
U naceněného i „slepého“ rozpočtu /výkazu výměr/tento bude rozdělen na 2 části:
a)část obsahující zdravotnickou část stavby, čili stavební úpravy prováděné v léčebných provozech budovy s výjimkou sauny pro zaměstnance, přístupu k ní, jejího zázemí – soc. zařízení,/sprchy,WC pro návštěvníky sauny, ochlazovny a chodbičky k venkovní ochlazovně;
b)část obsahující stavební úpravy sauny pro zaměstnance a jejího zázemí:
Každá část bude obsahovat samostatnou rekapitulaci položek a obě části budou složeny do celkové rekapitulace ceny stavebních prací.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v jednotné cenové soustavě dle JKSO a jeho skladba bude v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb.

- provádění autorského dozoru projektanta v průběhu stavby;
Zhotovitel prováděcí projektové dokumentace je povinen v průběhu stavby:
- zúčastňovat se pravidelně kontrolních dnů;
- řešit na vyžádání objednatele či zhotovitele stavby bezplatně případné vzniklé problémy a  
  rozpory při provádění stavby mezi PPD a realitou;
- při ukončení stavby provést důslednou kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby,  
  zpracovanou zhotovitelem stavby;		         
- dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném 
  znění provádět kontrolu nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou   
  dokumentací;

- provádění inženýrské činnosti až po získání územního souhlasu/rozhodnutí/ a pravomocného stavebního povolení;
Provádění inženýrské činnosti zhotovitele spočívá v zajištění těchto dokladů pro objednatele:
- pravomocného stavebního povolení, vydaného Odborem výstavby Magistrátu města Opavy;

III.
Lhůta plnění díla.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, její plnění počíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a bude ukončeno předáním částí díla bez vad a nedodělků takto:
1. zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (pokud bude stavebním úřadem vyžadována): 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma stranami;
1. zpracování prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr a rozpočtem dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění Vyhlášky .č. 405/2017 Sb. do 30.11.2018
4.   provádění autorského dozoru projektanta v průběhu stavby:
po celý průběh stavebních prací dle smlouvy se zhotovitelem stavby;
5.   provádění inženýrské činnosti až po získání územního souhlasu a pravomocného  
      stavebního povolení , včetně územního rozhodnutí či souhlasu dle lhůt stanovených správními úřady.
6.   Každou z ucelených části díla je možno předat před termínem uvedeným výše.




IV.
Místo předání díla.
1. Místem předání díla je technické oddělení PNO v budově ředitelství PNO, budova „A“ - přízemí, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava. 
2. O předání a převzetí díla bude sepsán stručný předávací protokol s podpisy zhotovitele a zástupce objednatele – vedoucího TO PNO.

     V.
Místo provedení stavby:
Pavilon „V“ v uzavřeném areálu PN v Opavě, stojící na parc.č. 2218/23 v k.ú. Opava – předměstí, zapsáno na LV č. 1079 na PN v Opavě s právem hospodařit s majetkem státu.
Vlastní stavební práce budou provedeny dodavatelskou firmou po provedeném výběrovém řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění..
 
 VI.
Cena díla
1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli tj. cenu za dílo jako celek. 
2. Nabídková cena je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na tuto zakázku malého rozsahu na službu – zhotovení prováděcí projektové dokumentace. 
3. Celková nabídková cena je uvedena v členění:

	cena bez DPH za zpracování DSP
	45000Kč

	cena bez DPH za zpracování DPS
	38000Kč

	cena bez DPH za inž. činnost
	5200Kč

	cena bez DPH za autorský dozor /10%/celkové ceny
	9800Kč

	celková cena bez DPH 
	98000Kč

	samostatně DPH
	Neplátce DPH

	celková cena včetně DPH
	98000Kč



4. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré zhotovitelem požadované náklady (např. dopravné, HZS apod.).
5. Správní poplatky (např. za ÚS, stavební povolení apod.), hradí objednatel, poplatky za vyjádření TIČR a ostatní poplatky hradí zhotovitel.
VII.
Platební podmínky.
1. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s výjimkou zákonné změny DPH). 
1. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen.
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnout bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně. 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohové platby.
5.   Smluvní strany se dohodly na fakturaci za provedení úplného díla dvěma fakturami, z toho  
      90% celkové ceny díla bude vyfakturováno při převzetí díla fakturou č. 1 (obsahuje 
      úhrady částí díla, uvedené, v čl   II. této smlouvy – Předmět smlouvy 
      –odst.1, písm. a) zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení,
      -odst.1, písm. b) zpracování  prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr a  
      rozpočtem dle Vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
      na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
      Vyhl.č. 405/2017 Sb.
      -odst.1. písm.d) provádění inženýrské činnosti.
6.   10 % celkové ceny díla za provádění autorského dozoru projektanta  dle čl. II. odst. 1, písm.   
      c) bude vyfakturováno po provedení stavebních prací zhotovitelem stavby fakturou č. 2.
V případě, že stavba nebude prováděna najednou, ale po částech, bude autorský dozor vyfakturován ve dvou fakturách, v každé po 5% celkové ceny díla, kdy první z faktur bude vystavena po provedení a předání ucelené zdravotnické části stavby ve výši 5% celkové ceny jako faktura s číslem 2 a druhá po předání ucelené nezdravotnické části stavby/sauna/ ve výši 5% celkové ceny jako faktura s číslem 3.
7.   Faktury provedených prací předloží zhotovitel objednateli do 10 kalendářních dnů po 
      skončení daného účtovacího období, ve kterém byly části díla předány objednateli. 
8.   Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
      235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
9.  V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude neúplná či      
      nesprávná, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. 
      V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti 
      faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 
10. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla do 30 kalendářních dnů 
      ode dne prokazatelného doručení faktury. 
11. Bez souhlasu objednatele není možné přenést jakékoliv závazky či pohledávky, vzniklé 
     z této smlouvy, na třetí osobu.

VIII.
Záruční doba a odpovědnost za vady.
1. Zhotovitel ručí za vady předmětu díla vzniklé jeho vadným plněním či opomenutím takto:
- zhotovitel odpovídá i za vady, které se neobjevily po odevzdání díla, či jeho části, jestliže byly způsobeny navržením nevhodných technických řešení, nevhodných či vadných technologických postupů nebo použitím vadných či nevhodných materiálů (skryté vady),
1. Záruční doba činí: minimálně 60 měsíců ode dne předání díla.
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí prací-díla podpisem odpovědné osoby objednatele – vedoucího TO - na předávacím protokolu.
1. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději do tří kalendářních dnů, a to prokazatelně písemnou formou – výzvou zaslanou na doručenku,
1. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění-díla, či jeho části, neprodleně od uplatnění reklamace a vady odstranit v co nejkratším možném termínu.
1. Termíny odstranění se vždy po uplatnění reklamace dohodnou písemnou formou, nesmí však přesáhnout 30 kalendářních dní ode dne oznámení vady zhotoviteli (od přijetí písemné reklamace, stvrzené zhotovitelem na doručence). Po ohlášení reklamované vady zhotoviteli sepíší zodpovědní zaměstnanci objednatele i zhotovitele o způsobu odstranění vady a o jejím odstranění písemný zápis.




IX.
Podmínky provedení díla.
1. K převzetí díla či jeho částí si objednatel může přizvat autorizovanou osobu, soudního znalce či jiného odborníka, má-li pochybnosti o kvalitě provedeného díla či jeho části,
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo či jeho části svým jménem a na vlastní zodpovědnost, za podmínky dodržení zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění na své nebezpečí se svými kooperanty – poddodavateli.
1. Zhotovitel prohlašuje, že bez řádného vypořádání či souhlasu oprávněné osoby nepoužije při provádění prací na díle, či jeho částech cokoliv, k čemu má autorská, patentová či podle jiných předpisů chráněná práva jiná osoba, nebo se jedná o duševní vlastnictví a nehmotný majetek jiných osob.
1. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s použitím prováděcí projektové dokumentace pro další úkony zadavatele, směřující k realizaci projektované stavby, tzn., že objednatel má právo použít prováděcí projektovou dokumentaci jako zadávací podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a předat ji i jeho subdodavatelům k provedení stavby.
1. Zhotovitel je povinen při provádění projekčních prací průběžně konzultovat návrh dispozičního řešení a rozmístění léčebných zařízení a přístrojů s pracovníky RHBO objednatele a dbát jejich pokynů, pokud nebudou v rozporu s objemovými možnostmi objektu nebo nebudou v souladu s předpisy pro projektování zdravotnických budov- standardy.

X.
Smluvní pokuty. 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur za předané dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny faktury s DPH za každý kalendářní den prodlení.
1. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti v předem stanovených termínech předání částí díla objednateli / dle čl. III odst. 2 a 3 této smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,05 % z 90% celkové ceny díla s DPH za každý kalendářní den prodlení.

XI.
Závěrečná ustanovení.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Zánik závazků vyplývající z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran. 
3. V náležitostech neupravených touto dohodou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník. 
4. Podmínky sjednané v této smlouvě, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písemným dodatkem k této smlouvě. 
5. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je podepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh smlouvy bude z tohoto důvodu poskytovatelem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
8. Zhotovitel se zavazuje u svých zaměstnanců, zaměstnanců poddodavatelů či smluvně najatých ostatních osob zachovávat mlčenlivost o osobních datech, se kterými by v průběhu provádění díla mohl přijít či přišel do styku – čestným prohlášením.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


	V Vršovicích, dne: 18.7.2018 


Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]V Opavě, dne: 27.7.2018


Za objednatele:

Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel  
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