Smlouva o dilo ¢. RISM/DILO-2018/0725

,Oprava komunikace - ulice Vorlech - ve Dvore Kralové nad

Labem*

uzaviena dle § 2586 a nasl. a dale § 2623 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

SMLUVNIi STRANY

OBJEDNATEL
Sidlo

zastoupeny
ve vécech smluvnich
ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni spojeni
€. uctu

Telefon

ZHOTOVITEL

Sidlo

Zastoupeny

ve vécech smluvnich
ve vécech technickych
Telefon

Adresa k zasilani a fakturaci

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
¢. uctu

: Mésto Dvur Kralové nad Labem
: namésti T. G. Masaryka ¢p. 38,
544 17 Dvir Kralové nad Labem

: Ing. Janem Jarolimem — starostou mésta

1 XXXXXXXXXXXXXXXX — vedoucim odboru RISM
Mé&U Dvar Kralové nad Labem
XXXXXXXXXXXXX — referentem odboru RISM
M&U Dvar Kralové nad Labem

: 277 819

: CZ00277819

7 XXXXXXXXX

2 XXX X

:499 318 111

: SWIETELSKY stavebni s.r.o. odstépny zavod Vychod
: K Silu 1143, 393 01 Pelhfimov

7 XXXXXXXXXXXXXXXXX
19,.0,9,.0.0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.0.0 4

7 XXXXXXXXXXXXX

1.9.9.9.0.9.0.9.0.0.0.9.0.4

: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

: Nadrazni 486,Tynisté nad Orlici 517 21
: 48035599

: CZ 48035599

+ XXXXXXXXX

§ XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uvedeni zastupci obou smluvnich stran pro véci smluvni prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy neni potfeba podpisu jiné osoby. Zmény a dopliky smlouvy o dilo
jsou opravnéni sjedndvat pouze tito jmenovani zastupci.



1) Zastupci obou smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech

technickych a nejsou opravnéni sjedndvat jiné zmény.

2) Zastupci objednatele pro véci technické jsou dale opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se:

e provedeni dodatecnych zkousek nebo ovéreni,
e pozastaveni provadénych stavebnich praci nebo jejich zastaveni v souladu s podminkami

smlouvy,

e uplatnéni pozadavku na vylouceni pracovnikll zhotovitele, ktefi hrubym zplsobem porusi

predpisy a nafizeni, platna pro realizaci dila.

3) Zastupcem zhotovitele povérenym fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatel(, resenim

vSech problém( souvisejicich s realizaci dila a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci
stavbyvedouciho (dale jen ,stavbyvedouci“) je: XXXXXXXXXXXXXXX

1. Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele provede stavebni prace. Predmétem plnéni této verejné
zakazky je:

1)

7)

Podrobny rozsah a zplUsob provedeni dila je podrobné specifikovan projektovou dokumentaci ve
stupni DSP+DPS, Cislo zakazky 20-16 z11/2017 vcetné vykazu vymér vypracovanou Danielem
Kadavym, 503 64 Ménik 118, IC: 73648761, dale podminkami zadavaciho fizeni této verejné
zakdzky a ustanovenimi této smlouvy o dilo.

Projektovd dokumentace a ostatni dokumenty jsou soucasti této smlouvy. Smluvni strany berou
na védomi, Ze projektovd dokumentace dila a zaddvaci podminky zaddvaciho fizeni verejné
zakdzky na plnéni predmétu dila dle této smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu fyzicky
pfipojeny k Zddnému ze stejnopist smlouvy. Smluvni strany podpisem smlouvy stvrzuji, Ze
veskeré dokumenty, které jsou podkladem plnéni dila, jim v dobé podpisu byly poskytnuty a Ze
se s nimi fadné seznamily.

Soucdsti predmétu dila je i vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dokoncéeného dila a
geodetického zaméreni provedeného dila.

Bez pisemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu nesmi byt pouzity jiné materialy,
technologie nebo vyrobky, nez které uvadi projektovd dokumentace a souvisejici doklady.
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZzije Zzadny material, o
kterém je v dobé pouziti zndmo, Ze je zdravi Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZitou napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel provede kompletni fotodokumentaci pribéhu realizace dila. Z této dokumentace
bude vidy patrny stav konkrétni ¢asti dila pfed zahdjenim praci a po jejim dokonceni. Zhotovitel
dale provede fotodokumentaci samotného pribéhu viech praci. Dokumentaci preda zhotovitel
objednateli pfi protokolarnim pteddani hotového dila.

Vykon cinnosti koordinatora ,,BOZP“ — bude-li potfebny a nutny, archeologicky dohled a
»obcasny” technicky dozor investora zajisti po celou dobu realizace dila na své ndklady
objednatel. Zhotovitel zajisti koordinaci a technické spoluplsobeni pfi vSech vySe uvedenych
cinnostech.

Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo od zhotovitele prfevezme a zaplati zhotoviteli za
provedené dilo cenu sjednanou v této smlouvé.

2. Misto pinéni

Dvar Kralové nad Labem — ulice Vorlech, kat. Uz. Dvlr Kralové nad Labem.



1)
2)

3. Termin plnéni
Termin zahdjeni praci: 1.8.2018
Termin dokondéeni praci: 28.10.2018

4, Cena dila

Cena dila byla stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni verejné
zakdzky malého rozsahu na predmét dila. Tato cena je stanovena vsouladu se zdkonem
€. 526/1990 Sb., o cendach, v platném znéni, jako cena nejvyse pfipustna, maximalni, pro plnéni
pfedmétného dila. Cenu je mozné prekrocit pouze za podminek stanovenych ve smlouvé, jsou-li
v souladu s kogentnimi ustanovenimi vsech pravnich predpisu.

Cena bez DPH 2 188 673,78,-K¢

Slovy: dvamilionystoosmdesatosmtisicSestsetsedmdesattrficelychsedmdesatosmKe.

Stavebni zakdazka je v reZimu prenesené danové povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho rozpocet (cenova nabidka) obsahuje veskeré prace dle ustanoveni
této smlouvy o dilo, zaddvaci dokumentace této verejné zakazky pro predmétnou stavbu
(doplnujicich podminek, kompletni dokumentace stavby vcéetné vykazu vymér, atd.). Cena dila
zahrnuje veskeré néaklady véetné materidlu, dopravy, poplatkl za skladku, ukladani hmot na
skladky, veskerych energii, vybudovani prijezdi na stavenisté, do¢asného dopravniho znaceni,
nakladd spojenych s do¢asnym omezenim prav jinych osob v souvislosti s provadénim stavby,
poplatkd za docasné uzivani vefejnych a jinych ploch (mezideponie, prekopy apod.), ndkladli na
vytyCeni inZenyrskych siti, zajisténi potrebnych revizi, zkousek a zaméreni potrebnych ke
zhotoveni dila a k fddnému kolaudacnimu fizeni dokonceného dila. V cené dila jsou rovnéz
zahrnuty veskeré ndklady spojené s podminkami vlastniho prepojenim, dale na vybudovani,
provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté a bezpecnostni zajisténi staveniSté (osvétleni,
ohrazeni, prechody apod.).

Cena dila obsahuje naklady na zaméfeni dokoncené stavby a inZenyrskych siti v prostoru
stavenisté v digitdlni formé a na zpracovani geometrického planu stavby.

Cena dila mGze byt zménéna pouze v pfipadé realizace dalSich praci na zakladé poZadavku
objednatele (tzv. viceprdce), které budou pfedem dohodnuty a schvaleny obéma smluvnimi
stranami formou pisemného dodatku k této smlouvé o dilo.

V ptipadé vicepraci se bude vychazet z jednotkovych cen ocenéného vykazu vymér. Ostatni
polozky budou ocenény v cendch URS platnych pro letosni rok.

Fakturace a platebni podminky - provedeni praci bude zhotovitel fakturovat takto:

mésicné na zakladé vypisu skutecné provedenych a odsouhlasenych praci a kone¢nou fakturu az
do celkové vysSe nabidkové ceny po dokonceni a predani dila objednateli

splatnost faktury je stanovena na 30 dnl od data doruceni faktury objednateli

danovy doklad zhotovitele musi obsahovat zejména:
- nazev a sidlo zhotovitele a objednatele, v¢. ¢isel bankovnich uctd
-1€, DIC
- pfedmét plnéni + ¢islo smlouvy
- cena provedenych praci + soupis provedenych praci (v pfiloze)
- celkovad uctovana ¢astka bez DPH
- datum vystaveni faktury



1)

2)

3)

6)

5. Zavazky objednatele a zhotovitele podminujici provedeni dila

Zhotovitel po prevzeti projektové dokumentace od objednatele, nejpozdéji pak pred zahajenim
praci, provéri, zda projektova dokumentace, ktera se tykd jeho dila, nema zfejmé nedostatky,
zda neobsahuje reseni, materidly a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru dila nevhodné.
Je rovnéz povinen se presvédcCit, zda projektovd dokumentace neni v rozporu s technickymi
ukazateli CSN.

Zjisti-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejicich dokumentech, upozorni na né
neprodlené objednatele a tyto vady s nim projedna (za pripadné Gcasti zpracovatele projektové
dokumentace). O tomto projedndni bude pofizen pisemny zapis.

Zhotovitel odpovida za vady dila vzniklé v pfimé souvislosti s porusenim vsech svych povinnosti.
Zhotovitel odpovida ve smyslu tohoto odstavce pouze do té miry, do jaké je to vzhledem k jeho
odbornosti od néj mozné rozumné pozadovat.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat své prdce se zhotoviteli praci navazujicich na predmét této
smlouvy.

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté vrozsahu a vtakovém stavu (dle projektové
dokumentace a stavebniho povoleni), aby zhotovitel mohl zapocit prace v souladu s projektem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni nebezpeci a pfebira v plném rozsahu odpovédnost
za provadéné prace v pozadované kvalité a stanovenych terminech.

Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni okolniho zafizeni vinou zhotovitele, je zhotovitel
povinen uvést zatizeni do plvodniho stavu na vlastni naklady.

Pokud oznami koordindtor BOZP zadavateli, Ze nebyla pfijata neprodlené pfimérena opatieni
k zajisténi BOZP na stavenisti ze strany zhotovitele na které byl upozornén, mlze zadavatel:
udélit smluvni pokutu zhotoviteli ve vysi az 0,1 % z ceny dila za kazdé pisemné ozndmeni,

vydat zakaz dalsiho provadéni prace, pripadné vykazat osobu porusujici bezpecnost prace ze
stavenisté.

6. Stavenisté

StaveniStém se rozumi prostor, uréeny projektovou dokumentaci, zaddvacim fizenim verejné
zakdazky a stavebnim povolenim pro stavbu a zafizeni stavenisté.

Objednatel predd zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den zahajeni praci, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou podzemnich a
nadzemnich vedeni na stavenisti a zabezpecit je tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k
jejich poskozeni.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo prekopim
vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré poplatky vyplyvajici z uzivani vetrejnych
ploch.

JestliZze v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky nebo svételné fizeni dopravy podle predpisd o pozemnich komunikacich a podminek
dopravniho inspektoratu, obstard tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida za
umistovani, premistovani a udrzovani tohoto zafizeni v souvislosti s priilbéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci svych praci stavenisté z hlediska bezpecnosti (oploceni,
osvétleni, prechody apod.) vrozsahu stanoveném projektovou dokumentaci, stavebnim



1)

8)

9)

povolenim, zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zakon“) a ostatnimi pravnimi predpisy. Pfipadné skody vzniklé nedodrZenim tohoto ustanoveni
nese zhotovitel. Konkrétni podminky budou stanoveny pfi prejimce stavenisté.

Nejpozdéji do 14 dnll po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit zcela stavenisté
a upravit jej tak, jak urcuje projektova dokumentace.

Zhotovitel zodpovidd za zajisténi Cistoty vSech komunikaci, které pouziva k realizaci stavby.
Veskeré pripadné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatnény z diivodu nesplnéni
této povinnosti, a které zpUsobi zhotovitel, prenese objednatel na zhotovitele.

7. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadéni
praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konéi predanim a
prevzetim dila.

Stavebni denik bude uloZen na stavenisti u stavbyvedouciho zhotovitele. Pro vedeni stavebniho
deniku plati ustanoveni stavebniho zakona.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi
zdznamy nesmi byt vynechana volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zdznamy pouze technicky zdstupce objednatele, pripadné objednatelem
povéreny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy a
stavebniho dohledu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil technicky zastupce objednatele nebo
objednatelem povéreny zdstupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 2 pracovnich dn, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem bez vyhrad souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k mimoradnym zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem bez zbytec¢ného odkladu od data zapisu na zakladé telefonické vyzvy zhotovitele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy o dilo, slouZi pfipadné pouze jako
podklad pro jednani o zméné smlouvy o dilo.

8. Provadeéni dila, kvalitativni podminky

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi na svij naklad. Objednatel je povinen provést
kontrolu praci nejpozdéji do dvou pracovnich dnl po vyzvani.

2)

3)

Veskeré odborné prace museji vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld, kteti
maiji prislusnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele predloZit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci dodrzovat veskeré normy, bezpecnostni a hygienické
predpisy, zdkony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim
téchto predpist vznikne jakakoliv skoda, nese vzniklé ndaklady spojené s odstranénim Skody
zhotovitel.



4)

5)

6)

9)

Zhotovitel se zavazuje dodrzZet pfi provadéni stavby podminky stavebniho povoleni. Pfipadné
Skody, vzniklé nedodrzenim podminek v ném uvedenych nese zhotovitel.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze kvalita dila je definovdna projektovou dokumentaci
s technickymi specifikacemi pouZitych materidld a vyrobk(, normami ,,CSN“, i kdyZ nejsou
zavazné ve smyslu stavebniho zdkona, a Uvodnimi ustanovenimi byvalych cenik(i URS Praha, kde
je specifikovana predepsana kvalita a zpUsoby jeji kontroly, uvedeny zplsoby méreni, nazvoslovi
a definice.

Naklady spotfebovanych energii a vody potfebnych pro stavbu, nese zhotovitel, jejich méreni,
prihlaseni a projednani odbér( si zajisti zhotovitel na svoje naklady u dodavatelll energii. Detailni
podminky budou dohodnuty pfi pfejimce stavenisté.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni skody objednateli nebo jinym subjektdim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich se zdkona, CSN nebo pravnich
predpist ¢i z ustanoveni této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak uhradit naklady s ni spojené.

Objednatel bude provadét kontrolu dila technickym dozorem. Pracovnikem opravnénym pro
vykon technického dozoru objednatele je: Jifi K¥iz, Jiti Dvofdk (jméno a telefon pracovnika budou
zapsany do stavebniho deniku).

Na stavbé budou konany pravidelné kontrolni dny ve ¢trnactidennich intervalech. Termin konani
kontrolniho prvniho kontrolniho dne ozndmi zastupce objednatele.

10) Zhotovitel zajisti koordinaci vSech praci, které budou v prostoru stavenisté provadény.

11) Zhotovitel je povinen stanovit a dodrZet technologii svych praci tak, aby zabezpedil pti bouracich

4)

1)

a demoli¢nich pracich Setrné demontdZe vyrobkl, aby nedosSlo ke zbytecnému poskozeni
material a vyrobkd, o které ma objednatel zajem pro dalsi vyuZziti.

9. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnd predem, kdy bude dilo
pfipraveno k odevzdani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnli od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a radné v ném pokracovat. Termin zahajeni prejimaciho
fizeni ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit k pfejimacimu fizeni:

e zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach, pouzZitych materidlech (atesty, certifikaty
apod.)

e z3apisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

o stavebni denik (deniky)

e zaméreni skutecného provedeni stavby véetné siti v digitalni formé.

O priibéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém uvede i soupis pfipadnych vad a

nedodélkl, pokud se na dile vyskytuji, dale termin jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne

dilo prevzit, uvede do zapisu své divody.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici vazné vady nebo nedodélky.

10) Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost a provedeni dila v délce 60 mésica s pripadnou
vyjimkou komponent(, kde je zarucni Ih(ta dana vyrobcem.



2)

Zaruéni doba zacind béZet dnem predani dila uvedenym v zapise o prevzeti a predani
dokonéeného dila objednateli.

11) Smluvni sankce

Poruseni smluvnich ujednani a jeho dusledky.

1)

2)

3)

4)

3)

V pripadé prodleni se splnénim dila ve sjednaném terminu ma objednatel pravo uctovat smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.

Za prodleni s poukdzanim plateb ve stanoveném terminu ma pravo zhotovitel Uétovat smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z nezaplacené ¢astky za kaZzdy den prodleni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podanim své nabidky seznamil s rozsahem dila a vyjasnil si
pfipadné nejasnosti a Ze mu jsou znamé technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichz se
bude dilo realizovat.

Bude-li v zarucni In(té zjisténa vada dila, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dni od
prevzeti reklamace. Pokud do 14 dnd od doruceni vadu neodstrani, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 800 K¢ za kazdy den prodleni. Neodstrani-li zhotovitel vadu
do 30 dnl od prevzeti reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
specializovanou firmu. Takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel.

Ohrozi-li nebo zmati-li zhotovitel realizaci dohodnutého dila, nebo podstatnym zptsobem porusi
ujednani této smlouvy, ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit. Pro odstoupeni od
realizace dila plati pfislusna ustanoveni Obcanského zakoniku. V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni
od realizace dila, ma zhotovitel ndrok na uUhradu praci provedenych jim ke dni uUcinnosti
odstoupeni.

12) Zména zavazku

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim, vyslovné
nazvanym “Dodatek ke smlouvé”. K ndvrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadrit
pisemné ve |h(té 10 dni od doporuceného odeslani dodatku druhé strané. Po tuto dobu je
strana, ktera ho podala timto navrhem vazana.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti, branici Frddnému plnéni této smlouvy, je tato strana
povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd
opravnénych jednat.

13. Zavérecna ustanoveni

Objednatel mize nafidit docasné zastaveni stavebnich praci. Lhity a terminy se v takovém
pfipadé prodluZuji o Cas, po ktery byly stavebni prace zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak.
Dojde-li k takovémuto pripadu, ma zhotovitel pravo na ndhradu veskerych prokazanych nakladu
a pripadnych skod v dusledku takového zastaveni vzniklych. Trva-li toto zastaveni praci vice jak
jeden mésic, mliZze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit.

Smluvni strany se zavazuji fesit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smirné a s maximalni
snahou o vzdjemnou dohodu. V ptfipadé, Ze takovym zplsobem neni moZné spor vyresit,
rozhodne pfislusny soud dle ceského prava.

Pfi opakovaném zdvainém nedodrZeni kvality provadéni praci nebo poruseni technologickych
postupll a technologické kazné zhotovitelem nebo pti nedodrieni termind a podminek
stanovenych v této smlouvé, ma objednatel prdvo po predchozim upozornéni zhotovitele od
smlouvy odstoupit.



4)

5)

6)

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna své odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim dne, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presnad citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravruje. Bez
téchto ndlezitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrZzeni ozndmeni o odstoupeni
odstupujici smluvni strané. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran je nasledujici:

e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci,

e zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci (tj. soupis provedenych praci
ocenény dle zplUsobu, kterym je stanovena cena dila) a zpracuje celkovou sestavu téchto
provedenych praci,

e zhotovitel odklidi veskery svlij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve objednatele k , diléimu predani dila” a objednatel je povinen do 5 dnl od
obdrzZeni vyzvani zahdjit , dil¢i prejimaci fizeni”,

e po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné prava a povinnosti,
plynouci pro né ze zaniku smlouvy.

Smluvni vztahy neupravené vtéto smlouvé se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku a souvisejicimi pravnimi predpisy. Zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou v plném
rozsahu zdvazné i pro pripadné pravni nastupce obou smluvnich stran.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, v platném znéni, povinen spolupUsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly.

Objednatel prohlasuje, ze se na podminky ucinnosti této smlouvy vztahuji ptislusnd ustanoveni
zdkona €. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv, a tato smlouva podléhd uvefejnéni v registru smluv MV CR. Druha
smluvni strana bere tyto skute¢nosti na védomi.

10) Zhotovitel souhlasi se zverejnénim plného znéni smlouvy o dilo, jejich pfiloh i dodatka.

11) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi dvé vyhotoveni. Kazdy

stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.

12) Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobie zndm v celém jeho rozsahu, Zze smlouva

je projevem pravé a svobodné vile obou smluvnich stran a Ze nebyla uzaviena v tisni ¢i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho pripojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své
vlastnoruéni podpisy.

Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady mésta ¢. R/432/2018 — 138 RM Dvdr Krélové nad Labem
ze dne 10.07.2018.

Pfiloha
Ocenény vykaz vymér

Dvir Kralové nad Labem dne: - V Tynisti nad Orlici dne: -

Za objednatele Za zhotovitele



