

SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2018/132

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Andris (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU s.r.o.

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

Se sídlem: Vidče 581, PSČ: 756 53

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 37525

zastoupený: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Bernátek: tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LDS revír Rožnov, Mořkov** evidenční číslo zakázky **S915/2018/132** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností: viz .přiložený naceněný výkaz výměr – příloha č.1.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: po podpisu smlouvy
Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **17.7.2018**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31.7.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **272 382,- Kč** bez DPH, slovy **dvě stě sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát dva korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada v zadání, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadání, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadání dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodoхозяйodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předaným zadáním a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla, delšího než jeden měsíc, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadáním) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Vidči dne 17.7.2018




.....

Za zhotovitele

17 -07- 2018

Ve Zlíně dne:



Za objednatele

Rožpočet včetně rekapitulace – příloha č.1 k SOD S915/2018/132

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LCR_2018_602

Stavba: Oprava LDS revír Rožnov, Mořkov

Objekt:

Pracovní

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Andrís M.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		272 381,97	329 582,18	
01	LC Zakopaná (711694) - Bařiny	78 058,99	94 451,38	STA
02	SV Padolí - LC Smyky - Škaredý potok (701887)	24 814,80	30 025,91	STA
03	LC Smyky - Škaredý potok (701887)	82 583,34	99 925,84	STA
04	LC Škaredý potok - Myslivna (701894)	59 492,32	71 985,71	STA
05	LC Myslivna - Mostiny (701891)	27 432,52	33 193,35	STA

01 - LC Zakopaná (711694) - Bařiny

Objekt:

Datum: 17.07.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Andrís M.

Uchazeč: ADDKAZI

Ty	Kód	Popis	MJ	Množst	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						78 058,99	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				78 058,99	
D	1	Zemní práce				33 317,23	
1	K 122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	80,500	220,80	17 774,40	CS ÚRS 2018 01
		"sjezd" (4,0+8,0)/2*5,0*0,35		10,500			
		"skládka I" 20,0*5,0*0,35		35,000			
		"skládka II" 10,0*5,0*0,35		17,500			
		"skládka III" 10,0*5,0*0,35		17,500			
		součet		80,500			
2	K 122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	40,250	22,90	921,73	CS ÚRS 2018 01
		80,5*0,5		40,250			
3	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,500	51,80	4 169,90	CS ÚRS 2018 01
4	K 171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	80,500	106,40	8 565,20	CS ÚRS 2018 01
5	K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	230,000	8,20	1 886,00	CS ÚRS 2018 01
		"sjezd" (4,0+8,0)/2*5,0		30,000			
		"skládka I" 20,0*5,0		100,000			
		"skládka II" 10,0*5,0		50,000			
		"skládka III" 10,0*5,0		50,000			
		součet		230,000			
D	5	Komunikace pozemní				38 456,00	
6	K 564871116	Podklad ze žtěrkodrté 3D tl. 300 mm	m2	230,000	167,20	38 456,00	CS ÚRS 2018 01
D	998	Přesun hmot				6 285,76	
7	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	130,410	48,20	6 285,76	CS ÚRS 2018 01

Objekt:

02 - SV Padolí - LC Smyky - Škaredý potok (701887)

Objekt:

Datum: 17.07.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Andrís M.

Ty	Kód	Popis	MJ	Množst	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						24 814,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 814,80	
D	1	Zemní práce				24 814,80	
1	K 122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	72,000	220,80	15 897,60	CS ÚRS 2018 01
		"sanace sesuvu" 20,0*(3,0+1,5)/2*(0,0+3,2)/2		72,000			
2	K 122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	36,000	22,90	824,40	CS ÚRS 2018 01
		72,0*0,5		36,000			
3	K 166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	96,80	6 969,60	CS ÚRS 2018 01
4	K 171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	72,000	15,60	1 123,20	CS ÚRS 2018 01

Kód	Popis	MJ	Množst	J.cena [C]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					82 583,34	
D	HSV	Práce a dodávky HSV			82 583,34	
D	1	Zemní práce			31 457,18	
1	K 115R	Demontáž betonového potrubí DN 500	m	25,000	50,40	1 260,00
		"3 - obnova HP" 5,0		5,000		
		"4 - zrušení HP" 5,0		5,000		
		"5 - obnova HP" 5,0		5,000		
		"6 - zrušení HP" 5,0		5,000		
		"7 - obnova HP" 5,0		5,000		
		Součet		25,000		
2	K 122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³	m ³	28,000	220,00	6 160,00 CS ÚRS 2016 01
		"2 - průleh zpevněný" 5,0*2,0*0,4		4,000		
		"2 - průleh zemní" 5,0*2,0*0,4		1,000		
		"3 - průleh zemní" 5,0*2,0*0,4		4,000		
		"4 - průleh zpevněný" 5,0*2,0*0,4		4,000		
		"4 - průleh zemní" 5,0*2,0*0,4		4,000		
		"5 - průleh zemní" 5,0*2,0*0,4		4,000		
		"7 - průleh zemní" 5,0*2,0*0,4		4,000		
		Součet		28,000		
3	K 122301109	Příplatek za leptivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 odkop*0,5	m ³	14,000	22,90	320,60 CS ÚRS 2016 01
				14,000		
4	K 122401401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 5 objem do 100 m ³	m ³	26,250	282,40	7 413,00 CS ÚRS 2016 01
		25,0*3,5*0,3		26,250		
5	K 132301201	Hloubení rýh ž do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	15,750	639,00	10 064,25 CS ÚRS 2018 01
		"5 - obnova HP" 5,0*0,9*0,5		2,250		
		"4 - zrušení HP" 5,0*0,9*0,5		2,250		
		"5 - obnova HP" (5,0+5,0)*0,9*0,5		4,500		
		"6 - zrušení TP" 5,0*0,9*0,5		2,250		
		"7 - obnova HP" (5,0+5,0)*0,9*0,5		4,500		
		Součet		15,750		
6	K 132301209	Příplatek za leptivost k hloubení rýh ž do 2000 mm v hornině tř. 4 rýhy_200*0,5	m ³	7,875	46,40	365,40 CS ÚRS 2018 01
				7,875		
7	K 162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	43,750	27,60	1 207,50 CS ÚRS 2016 01
		28,0*15,75		43,750		
8	K 171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m ³	43,750	15,60	682,50 CS ÚRS 2016 01
		20,0*15,75		43,750		
9	K 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	5,076	148,80	755,31 CS ÚRS 2016 01
		"3 - obnova HP" 5,0*(0,9*0,5-3,14*0,25*0,25)		1,269		
		"5 - obnova HP" (5,0+5,0)*(0,9*0,5-3,14*0,25*0,25)		2,538		
		"7 - obnova HP" 5,0*(0,9*0,5-3,14*0,25*0,25)		1,269		
		Součet		5,076		
10	M 583447550	žlínková frakce 0-22	t	11,675	234,40	2 736,62 CS ÚRS 2016 01
		5,076*2,3		11,675		
11	K 181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	60,000	8,20	492,00 CS ÚRS 2016 01
		"2 - průleh zpevněný" 5,0*2,0		10,000		
		"2 - průleh zemní" 5,0*2,0		10,000		
		"3 - průleh zemní" 5,0*2,0		10,000		
		"4 - průleh zpevněný" 5,0*2,0		10,000		
		"4 - průleh zemní" 5,0*2,0		10,000		
		"7 - průleh zemní" 5,0*2,0		10,000		
		Součet		60,000		
D	5	Komunikace pozemní			11 317,40	
12	K 564492111	Zřízení podkladu vozovek z kameniva	m ²	87,500	54,80	4 795,00 CS ÚRS 2016 01
		"3 - skládka" 25,0*3,5		87,500		
13	K 564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m ²	20,000	201,00	4 020,00 CS ÚRS 2018 01
		"2 - průleh zpevněný" 5,0*2,0		10,000		
		"4 - průleh zpevněný" 5,0*2,0		10,000		
		Součet		20,000		
14	K 564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m ²	34,000	73,60	2 502,40 CS ÚRS 2016 01
		"vanice kolejí" 34,0*1,0		34,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			37 466,00	
15	K 919521130	Zřízení stíněného propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	25,000	1 048,00	26 200,00 CS ÚRS 2016 01
		"3 - obnova HP" 5,0		5,000		
		"5 - obnova HP" 5,0+5,0		10,000		
		"7 - obnova HP" 5,0+5,0		10,000		
		Součet		25,000		
16	K 919726122	Geotextilie pro ochranu, reparaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	82,000	37,80	3 099,60 CS ÚRS 2018 01
		"3 - obnova HP" 5,0*2,0		10,000		
		"5 - obnova HP" (5,0+5,0)*2,0		20,000		
		"7 - obnova HP" (5,0+5,0)*2,0		20,000		
		"9 - obnova HP" (11,0+5,0)*2,0		32,000		
		Součet		82,000		
17	K 938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	145,000	56,32	8 166,40 CS ÚRS 2016 01
		"2 - čištění příkopu" 30,0		30,000		
		"3 - čištění příkopu" 30,0		30,000		
		"7 - čištění příkopu" 15,0+55,0		70,000		
		"8 - čištění příkopu" 15,0		15,000		
		Součet		145,000		
D	998	Přesun hmot			2 342,76	
18	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,605	48,20	2 342,76 CS ÚRS 2016 01

04 - LC Škaredý potok - Myslivna (701894)

Datum: 17.07.2018

Lesy České republiky, s.p., KR Zlín

Projektant: Andris M.

Ná	Tř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava:
Náklady soupisu celkem							59 492,32	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				59 492,32	
D	1		Zemní práce				17 485,25	
1	K	115R	Demontáž betonového potrubí DN 500	m	5,000	50,40	252,00	
	w		"B - obnova TP" 5,0		5,000			
	w		Součet		5,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	26,250	220,00	5 775,00	CS ÚRS 2016 01
	w		"3 - skládka" 25,0*3,5*0,3		26,250			
	w	odkop	Součet		26,250			
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 odkop*0,5	m3	13,125	22,90	300,56	CS ÚRS 2016 01
	w				13,125			
4	K	122401401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	26,250	282,40	7 413,00	CS ÚRS 2016 01
	w		25,0*3,5*0,3		26,250			
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,250	639,00	1 437,75	CS ÚRS 2018 01
	w		"B - obnova TP" 5,0*0,9*0,5		2,250			
	w	rýhy_200	Součet		2,250			
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 rýhy_200*0,5	m3	1,125	46,40	52,20	CS ÚRS 2018 01
	w				1,125			
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,125+2,25	27,60	424,35	CS ÚRS 2016 01
	w				13,125+2,25			
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	13,125+2,25	15,60	239,85	CS ÚRS 2016 01
	w				13,125+2,25			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,269	148,80	188,83	CS ÚRS 2016 01
	w		"B - obnova TP" 5,0*0,9*0,5-3,14*0,25*0,25		1,269			
	w		Součet		1,269			
10	M	583447550	šetrkadrť frakce 0-22	t	2,919	234,40	684,21	CS ÚRS 2016 01
	w		1,269*2,3*Přepočtené koeficientem množství		2,919			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	87,500	8,20	717,50	CS ÚRS 2016 01
	w		"3 - skládka" 25,0*3,5		87,500			
	w		Součet		87,500			
D	5		Komunikace pozemní				31 950,50	
12	K	564492111	Zřízení podkladu vozovek z kameniva	m2	87,500	54,80	4 795,00	CS ÚRS 2016 01
	w		"3 - skládka" 25,0*3,5		87,500			
13	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	87,500	201,00	17 587,50	CS ÚRS 2018 01
	w		"3 - skládka" 25,0*3,5		87,500			
	w		Součet		87,500			
14	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	130,000	73,60	9 568,00	CS ÚRS 2016 01
	w		"sanace kolejí" 130,0		130,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 084,50	
15	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	5,000	1 048,00	5 240,00	CS ÚRS 2016 01
	w		"B - obnova TP" 5,0		5,000			
	w		Součet		5,000			
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	15,000	56,30	844,50	CS ÚRS 2016 01
	w		"B - čištění příkopu" 15,0		15,000			
	w		Součet		15,000			
D	998		Přesun hmot				3 972,07	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	82,408	48,20	3 972,07	CS ÚRS 2016 01

O5 - LC Myslívna - Mostiny (701891)

Město:

Datum: 17.07.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant: Andris M.

	Kód	Popis	MJ	Množst	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						27 432,52	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 432,52	
D	1	Zemní práce				8 426,24	
1	K 11SR	Demontáž betonového potrubí DN 500	m	11,000	50,40	554,40	
	v	"9 - obnova HP" (11,0		11,000			
	w	Součet		11,000			
5	K 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	7,200	639,00	4 600,80	CS ÚRS 2018 01
	v	"9 - obnova HP" (11,0+5,0)*0,9*0,5		7,200			
	w	rýhy_200		7,200			
6	K 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	3,600	46,40	167,04	CS ÚRS 2018 01
	v	rýhy_200*0,5		3,600			
7	K 162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	7,200	27,60	198,72	CS ÚRS 2016 01
8	K 171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých	m ³	7,200	15,60	112,32	CS ÚRS 2016 01
9	K 175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	4,060	148,80	604,13	CS ÚRS 2016 01
	v	"9 - obnova HP" (11,0+5,0)*0,9*0,5-3,14*0,25*0,25)		4,060			
	w	Součet		4,060			
10	M 583442550	Štěrkodrt frakce 0-22	t	9,338	234,40	2 188,83	CS ÚRS 2016 01
	v	4,06*2,3 *Připočtené koeficientem množství		9,338			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 977,60	
15	K 919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	16,000	1 048,00	16 768,00	CS ÚRS 2016 01
	v	"9 - obnova HP" (11,0+5,0		16,000			
	w	Součet		16,000			
16	K 919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	32,000	37,80	1 209,60	CS ÚRS 2018 01
	v	"9 - obnova HP" (11,0+5,0)*2,0		32,000			
	w	Součet		32,000			
D	998	Přesun hmot				1 028,68	
18	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	21,342	48,20	1 028,68	CS ÚRS 2016 01