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SMLOUVA O DÍLO    č. 

 

 

I.  SMLUVNÍ STRANY:  

Objednatel:  MateĜská škola, Praha 2, Slovenská 27 

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

oddíl Pr., vložka číslo 39 

Sídlo:  Slovenská 27, 120 00 Praha 2 

IČ:  70890943 

Zastoupený:  Bc. Daniela Daňková, ředitelka školy 

Bankovní spojení:  
Tel:  

 

a 

 

 

 

Zhotovitel: 

Zapsaný: 
Intrita DHS s.r.o. 

MS Praha, vložka C 280389 

Sídlo:  Počernická 96, 108 00 Praha 10 

IČ: 06332552 

DIČ: CZ06332552 

Zastoupený: Jiřím Doubkem, na základě plné moci 
Bankovní spojení: 
Tel.: 

 

II.  ÚČEL A PěEDMċT SMLOUVY 

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve 
sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. 
§ 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník“). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a 
provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy. 

6.  Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a 
jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. 

Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém 
zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, 
přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla 
(stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady: 

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, 
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby. 
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III.  PěEDMċT DÍLA: „Oprava poškozeného zdČného plotu hĜištČ včetnČ sloupkĤ branky, 
oprava dvou vstupních branek – z ulice a na hĜištČ.“ Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu 

s nabídkou zhotovitele pro poptávku prací, na jehož základě je tato smlouva uzavřena. Místem 
plnění předmětu díla je MateĜská škola, Slovenská 27, Praha 2. 

 

IV.  ROZSAH PRACÍ: 

Oprava poškozeného zděného plotu u vchodu na hřiště. Demontáž plotového pole, vybourání 
zděného plotu včetně pilířů. Založení nového základu plotu, ukotvení zídky a odstranění kořenů. 
Dodání nové branky vchodu na hřiště a nové branky k hlavnímu vchodu z ulice Slovenská, 
povrch bude pozinkován, nátěr ve stávající zelené barvě. Branky budou dodány včetně kování a 
zámků, zámek bude univerzální, včetně 8 kusů klíče. Odvoz suti. 

 

V.  VYMEZENÍ LHģT 

1. Převzetí staveniště proběhne do 18.7.2018 

2. Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
3. Ukončení prací: max.termín vyklizení staveništČ do 27.8.2018 

4. Předání a převzetí díla: do 5 kalendářních dnů od ukončení prací. 
5. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“ 

ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek 
k této smlouvě o dílo. 

6. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. – 4. tohoto 

článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací. 
 

VI.  CENA DÍLA 

5. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 
celou dobu trvání zakázky) ve výši: 98 860,00 Kč 

6. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 
smlouvy.  

7. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně 
zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co 
zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit 

v průběhu stavby požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do 
stavebního a montážního deníku. 

8. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na 
základě jednotkových cen, uvedených ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými 
cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud 
podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.  

9. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDS, a to ještě před 
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 

smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním 
orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke 
zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo. 

10. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci a 
výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost 
písemně upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. 
Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se 
celková cena díla poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených 



 
 

3 

 

v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez 
upozornění zhotovitele. 

11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr.  
12. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací 

prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel 
neodpovídal. 

13. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna jednorázově, po předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury za provedené práce bude protokol o předání 
a převzetí díla včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy 
potvrzený TDS. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky 
uvedenými v čl. VI odst. 5 této smlouvy. V této příloze zhotovitel též vyznačí zvlášť vícepráce a 
méněpráce oproti sjednané nabídkové ceně. 

2. Zjišťování rozsahu a ceny plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením 
minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 
Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se 
předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. 
této smlouvy. 

3. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti 
podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen 
objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém 
dokladu vyčíslena nebude. 

4. Faktury bude zpracována ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu: Mateřská škola 
Koperníkova 7, 120 00 Praha 2. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů 
od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

 

VII.  SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude 
součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky 
třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem 
do protokolu o předání staveniště. 

2.  Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli: 
- funkční napojovací body el. energie a vody, 
- uzamykatelný prostor pro uskladnění materiálu. 

3.  Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými 
závody za úhradu.  

4.  Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních 
rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi. 
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VIII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 
2 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové 
a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před 
vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen 
zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s případnými požadavky 
objednatele. 

2. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k 
minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Zhotovitel prostřednictvím 
stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. 
Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění 
díla. 

3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi Zhotovitel si zajistí místo trvalé 
skládky odpadového materiálu. 

4. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po 
ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého 
s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového 
materiálu. 

5. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 
materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

 

IX.  ODPOVċDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle 

podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

2.  Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které 
není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit 
objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení 
s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.  

3.  Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 36 
měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací 
dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na 
celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční 
dobou poskytnutou výrobci. 

4.  Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato. 
Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od 
jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 
sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a 
nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení. 

5.    V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého 
díla. 

6.  Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí 
k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo 
nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka 
zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu 
zhotovitel odpovídá. 
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X.  PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1.  Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání         
a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních 
materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám. 

2.  Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDS prokazatelně 5 pracovních dní předem 
k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDS ke kontrole prací před jejich zakrytím 
postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho 

žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného 
odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. 
objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 
občanského zákoníku se neužije. 

3.  Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:  
a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla 
bezprostřední vliv, 

b)  jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými 
objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně 
předpokládat. 

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím 
spojenou dobu. 

4.  Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 5 kalendářních 
dnů před navrhovaným termínem).  Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě 
zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných, pokud 
se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla 
podstatným způsobem neomezují.  

5.  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou 
svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 

 

XI.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.  Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy: 
a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních 

dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či 
zásahem vyšší moci, 

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny, 
c) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na 

majetek zhotovitele,  

d) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy. 
12.  Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského 

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli 
veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně 
provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam. 

13.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla 
okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého 
zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového 
materiálu a úklidu. 

14.  V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo 
po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací. 
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XII. SMLUVNÍ POKUTY 

11.  Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací uhradí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,03 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše 15% z ceny díla bz DPH. 

12.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli 
pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

13.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů: 
a)  k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci 

odpadového materiálu,  
b)  k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 

stanovených v čl. XI. odst. 3 této smlouvy 

uhradí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
14.  Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a 

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty. 

15.  Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,03 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 
15 % z ceny díla bez DPH. 

16.  Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 
Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení 
objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo. 

17.  V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání. 
 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.  Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat zástupce 
objednatele a zástupce technického dozoru investora (TDS): Za zhotovitele je oprávněn vést 
stavební a montážní deník stavbyvedoucí Jiří Doubek. Na zápisy provedené jednou smluvní 
stranou musí druhá strana reagovat do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této 
smlouvy. 

12.  Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2016 Sb., o registru smluv, uveřejnění v 

registru smluv, které zajistí Objednatel. Společnost bere na vědomí, že Objednatel je povinným 
subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost 
poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím 
uzavření. Dále společnost souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v 
plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených Objednatelem, resp. na profilu 

zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
13.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními 

zástupci obou stran.  
14.  Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, 

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna 
písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a 
to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje. 
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15.  Tato smlouva je vyhotovena v 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 
obdrží 1 stejnopis. 

16.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
1. oceněný výkaz výměr 

        

 

V Praze dne 11.07.2018      

 

Za objednatele:                                        Za zhotovitele: 


