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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0736-2018-012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jej ím vystupování v právních vztazích, ve

znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:

Fax:
E.mail;

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odděleni provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

2. Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

29183375

Zastoupená: Pavlem Ulrychem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: P
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: 4bje6er
Adresa pro doručování: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

vložka 63875

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „OZ11), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava betonové pozorovatelny
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Milovaný" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních oprav betonové pozorovatelny Milovaný ve VVP Libavá 
dle požadavku uživatele s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem. „Oprava 
betonové pozorovatelny Milovaný11, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

p
_______________________________ -—:---------------------------------------------------

Popis MJ Množství

Práce a dodávky HSV ___________ _______________ ________ _____________

1.
Zemní práce ___________________ ___________—----- ——-----------------------
Rozebrání zDevnčnvch ploch ze silničních dílců pro zpětné použiti----------------------- _ m2 30,000

2 OHkonávkv a orokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do ! Ú0 m3------------ ------- m3 4,500

3 Přínlatek za lepivost u odkopávek v hornině tr. 1 až 3 m3 4,500

4. Odkopávkv a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 21,000

5. Příplatek za lenivost u odkopávek nezapažených v hornině tr. 4 m3 21,000

6. Hloubení iam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3_________________ m3 9,000

7. Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 9,000

8 7nětnv zásvn stropní desky nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním----------------- m3 21,000

9 7nětnv zásvo iam, šachet rýh sypaninou se zhutněním m3 9,000

10 7alnžení trávníku výsevem semene v rovině a ve svahu do 1.5 m2 50,000

11 osivo směs travní univerzál ---------------------------- kg 2,000

12. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění------------------------- - m2 50,000

13.
Zakládání______________________ ______________________________________
Zřízení bednění desek ------------------------------------------------------------------------- m2 11,000

14 Odstranění bednění základových desek------------------------ -— m2 11,000

15 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm------------------- m3 4,500

16 7.ři7ení plochv ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 30,000

17 Demontáž a zpětná montáž panelů 3x1x0,15 m pro osazení nových bet. pilířů m2 6,000

Svislé a kompletní konstrukce -------------------

18.
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z 
betonu tf. C 25/30 a armatury m2 0,500

19
Vodorovné konstrukce -------------------------------------------
Narovnáni betonových panelů - svislých zdí vstupního schodiště------------------------- m2 9,000

20
Demontáž a montáž stávající ocelové konstrukce vstupního schodiště ve. ocelových
kotev ------------------------------ soubor 1,000

21 Dodávka kotva chemická, závitová tyč 14 mm dl. 250 mm, matice, podložky---------- ks 12,000

22 Zřízeni podpěrné konstrukce stropů vyšky do 4 m tl do 15 cm--------------------------- m2 15,000

23 Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm------------------------ m2 15,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
24 lvíazanina, dobetonávkv tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30--------------------- m3 1,950

25
Mazanina - stropní deska tl 150 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37-------------- -------------------------------- m3 4,500

26 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazem povrchu--------------------------------- m3 4,500

~>1
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením
výztuže --------------------------------- m3 4,500

28
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (2 x síť 8 mm, oko 100x100 mm vc.
distančních článků) ------------------------ t 0,552

Ostatní konstrukce a práce, bourání
29 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB do 1 m3-------------------------------------- m3 0,090

2/14



MO evid. Č. snil.: 6440-0736-2018-012

30 Rnnrání nodkladů. dobetonávek nebo mazanin betonových tl. přes ! 00 mm m3 1,950

31 Renrofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 6,000

32
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 
mm ----------------------------------- m2 3,000

33. wTtuíp a bptnnovvch DÍoch nro jejich sanaci m2 6,000

34
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace --------- --------------------- t 11,706

35
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se 
složením ---------------------------- t 11,706

36. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného------------- t 11,706

37.
Přesun hmot______________________________________________
Přesun hmot ------ ------ ---------------------- t 30,696

Práce a dodávky PSV ------------------------------
l/nlace proti vodě, vlhkosti a plynům --------------------------- -—

38 Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studená nátěrem penetračním---------- m2 41,000

39 lak asfaltový penetrační ------------------------------ t 0,013

40. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přitavením vodorovné NA1P m2 41,000

4p pásv s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp-------------- — m2 47,150

42. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie---------------------- .— m2 41,000

43 fólie drenážní nopová s textilií v 4mm tl 0,6mm s 2,0m-------------------------- m2 49,200

44
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do
6 m ---------------------------------- t 0,224

Konstrukce zámečnické ------ ------------------------
45 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg------------------------ k§ 143,000

46 profil ocelový čtvercový svařovaný lOOx 100x4mm -------------------- t 0,078

47 nrel profilová 1PE 140 jakost 1 1 375 ------------------------ t 0,065

48 Demontáž a zpětná montáž ocel.zábradlí ---------------------------- soubor 1,000

Dokončovací práce - nátěrv ---------------------- -—
48 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných ------------------------ .— m2 3,000

49 Ryntefickv nátěr ocelových konstrukcí (Ixantikorozní, Ixzákladní, 2xemail) m2 25,000

50. Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí okartáčováním m2 25,000

51
Ostatní náklady _________________________________________

( tht cVloHnvarí prostor. ooužití elektrocentrály) soubor 1,00
soubor 1,00

52 Provozní vlivy (zvýšené a ztížené dopr.podmínky) -----------

2.2.

2.3.

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související prače, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízeni staveniště .Všechny 
práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), ktere podle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle sm ouvy a ze 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobné seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, ktere sdělil
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: ,
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenuti, neuplne popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky; t
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by prekazela rádnému zahaje ,
provádění a dokončení plnění smlouvy; ’ ’ v , , . . . ,
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v predane projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi predane projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu teto smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splněni smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecne 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickým, pravidly nebo požadovanou
úrovní výsledné kvality či parametry díla; „ ,
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedeni a dokončeni díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjistene vady, rozpory
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2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k rádnému zpracovaní 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splněni ucelu teto smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo mozne pn 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „víceprace ). 
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, ze nektare 
práce činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k rádnému provedeni 
díla (dále také jen „méněpráce11), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy,

a to ve výši:
251.179,86 Kč bez DPH

(slovy: Dvěstěpadesátiednatisícjednostosedumdesátdevět 86/100 korun českých).
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 52.747,77 KČ a celková cena za dílo včetne DPH tedy cim
303.927,63 Kč. , .. ,
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou jiz zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnost, a dodaní 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splněni 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečné provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulaci (v příloze c.l
smlouvy) od celkové ceny odečtena. ...
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednaní dodatku k teto
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. , , v| .
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případe vicepraci podle cl. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavřeni
dodatku k této smlouvě. , . ...
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu vyměř popr s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálu, prvku a hmot) nem 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, Že nebude v rozporu s účelem a predmetem teto

smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto: ,
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha,
a s., platných v době realizace těchto prací = ...

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogu popisu a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nej pozdě ji do 5 pracovních dnu 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci techmcke 

uvedenou v záhlaví smlouvy. __ r
Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí stavemste. „ , „
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozdeji do 3 mesicu 
od zahájení prací. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případe nutnosti provést vícepráce, nebo v případe vyskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, ktere po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 
Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - dol5:00
Místem plnění je betonová pozorovatelna Milovaný ve VVP Libavá CE 07-36-86.

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla u
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věci k proveden, 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškozeni, a to az do doby jejich
předání objednateli.
Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavku na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; .

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště; ., „„ ,

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jim poverene;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví pri prací na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Pří předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, s připojovacími body e ektneke 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedeni inženýrských síti

a nadzemních rozvodů a zařízení. , .*.*
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí stayemste-pracoviste 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských síti 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodrženi. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských síti.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15

5.16

V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předa 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením
o jejich neporušenosti. , .v .
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém stavemsti- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné) 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodlené jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do
dne předání a převzetí dokončeného díla.
Převzetím staven i ště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav pri prací 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. w .nnttnn.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. c. 499/-006 
Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžné zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k proverem 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňku a znicn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu prováděni prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli pri 
předání díla originál stavebního deníku.
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nej později do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. ř ,
Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel zavaznym způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno prováděni 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na uhradu nakladu

spojených s přerušením provádění díla. . . „ , , ,
Požádá-ti o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastní náklady zhotovitele. . , v. . ,
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištěni proti krádeži za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými pnpadnynu škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla. ................. . , , . , ,
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty -poddodavateh. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelu. Zhotovitel je 
novinen vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých pod 
dodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v ramc. 
výběrového řízení na realizacfdíla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné prače mus, vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavate u 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními

PřiTrotádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 

dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za zavazne.
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5 17 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňuji technické
požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků pn
jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité pn
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále: _ , ,
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetu) tak, aby

nedošlo kjejichpoškození, ,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budouprobíhat stavební prače,

do ostatníchpater (plachty apod.),
- provede po dokončení sta\>ebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro

připraveno k nastěhování, .............
5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (napr. pisemne
e-mailem na adresu: příp. záznamem
do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se
IDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, ze prače
nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené naklady i
v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel
si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a merenich
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a CSN a přizvat k mm TDO minimálně
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich prukaznosti
může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během prováděni díla
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačné
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho cast díla, která je
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením,
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

5 21 Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu
stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným
položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší , c) materiál nebo prače podle nových
položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejne
nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nove
položkv soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací,
které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným af srozumitelným odůvodněním
srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejne nebo vyssi kvality podle

5.22,
písmene c).
Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého

areálu kasáren.
Článek 6

Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle 51. 6.2
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněni tohoto odpadu
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v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodu jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou pravm 
úpravou {např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládám odpadu na skladky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky ě. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladan.
s odpady, ve znění pozdějších předpisů). . , „ .

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, zelezo, 
ocel cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), ktere se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace predmetu teto 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakladam 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí stavemste 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným terminem 
plnění Nejpozději J pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel k™taktm osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu kdy dílo předa. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněně jednat ve vecech
fapU n -1 plzyplj

7 2 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjistene pri prejimce
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: .... „ ,, , , .
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předám bu e

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo , v, , ,
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících uzivam, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo ,
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnuti 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykanych vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

7.3.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

81 Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla -ha 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednatel, ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plném na adresu
Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.

8 2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné pravm 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
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od doručení

(číselný kód

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla; .
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnu

objednateli); ,
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který ma byt faktura uhrazena,
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zakona c. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hod noty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přeneseni daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdelem ze vysi Je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a vys. DPH a

cenu celkem včetně DPH. , . , , ,
8 3 K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodavek, bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, ktere 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručeni objednateli, u faktur doručených
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. _ .

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z učtu objednatele

a jejím směrováním na účet zhotovitele. . , , - ,•
8 6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané ihute splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo ma jme zavady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vraceni 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vracením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručeni nove faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou faktum doručit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. . . ,,
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručeni příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni 
daně podle § 109a tohoto zákona.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vuci němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. ..... v . , , „
9 2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedeni díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předaní věci smluvními

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a .prováděném díle až do předání

objednateli nese zhotovitel. , „ ,
9 4 Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činnosti v důsledků prováděni díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na sve

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečna, 

prokazatelně vzniklá škoda.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace
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10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 mesicu 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba nebezi po 
dobu po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, ina se za to, ze
touto vadou dílo trpělo již v době předání. ,

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a nasl. NUZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně. , , . ...
10 4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnu ode dne jejího

obdržení Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (vcetne návrhu způsobů a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučím, ma se za to 
že ie reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnu od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn povent 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli preuctuje veskere takto

vzniklé náklady.
10 5 o způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. .
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli ci třetí osobě

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve vysi 2.000,00 Kc,
a to za každý i započatý den prodlení. . , , ...

112. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončeni a předaní díla sjednaný v teto 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkove sjednané ceny díla
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3, V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z ceny díla vč. DPH , ,

114. V případe, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle cl. 7.2. pism. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kě, a to za každý i započaty den
prodlení a za každou vadu zvlášť. ,,

11.5. V případě, Že zhotovitel v rozporu s cl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízeni na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

116 V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví pri prací (dále BO ), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládáni s odpady, zhotovitelem na převzatém Staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušeni předpisu BOZP povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč. „ ,

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předaní 
a v průběhu přejímacího řízeníobjcdnatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč. , ,

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v cl. 5.9..nebo cl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kc, a to za az e 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v cl. 5.20 smlouvy a
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednám 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kc, a to za kazdy i 

započatý den prodlení.
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11 10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb„ kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob

a fyzických osob. . , ,
11 11 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinna strana

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymahat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném
uplynutí lhůty. , ,v.

11 12 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatné vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednám na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zamkne před rádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamena, ze zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něz mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisu. V teto
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: , , „
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez statni příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských státu NATO a bU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektu, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydana 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu naleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodrženi tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydaní
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnu 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazů 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončeni díla. Nedodrženi 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem. ,

12 2 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zej měna vstup do likvidace
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahajem

ínsolvenčního řízení.
Článek 13 

Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas; , , *
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelné

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni,
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnost, a mely nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení; ... .
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o
ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů ^ ^ . ... ...

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vuci maje u 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnut, o upadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenČního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13 2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plněni teto smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat

jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. . , , , , .
13 3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednaní teto smlouvy je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupeni mus. byt uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanoveni smlouvy, ktere
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13 4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nespím 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plném plynoucího z teto smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13 5 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje.
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodů ležícího na straně 

zhotovitele;
bj prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší nez 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v terminu

stanoveném ve stavebním deníku; , .
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokaza v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 teto smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále ndi
ustanovením § 2001 a násl. OZ.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzajemne 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny naklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednaní z teto smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující. e , .
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobů, kterým je

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu , „ ,
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele pisemne na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předaní díla , pn
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; '

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14 1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly,Y že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 

soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

13.6.

13.7.

13.8.
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14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoruči-li druha strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smím’) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušeni 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).,

14.11. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích o 14 stránkách, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky 
■á zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 4

za objednatele za zhotovitele
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Provozní středisko 0736 Příloha ě. 1 ke Smlouvě o dílo Č. 6440*0736-2018-012
Město Libavá Ve Městě Libavá dne

k sp.z. SpMO 22299/2018-6440 Výtisk č. 1
i' Poěet listů: 4

Věcná specifikace zakázky - " Oprava betonové pozorovatelny Milovaný” r

p.Č. Popis MJ Množství
Cena za MJ

bez DPH
Celková cena bez

DPH

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1. Rozebráni zpevněných ploch ze silničních dílců pro zpětné použití m2 30,000

2. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tf. 3 objem do 100 m3 m3 4,500

3. Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 4,500

4. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 21,000

5. Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 21,000

6. Hloubení jam nezapažených v hornině tř, 4 objemu do 100 m3 m3 9,000

7. Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 9,000

8. Zpětný zásyp stropní desky nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,000

9. Zpětný zásypjam, šachet rýh sypaninou se zhutněním m3 9,000

10. Založení trávníku výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50,000

11. osivo směs travní univerzál kg 2,000

12. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 50,000

Zakládáni

13. Zřízení bednění desek m2 11,000

14. Odstranění bednění základových desek m2 11,000



15. Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm m3 4,500

16. Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 30,000

17. Demontáž a zpětná montáž panelů 3x1x0,15 m pro osazení nových bet. pilířů m2 6.000

Svislé a kompletní konstrukce

18.
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C 25/30 a armatury m2 0,500

Vodorovné konstrukce

19. Narovnání betonových panelů - svislých zdi vstupního schodiště m2 9,000

20. Demontáž a montáž stávající ocelové konstrukce vstupního schodiště vč. ocelových kotev soubor 1,000

21. Dodávka kotva chemická, závitová tyč 14 mm dl. 250 mm, matice, podložky ks 12,000

22. Zřízení podpémé konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 15,000

23. Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 15,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

24. Mazanina. dobetonávky tl do 240 mm z betonu prostého tř, C 25/30 m3 1,950

25.
Mazanina - stropní deska tl 150 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř.
C 30/37 m3 4,500

26. Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přchlazení povrchu m3 4,500

27. Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,500

28.
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (2 x síť 8 mm, okoiOOxlOO mm vě. distančních
článků) t 0,552

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29. Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB do I m3 m3 0.090

30. Bouráni podkladů, dobetonávek nebo mazanin betonových tl. přes 100 mm m3 1,950

31. Reprofílace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 6,000



32. Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi Měn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 3,000

33. Očištění výztuže a betonových ploch projejich sanaci m2 6,000

Přesun sutě

34.
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím
mechanizace t 11,706

35. Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 11,706

36. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t 11,706

Přesun hmot

37. Přesun hmot t 30,696

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38. Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studená nátěrem penetračním m2 41,000

39. lak asfaltový penetraění t 0.013

40. Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP m2 41,000

41. pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp m2 47,150

42. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie m2 41.000

43. fólie drenážní nopová s textilií v 4mm tl 0,6mm š 2.0m m2 49,200

44. Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,224

Konstrukce zámečnické

45. Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 143,000

46. profil ocelový čtvercový svařovaný 100xl00x4mm t 0,078

47. ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,065

48. Demontáž a zpětná montáž ocel.zábradlí soubor 1,000

Dokončovací práce - nátěry



48. Bezpečnostní šrafování stín nebo svislých ploch rovných m2 3,000

49. Syntetický nátér ocelových konstrukcí (Ixantikorozni, Ixzákladní, 2xemail) m2 25.000

50. Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí okartáčováním m2 25,000

Ostatní náklady

51. Zařízení staveniště ( TOI, skladovací prostor, použití elektrocentrály) soubor 1,00

52. Provozní vlivy (zvýšené a ztížené dopr.podmínky) soubor 1.00

Cena celkem 251 179,86 Kč

DPH 21% 52 747,77 Kč

Cena celkem vč. DFH 303 927,63 Kč


