
Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 6 Dejvice Datum:

Objednatel: IČ:
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Kamila Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

815 166,09

642 690,98
31 000,00

673 690,98

673 690,98 141 475,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Demolice str. domku č. 5, č. p. 130 Praha Dejvice

07.07.2018

70994234
CZ70994234

47118105
Společnost AlphaCon CZ CZ47118105
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Stavba:

Místo: Praha 6 Dejvice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: Společnost AlphaCon CZ Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 673 690,98

Projektové práce 0,00
Územní vlivy 8 000,00
Provozní vlivy 11 000,00
Jiné VRN 0,00

0,00

179 290,28

175 468,76

239 633,74

34 298,20
31 909,00

2 389,20

14 000,00

31 000,00
Zařízení staveniště 12 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Demolice str. domku č. 5, č. p. 130 Praha Dejvice

07.07.2018

 
Kamila Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

642 690,98

594 392,78
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Stavba:

Místo: Praha 6 Dejvice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: Společnost AlphaCon CZ Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 111201101 m2 583,500

2 K 113152112 m3 16,625

3 K 174101101 m3 27,115

4 K 181101132 m3 154,950

5 K 181301105 m2 133,500

6 M 10371500 m3 40,050

7 K 181411131 m2 650,000

8 M 00572410 kg 9,750

9 K 979011100 t 35,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání
10 K 961021311 m3 6,258

11 K 962032641 m3 1,316

12 K 965081353 m2 66,500

13 K 966003810 m 75,000

14 K 966062112 kus 16,000

15 K 981011112 m3 72,000

16 K 981011415 m3 112,860

17 K 981511116 m3 13,452

    997 -  Přesun sutě

18 K 997006005 t 35,240

19 K 997221612 t 201,989

20 K 997013501 t 201,989

21 K 997013509 t 4 039,780

22 K 997013831 t 131,509

642 690,98

594 392,78
179 290,28

175 468,76

239 633,74

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

290,00 38 137,61

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

162,00 32 722,22

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

210,00 42 417,69

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

23,00 92 914,94

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 30 % postupným 
rozebíráním

215,00 24 264,90

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

2 310,00 31 074,12

Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z 
cihel a kamene s dopravou do 100 m a 
naložením

297,00 10 466,28

Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými 
sloupky z prken a latí

72,00 5 400,00

Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných 
zalitých cementovou maltou

280,00 4 480,00

Demolice budov dřevěných ostatních 
oboustranně obitých nebo omítnutých 
postupným rozebíráním

81,00 5 832,00

Bourání základů ze zdiva kamenného 1 250,00 7 822,50

Bourání zdiva komínového z cihel na MC 1 140,00 1 500,24
Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 
plochy přes 1 m2

1 430,00 95 095,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

29,00 18 850,00

osivo směs travní parková 195,00 1 901,25
Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 600,00 56 000,00

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 
urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3

98,00 15 185,10

Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

65,00 8 677,50

substrát pro trávníky VL 980,00 39 249,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

52,00 30 342,00

Odstranění podkladů zpevněných ploch z 
kameniva drceného

310,00 5 153,75

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním (zasypání sklepní části  
drcenou sutí 30 cm pod terén)

145,00 3 931,68

ROZPOČET

Demolice str. domku č. 5, č. p. 130 Praha Dejvice

07.07.2018

 
Kamila Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 9970138311 t 35,000

24 K 9970138412 t 0,150

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

25 K 762342812 m2 71,400

26 K 762751820 m 143,000

27 K 762822830 m 59,500

28 K 762841811 m2 42,000

    764 - Konstrukce klempířské

29 K 764001821 m2 35,700

30 K 764001851 m 10,500

31 K 764001891 m 2,000

32 K 764002801 m 13,600

33 K 764002821 kus 1,000

34 K 764003801 kus 2,000

35 K 764004801 m 10,500

36 K 764004861 m 3,600

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
37 K 062002000 Kč 1,000

VP - Vícepráce 0,00

Ztížené dopravní podmínky 14 000,00 14 000,00

34 298,20
31 909,00

2 389,20

14 000,00

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a jiných kusových prvků 
do suti

77,00 154,00

Demontáž podokapního žlabu do suti 15,00 157,50

Demontáž svodu do suti 12,00 43,20

Demontáž úžlabí do suti 18,00 36,00

Demontáž závětrné lišty do suti 16,00 217,60

Demontáž střešního výlezu do suti 40,00 40,00

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

65,00 2 730,00

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 42,00 1 499,40

Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti

23,00 241,50

Demontáž laťování střech z latí osové 
vzdálenosti do 0,50 m

35,00 2 499,00

Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

120,00 17 160,00

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

160,00 9 520,00

Poplatek za uložení komunálního odpadu na 
skládce

650,00 22 750,00

Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem 
(odhad)

1 500,00 225,00
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Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 89824, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 2e63ea0e-a2dd-4ab1-92c5-1352d5b637bd

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 30.07.2018 09:20:01


