



S004P01D73SJ

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na základě dohody obou stran:*

na výkon **autorského dozoru** na akci

„Revitalizace panelového sídliště Hodonín – Vančurova, 2.část, III. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka - starosta
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru IaÚ
v technických záležitostech [REDAKCE] zaměstnancem zařazeným do
odboru IaÚ

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: PP projekt Hodonín, s.r.o.

Adresa: Radějov 269, 696 67 Radějov
IČO: 277 57 307
DIČ: CZ27757307
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
56954

/dále jen zhotovitel/

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

„Revitalizace panelového sídliště Hodonín – Vančurova, 2. část, III. etapa“.

Autorský dozor (dále AD) bude vykonáván se vši odbornou péčí v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací a bude zahrnovat dohled projektantů jednotlivých profesí.

AD bude vykonáván minimálně v rozsahu článku 2 této smlouvy

- v rámci pravidelných kontrolních dnů svolávaných TDS
- na výzvu objednatele nebo TDS
- na výzvu dodavatele stavby

2. SPECIFIKACE DÍLA

V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel zabezpečí zejména tyto činnosti:

- 2.1. Poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování **dodavatelské dokumentace** a kontrola jejího souladu s PD
- 2.2. Soulad dokumentace dočasných objektů **zařízení staveniště** se základním řešením ZS dle PD
- 2.3. Účast na **předání a převzetí staveniště**, kontrolních dnech a kolaudaci stavby popř zkušebního provozu
- 2.4. Účast na **jednáních**, souvisejících s předmětem díla dle požadavku objednatele
- 2.5. Dodržení projektu z hlediska podmínek stavebního povolení
- 2.6. Poskytování vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby
- 2.7. Posuzování návrhů na změny a **odchylky od PD** z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby – vyjádření ke Změnovým listům stavby, posouzení souladu s PD
- 2.8. Spolupráce s koordinátorem s **TDS a BOZP** a odpovědným **geodetem** dle z.č. 200/1994 Sb
- 2.9. Pořizování zápisů o výkonu AD do **stavebního deníku**
- 2.10. Rozhodnutí o upřesnění, odsouhlasování a **výběr materiálů**, stavebních hmot, montážních prvků, **barevného řešení** dle předložených **vzorků**, požadavky na jejich předkládání apd
- 2.11. V případě, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné **vady projektové dokumentace** provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení
- 2.12. Autorský dozor bude provádět **osobně autor projektu**, včetně **zodpovědných projektantů** jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit.
- 2.13. V případě, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení, zpracuje zhotovitel **dodatky dokumentace** na účet a náklady objednatele

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Výkon AD bude prováděn od zahájení stavby (včetně předání staveniště), po celou dobu realizace stavby až do jejího ukončení (kolaudace bez vad a nedodělků)

Předpokládané zahájení stavby: **08/2018**

Předpokládané ukončení stavby: **11/2018**

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla je stanovena na základě **individuální kalkulace** v celkové výši:

24 200,-Kč (bez DPH)

5 082,-Kč (DPH)

29 282,-Kč (vč. DPH)

- 4.2. Objednatel neposkytuje zálohy
- 4.3. Tato sjednaná celková cena zahrnuje **veškeré činnosti** spojené s výkonem AD a bude fakturována **po úplném dokončení stavby a jejím převzetí objednatelem**. Součástí faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený **soupis skutečně provedených prací**.


- 4.4. V případě rozšíření AD, nebo stanovení ceny dílčích výkonů AD, bude cena stanovena na základě **hodinové sazby** ve výši **550,- Kč/hod** (vč. DPH).
- 4.5. Daňový doklad (**faktura**) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě **splatnosti v délce 30 dnů** ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací.
- 4.6. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši **1000,-Kč** za každý jednotlivý případ. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem.
- 5.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.
- 5.3. Smlouva může být dále **ukončena** vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 5.4. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.5. Tato smlouva je vyhotovena ve **4 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 5.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 5.7. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně, dne 6. 6. 2018

V Radějově, dne 27. 7. 2018



Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru IaÚ



Ing. Radomír Prokeš