



**Příloha č. 4 ZD – Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo**

# SMLOUVA O DÍLO

č. ....

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

## I. Smluvní strany:

### 1.1 Objednatel:

Název:

**Město Moravský Krumlov**

Sídlo:

nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

IČO:

002 93 199

DIČ:

CZ002 93 199

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Třetina, starosta města Moravský Krumlov

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Andrea Stejskalová, odbor regionálního rozvoje

(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Sídlo:

Pavlovova 3048/40 , 700 30 Ostrava - Zábřeh

Statutární orgán:

Petr Vykrut – statutární ředitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10682

Zapsán v jiném veřejném rejstříku:

(jméno, titul, tel, e-mail)

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

Petr Vykrut – statutární ředitel,

(jméno, titul, tel, e-mail)

b) ve věcech technických:

Daniela Bartková – stavbyvedoucí,

IČO:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)



## II. Předmět plnění a termín plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje v této smlouvě dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle článku III. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).
- 2.2 Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „**Regenerace zámeckého parku, Moravský Krumlov**“ spočívající v realizaci pěstebních opatření (ošetření) na stávajících stromech a výsadbu dřevin včetně následné péče po dobu 3 let podle projektové dokumentace a soupisu prací. Celková rozloha vybraných ploch je 112 573 m<sup>2</sup>. Stavba bude realizována kontinuálně v postupných krocích a bude členěna na stavební objekty:  
SO 01 – Příprava území  
SO 02 – Zeleň  
SO 021 - Pěstební opatření na dřevinách  
SO 022 – Výsadby dřevin
- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce, služby a dodávky specifikované v projektové dokumentaci vypracované společností Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, zodpovědným projektantem Doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D., ČKA 01 269, v období 08/2017 (dále jen „PD“) jejíž součástí je i soupis prací, který byl zhotovitelem oceněn v rámci zadávacího řízení s názvem veřejné zakázky „**Regenerace zámeckého parku Moravský Krumlov**“ (dále jen „Rozpočet“). Rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení víceprací, které nejsou obsaženy v PD, je zhotovitel povinen tyto práce provést, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel má právo odmítnout úhradu víceprací, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou. Rozšíření rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.4.1 Nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen zhotovitele. U nových položek zhotovitel použije datovou základnu RTS 2016/II, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup dle ZZVZ.
- 2.4.2 Pro účely financování dodatečných služeb, budou smluvní strany postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“, a to bez vzájemných zápočtů. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich výsledný součet (zhotovitel uvede na krycím listu změna oba součty, a to relativní součet = cenový nárůst a absolutní součet = cenový nárůst). Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH dle čl. 3.1 této smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222



odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycí listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej objednateli k zahájení schvalovacího procesu. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu se ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Změny méněpráce nesmí být takového charakteru, které by nesplnily naplnění PD a měly by za následek odebrání dotace objednateli. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předané PD, platným normám, obecně závazným právním předpisům platným pro prováděné práce.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- |   |              |
|---|--------------|
| <i>Předpokládaný termín zahájení realizace:</i>     | 01. 07. 2018 |
| <i>Předpokládaný termín ukončení realizace:</i>     | 31. 12. 2018 |
| <i>Předpokládaný termín zahájení následné péče:</i> | 01. 01. 2019 |
| <i>Předpokládaný termín ukončení následné péče:</i> | 31. 12. 2021 |

**Termín předání pracoviště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne účinnosti smlouvy nebo ode dne vydání právního aktu (RoPD) ze strany poskytovatele dotace. Platnost má datum, které nastane později.

**Termín zahájení realizace (etapa 1.):** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí pracoviště.

**Termín dokončení realizace (etapa 1.):** nejpozději do 31.12.2018. V termínu od 13. do 20. 8. 2018 nelze provádět práce z důvodů konání festivalu Rock Heart.

**Termín předání a převzetí díla po dokončení realizace (etapa 1.):** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení realizace.

**Termín vyklizení pracoviště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

**Termín zahájení následné péče (etapa 2.):** následující den po termínu předání a převzetí díla.

**Termín dokončení následné péče (etapa 2.):** 3 roky ode dne termínu zahájení následné péče.

**Termín předání a převzetí díla po dokončení následné péče:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení následné péče.

Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem, a to pro etapu 1. a etapu 2. samostatně.

- 2.8 Lhůty uvedené v čl. 2.7 této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména součinnost dle čl. IV. této smlouvy



a příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodloužení objednatele s plněním těchto povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradami na cenu díla podle ustanovení čl. 3.1 této smlouvy a to o více než 5 dnů, prodlužuje se o délku jeho prodlení doba sjednaná k provedení a předání díla. Doba prodloužení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba provedena, tj. připsána na účet zhotovitele.

V takových případech je zhotovitel oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla a prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné součinnosti objednatelem.

- 2.9 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.10 Místem plnění veřejné zakázky jsou parcely s p.č. 1737/1, p.č. 1737/2, p.č. 1738, p.č. 1739/1, p.č. 1740 a p.č. 1721/1 na k.ú. Moravský Krumlov.

### III. Cena díla a platební podmínky:

- 3.1 Celková cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za realizaci bez DPH (1. etapa)	1 787 150,43,- Kč
DPH	375 301,58,- Kč
Cena za realizaci s DPH	2 162 452,01,- Kč
Cena za následnou péči bez DPH (2. etapa)	101 036,40,- Kč
DPH	21 217,64,- Kč
Cena za následnou péči s DPH	122 254,04,- Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 888 186,83- Kč</b>
DPH	396 519,23,- Kč
Cena díla celkem s DPH	2 284 706,06,- Kč

*pozn. KL = Krycí list nabídky, KL je přílohou této smlouvy.*

DPH bude účtováno podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2 Cena dle čl. 3.1 je stanovena jako pevná, konečná a neměnná po celou dobu provádění díla a může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. Cena dle čl. 3.1 této smlouvy je nejvýše přípustná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu této smlouvy, který je vymezen v PD.  
Cena dle čl. 3.1 již zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním předmětu této smlouvy ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení pracoviště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou vzniknout při provádění díla.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami pracoviště a PD a v Rozpočtu ocenil všechny položky, které jsou nutné pro řádné dokončení kompletního díla.
- 3.4 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny.



- 3.5 Ujednaná cena byla stanovena dle Rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto Rozpočtu.
- 3.6 Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
  - b) pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího průzkumu a to v souladu s § 222 ZZVZ.
- 3.7 Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu díla průběžně na základě faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 3.8 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná.
- 3.9 Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- cenu za ZP celkem,
  - provedeno v období,
  - provedeno od počátku uzavření smlouvy,
  - zbývá provést dle této smlouvy.
- 3.10 Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z ceny díla dle čl. 3.1 této smlouvy, má zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % z ceny díla, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění díla. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranici výše sjednaného 90 % limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část ceny díla, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z ceny díla má zhotovitel právo vystavit konečnou fakturu, a to až po převzetí díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Částka za následnou péči bude účtována poměrem ceny za následnou péči ku počtu let za následnou péči. Datum zdanitelného plnění následné péče je vždy 31.12. poslední rok následné péče má datum zdanitelného plnění ke dni ukončení následné péče.





- 3.11 Dokončením celého díla se rozumí den/termín předání a převzetí díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 2.5 této smlouvy.
- 3.12 Případné vícepráce schválené dodatkem k této smlouvě budou zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.
- 3.13 Lhůty splatnosti  
Splatnost faktur je 30 dnů.  
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, která je shodná se sídlem objednatele v čl. 1.1 této smlouvy.
- 3.14 Náležitosti daňových dokladů (faktury)  
Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
  - identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
  - název projektu „Regenerace zámeckého parku, Moravský Krumlov“ a reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_059/0006026;
  - popis obsahu účetního dokladu;
  - datum vystavení;
  - datum splatnosti;
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - výši ceny bez daně celkem;
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele;
  - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
  - náležitosti stanovené § 435 NOZ.
- 3.15 Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 3.16 Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena díla nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, která je shodná se sídlem objednatele v čl. 1.1 této smlouvy. Splátnost se řídí čl. 3.13 této smlouvy.
- 3.17 Termín splnění povinnosti zaplatit  
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů



na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

3.18 Zálohy objednatelem poskytovány nebudou.

#### **IV. Součinnost objednatele:**

4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.

4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy a plnit podmínky stanovené v zápise o předání pracoviště po celou dobu provádění díla.

4.3 V případě prodlení objednatele s předáním pracoviště se o dobu prodlení objednatele prodlužuje termín předání předmětu díla.

4.4 O předání pracoviště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah pracoviště a vzájemně určeny podmínky používání pracoviště.

4.5 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru pracoviště. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel, bude-li zapotřebí.

4.6 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případné vady dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla.

4.7 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání: Ing. Andrea Stejskalová, [REDACTED]

4.8 Technický dozor investora bude provádět: společnost (bude určeno objednatelem před zahájením).

#### **V. Povinnosti zhotovitele:**

5.1 Zhotovitel určil jako vedoucího realizačního týmu, který bude práce koordinovat a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací pana(i) Danielu Bartkovou a jako arboristu pana(i) Ing. Jiřího Skotnicu.

Zhotovitel je povinen před započítím prací na jednotlivých pracovištích s dostatečným předstihem informovat o zahájení prací kontaktní osobu objednatele, za účelem zveřejnění informace o chystaných pracích na webových stránkách města. Zejména před započítím činností spojených s kácením stromů je zhotovitel povinen informovat v dostatečném předstihu kontaktní osobu objednatele, k zajištění případné součinnosti městské policie a za účelem zveřejnění informace o kácení na webových stránkách objednatele.

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na pracoviště dopravil či tam pro něj byly dopraveny. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádně



uskladnění rostlinného materiálu (kontejnerových keřů apod.) na pracovišti tak, aby nedošlo k jeho případnému poškození nebo zcizení. Odpovědnost za případné škody nese v plném rozsahu zhotovitel.

- 5.3 Po celou dobu provádění díla v prostoru pracoviště v rozsahu pro zdárné provedení díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli a třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Neodstraní-li nedostatky ve stanovené lhůtě zhotovitel, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.
- 5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady veškeré obaly, odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a to v den jejich vzniku a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na pracovišti. Pokud provádění jednotlivých činností zhotovitele při realizaci díla bude vyžadovat zábor veřejného prostranství, je zhotovitel povinen požádat příslušný odbor Městského úřadu Moravský Krumlov o povolení.
- 5.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), a to i škod na třetí osobě a dále proti vnějším podmínkám (vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Minimální jednorázové pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **3.000.000 Kč**. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  
Vznikne-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na majetku či zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li to možné, nahradit finančním plněním. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je i vyklizení pracoviště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak.
- 5.7 Podle ujednání stran bude na pracovišti veden vhodným a průkazným způsobem pracovní deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
- V pracovním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy. V pracovním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce v souladu s čl. 2.2 a násl. této smlouvy, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy, přičemž vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě. Pracovní deník musí být veden v souladu s touto smlouvou i po dobu následné péče. Všechny listy pracovního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. Zápisy v pracovním deníku se





nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

- b) Zhotovitel je povinen pracovní deník v místě plnění předložit na požádání objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci.
- c) Předložení pracovního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem do pracovního deníku, v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů v pracovním deníku, je povinen tyto výhrady do pracovního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést v čem spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů v pracovním deníku.
- d) Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel pracovní deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to prostřednictvím datové schránky nebo osobním předáním písemné výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele (dále jen „písemná výzva objednatele“). Za nepředložení pracovního deníku může objednatel účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 500 Kč/za každý takový případ nepředložení pracovního deníku. V případě prodlení s předložením pracovního deníku od písemné výzvy objednatele delším jak 3 pracovní dny objednatel bude účtovat zhotoviteli další jednorázovou smluvní pokutu 5000 Kč.
- e) Jakékoliv schválení zápisu v pracovním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.8. Zhotovitel umožní objednateli a jeho zástupci vykonávat technický a autorský dozor.
- 5.9 Zhotovitel musí pro dílo použít jen ty materiály a výpěstky (výsadbový materiál), které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při řádné údržbě, zaručena požadovaná bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s předmětem díla PD s vyznačením skutečného stavu provedených prací a s předávacími protokoly.
- 5.13 Objednatel v případě podezření, že se nejedná o výsadbový materiál, jehož původ dodavatel doložil v certifikátu či potvrzení výrobce či pěstitele, může nechat prověřit nezávislou osobou dále jako znalec. V případě, že testy provedené či zprostředkované znalcem prokáží pravost původu dle předloženého certifikátu nebo potvrzení od výrobce či pěstitele dodaného zhotovitelem, půjdou k tíži objednatele. V případě prokázání nepravosti původu dle předloženého certifikátu nebo potvrzení, pak půjdou k tíži zhotovitele. Navíc zhotovitel sjedná nápravu výsadby dle projektové dokumentace.
- 5.14 V případě, že po podpisu smlouvy, a to v době objednání výsadbového materiálu, nebude výsadbový materiál u konkrétního pěstitele, který zhotovitel uvedl v příloze č. 4 (byť takovou povinnost neměl) prokazatelně k dispozici, má zhotovitel právo výrobce – pěstitele změnit. Změnu výrobce – pěstitele posoudí a odsouhlasí technický dozor a objednatel. Zhotovitel musí o změnu výrobce – pěstitele zažádat nejméně 3 pracovní dny předem, dále musí doložit formou čestného prohlášení o původu výsadbového materiálu nebo certifikátem výrobce – pěstitele, kde byl výsadbový materiál použitý v nabídce vypěstován. Pokud bude výrobců – pěstitelů více, pak uvede pro každý druh výsadbového materiálu tyto prohlášení zvlášť.

## VI. Předání a převzetí díla – přijímací řízení



- 6.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně 10 pracovních dnů předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.2 O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
- 6.3 Pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přijímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
- 6.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými závaznými technickými normami a předpisy.
- 6.6 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti předmětu díla.
- 6.7 Objednatel k předání a převzetí díla vždy přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele nebo autorského dozoru.

## **VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 7.1 Odpovědnost za vady díla (předmětu plnění) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v plném rozsahu. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nevykazuje v okamžiku předání a převzetí vady či nedodělky a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla v délce **36 měsíců** ode dne převzetí díla (tzn. po dobu následné péče). Do délky trvání záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění vady do jejího odstranění. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli Vady díla v záruční době formou písemné reklamace nejpozději do 10 dnů, poté kdy vady zjistil. V písemné reklamaci vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.



- 7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel písemně upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech písemně trval.
- 7.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:
- provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamační objednatel se uznává),
  - vyjádření k reklamaci do 10 pracovních dnů od oznámení (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamační objednatel se uznává),
  - odstranění vady do 30 dnů od oznámení vady (pokud nebude ujednáno jinak).

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést odstranění vady v této lhůtě, bude termín odstranění vady stanoven dohodou obou smluvních stran, nedojde-li však k dohodě o termínu odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.).

- 7.5 V případech kdy zhotovitel provede výsadbu nových výpěstků za objednatelem řádně reklamované výpěstky v záruční době, je povinen k takto nově vysazeným výpěstkům provádět následnou péči po dobu, po kterou mají smluvní strany tuto následnou péči sjednány.
- 7.6 V případě, že zhotovitel vady v záruční době ve sjednaných lhůtách či lhůtách stanovených touto smlouvou neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 7.7 Objednatel může vedle práv z odpovědnosti za vady uplatnit i právo na náhradu vzniklé škody, a právo na zaplacení smluvní pokuty.

## **VIII. Sankce a zajištění závazků**

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti řádně provést dílo a předat předmět díla včas objednateli ve smyslu ustanovení čl. II. této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou z ceny díla podle článku III. této smlouvy.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek z přejímajícího řízení ve sjednaném termínu uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.



8.4 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.

8.5 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na úhradu vzniklé škody.

8.6 Zajištění závazků zhotovitele

8.6.1 Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 3.10 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatel (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 3.10 této smlouvy, tj. ve výši 10% ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednatel vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

Záruční listinu I předloží zhotovitel objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje objednatel účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatel o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

8.6.2 Zajištění závazků zhotovitele pro záruční dobu v délce 36 měsíců.

Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatel (dále též „záruční listina II“) ve výši **100.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednatel vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

Záruční listinu II předloží zhotovitel objednatel nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje objednatel odmítnout převzít dílo. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatel o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

Pro účely této smlouvy objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:

- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
- b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatel, který objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet objednatel dle čl. I. této smlouvy,





- c) směnkou v souladu se zák. č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 60 dní s řádným placením ceny díla, podle čl. 2.5 této smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit pokud:
- a) je prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle čl. 2.5. a násl. této smlouvy o více než 30 dní,
  - b) je zhotovitel v prodlení se započítáním díla o více než 14 dní,
  - c) pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, přičemž za podstatné porušení ze strany zhotovitele se považuje:
    - i) nedostatečná kvalita práce zhotovitele, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů,
    - ii) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, popř. v rozporu s objednatelům předanou projektovou dokumentací (PD).
- 9.3 Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví objednateli přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 4 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 9.4 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných ustanovení NOZ.
- 9.5 V případě dle čl. 9.2 písm. b) této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla. Ostatní smluvní ujednání tímto ustanovením nejsou dotčena.

## **X. Poddodavatelé**

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy.
- 10.1.2 V případě poddodávek požaduje objednatel po zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů. Aktualizace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do pracovního deníku.
- 10.2 Rozsah prací prováděných poddodavatelsky  
Objednatel tímto nevymezil, části prováděných prací předmětu díla, která nesmí být plněna poddodavatelem.
- 10.3 Podmínky pro změnu poddodavatele – jiné osoby, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1 Poddodavatele dle čl. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu objednatel a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).



- 10.3.2 Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.
- 10.3.3 Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na písemnou výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel na žádost zhotovitele reagovat.
- 10.3.4 Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla poddodavatelem.

## **XI. Závěrečná ujednání**

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 11.2 Pokud jakákoliv písemnost nebude úspěšně doručena nebo převzata druhou stranou, bude tato písemnost uložena prostřednictvím poštovního doručovatele na poště. Nevyzvedne-li si účastník této smlouvy zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
- 11.3 Strany se tímto navzájem zavazují, že veškeré spory budou řešit pokud možno smírem na základě vzájemného dialogu. Pakliže se nepodaří spor vyřešit smířícím způsobem, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 11.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne termínu předání a převzetí díla podle této smlouvy, nejméně však do konce roku 2028, pokud lhůta 10 let ode dne termínu předání a převzetí díla podle této smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.5 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti po 1. 7. 2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence



smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 11.6 Tato smlouva je provedena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, a ostatní stejnopisy jsou určeny pro objednatele.
- 11.7 Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- 11.8 Smluvní strany prohlašují, že neplatnost některého ujednání této smlouvy nezakládají neplatnost ostatních ujednání či této smlouvy jako celku. Pro tento případ se obě smluvní strany bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti či bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl této smlouvy mohl být řádně proveden a aby platnost a účinnost této smlouvy nebyla tímto nijak dotčena.
- 11.9 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec smlouvy své podpisy.
- 11.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- 1) Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací - Rozpočet (bude doloženo v nabídce)
  - 2) Harmonogram prací (bude doloženo v nabídce)
  - 3) Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předemětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy)
  - 4) Čestné prohlášení o garanci použití rostlinných materiálů odpovídající kvality a původu, které bude před předáním realizace doplněno, resp. doloženo certifikáty výrobců/pěstitelů (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy).
- Pozn. č. 1: Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 8.6.1 a násl. této smlouvy)
- Pozn. č. 2: Finanční záruka po dobu běhu záruční lhůty (bude předána nejpozději při předání a převzetí díla v souladu s ustanovením čl. 8.6.2 a násl. této smlouvy)
- Pozn. č. 3: Projektovou dokumentaci (PD) předá objednatel zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve 2 listinných vyhotoveních ve znění pozdějších změn, pokud v průběhu zadávacího řízení nastaly v rámci vysvětlení zadávací dokumentace. Vyjádření, povolení, stanoviska (podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, dále jen „AOPK“) a rozhodnutí dotčených orgánů jsou součástí PD. Zhotovitel bude respektovat podmínky AOPK, které jsou součástí této PD.




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Zastupitelstva města Moravský Krumlov č. 28, ze dne 18. 6. 2018.





## Regenerace zámeckého parku v Moravském Krumlově

### Rozpočet

